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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót składa się z części ogólnej zwanej Ogólną 
Specyfikacją Techniczną (ST), i części szczegółowej zwanej Szczegółowymi specyfikacjami 
Technicznymi (SST) 
 
Zakres robót przewidzianych do wykonania został ujęty w (SST), które naleŜy stosować łącznie z (ST). 
 
 

Nazwy i kody –wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) 
Obiekt i temat zadania sklasyfikowano następująco: 

 
 

                                                                       45211350-7  Budynki wielofunkcyjne 
 

  
 

                 Prace przygotowawcze terenu pod rozbudowę  
                 i roboty  rozbiórkowe                                                          CPV  45100000-8 

01-001 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty rozbiórkowe 
 
 
 
                  Betonowanie                              CPV   45262300-4 
          02-001   Betonowanie konstrukcji Ŝelbetowych 
 
 
                Zbrojenie                           CPV  45262310-7 
        03-001 Zbrojenie konstrukcji         
 
 
               Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji  
               obiektów budowlanych                                                          CPV   45200000-9         
         04-001 Roboty murowe (ściany nośne i działowe) 
         04-002 Konstrukcje drewniane 
          
 
                Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  
                budowlanych                                                                          CPV  45321000-3 
         05-001 Pokrycia dachowe i ściany osłonowe z płyt OSB 
         05-002 Izolacje budowlane  
         05-003 Tynki i okładziny elewacyjne 
         05-004 Stolarka okienna i drzwiowa 
         05-005 Okładziny wewnętrzne posadzkowe i ścienne 
         05-006 Roboty gipsowe, malarskie i tapetowanie 
         05-007 Roboty wykończeniowe inne 
 
               Instalacje wewnętrzne wodno -kanalizacyjne                            CPV 45330000-9 
 
         06-001 Wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna   
         06-002  Zewnętrzne instalacje kanalizacyjne 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 

Nazwa inwestycji: Przebudowa dachu i elewacji kina „Świt”, oraz wykonanie przebudowy 
elewacji Miejskiego Domu Kultury z zadaszeniem operatorowni w 
Czechowicach-Dziedzicach.    

 
Lokalizacja:  ul. Niepodległości 42 ,  Czechowice-Dziedzice 
 
Rodzaj inwestycji: roboty budowlano - remontowe 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

1.2.1. Zamawiający:    Gmina Czechowice-Dziedzice 

Plac 1 Maja, 43-502 Czechowice-Dziedzice 

 
1.2.2. Instytucja finansująca inwestycję: Gmina Czechowice-Dziedzice 

Plac 1 Maja, 43-502 Czechowice-Dziedzice 

  

1.2.3. Wykonawca:    po rozstrzygnięciu przetargu 

 

1.3. Podstawa opracowania 
 
• Dokumentacja projektowa : „ Projekt budowlano-wykonawczy”  -czerwiec 2007 r. 
• Dokumentacja projektowa: „ Projekt budowlany wykonawczy - konstrukcja”- czerwiec 2007  r. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego –Dz.U.04.202.2072 z dnia  
16 września 2004 r. 

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

• Obowiązujące normy i przepisy budowlane 
• Przedmiar robót budowlanych 

 
1.4. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
 Skrócony opis obiektu – opis stanu istniejącego 
 
Budynek kina „Świt” będący przedmiotem niniejszego opracowania, stanowi część kompleksu 
Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach . 
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Obiekt kina posiada dach płaski z jednokierunkowym spadkiem. 
Budynek  jest jedno bryłowy. Ściany budynku wykonane są z ceramiki . Tynki  zewnętrzne  szlachetne 
cementowe.  
 
 
Opracowanie obejmuje swym zakresem 
 
Przeprowadzenie remontu w celu: 

• Wykonania nowego zadaszenia nad budynkiem kina „Świt” w Czechowicach- Dziedzicach oraz 
zmiana elewacji budynku od strony ul. Niepodległości. 

• Wykonania przebudowy elewacji Miejskiego Domu Kultury  z zadaszeniem operatorowni.  
• Wydzielenie z istniejącej foyer kina hallu kasowego oraz kasy biletowej i nowej klatki schodowej 

prowadzącej na poziom operatorowni. 
• Dostosowania stanu pomieszczeń do wymogów obowiązujących przepisów prawa budowlanego i 

warunkom jakim powinny odpowiadać budynki uŜyteczności publicznej i ich usytuowanie, ppoŜ,  
sanitarnych i bhp. 

• Poprawy stanu technicznego zdegradowanej substancji budowlanej i estetyki obiektu. 
 
 
Zakres prac budowlanych obejmuje: 
 
 
 

 
 
1.   DemontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej. 
2. Rozebranie daszka nad wykuszem. 
3. Rozebranie dachu. 
4. Rozebranie części ścian zewnętrznych 
5. Roboty rozbiórkowe wewnętrzne 
6. Roboty murarskie 
7. Roboty Ŝelbetowe- rama i podciąg Ŝelbetowy 
8. Poszerzenie fundamentów części wejściowej, w celu osadzenia elewacji kamiennej. 
9. Budowa schodów Ŝelbetowych wewnętrznych 
10. Budowa wieńca Ŝelbetowego 
11. Uzupełnienie stropu Ŝelbetowego – po likwidacji klatki schodowej 
12. Schody wewnętrzne na gruncie 
13. Wykonanie konstrukcji dachu na części wysokiej budynku oraz pokrycie dachu blachą 
14. Wykonanie konstrukcji dachu na części niskiej budynku nad operatornią, oraz pokrycie dachu blachą 
15. Wykonanie warstw podkładu pod posadzki na parterze- odtworzenie. 
16. Wykonywanie tynków wewnętrznych 
17. MontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej 
18. Roboty gipsowe, ścianki , sufity 
19. Wykonanie posadzki z płytek gresowych ,terakotowych, kamiennych 
20. Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych 
21. Malowanie ścian, sufitów,  
22. Roboty na elewacji budynku: okładziny ścian, pilastrów, cokołów gzymsów z elementów 

kamiennych, ocieplanie budynku w systemie BSO 
23. Remont wewnętrznej instalacji wod-kan 
24. Odprowadzenie wody deszczowej do systemu kanalizacji miejskiej. 
 
 

l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót. 

• Dokumentacja projektowa : „ Projekt budowlano-wykonawczy”  -czerwiec 2007 r. 
• Dokumentacja projektowa: „ Projekt budowlany wykonawczy - konstrukcja”- czerwiec 2007  r 
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1.4.1. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 

 
         01-001    Przygotowanie terenu pod budowę i roboty rozbiórkowe 
         02-001    Betonowanie konstrukcji Ŝelbetowych 
         03-001    Zbrojenie konstrukcji         
         04-001    Roboty murowe (ściany nośne i działowe) 
         04-002    Konstrukcje drewniane 
         04-003    Podbudowy i podkłady pod posadzki i chodniki.  
         05-001    Pokrycia dachowe i ściany osłonowe z płyt OSB 
         05-002    Izolacje budowlane 
         05-003    Tynki i okładziny elewacyjne 
         05-004    Stolarka okienna i drzwiowa 
         05-005    Okładziny wewnętrzne posadzkowe i ścienne 
         05-006    Roboty gipsowe, malarskie i tapetowanie 
         05-007    Roboty wykończeniowe inne 
         06-001    Wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna   
         06-002    Zewnętrzne instalacje kanalizacyjne 
 

 
 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją  kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej.  
 
1.4.3. Dokumentacja Projektowa,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby        
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 
ich waŜności: 
1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 
 
 1.5   Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.5.1.obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 

1.5.2.budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,   
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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1.5.4.budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.5.5.robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.6.remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji. 

1.5.7.terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.8.certyfikacie zgodności - naleŜy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.5.9.deklaracji zgodności - naleŜy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 

1.5.10.dokumentacji projektowej - naleŜy przez to rozumieć słuŜącą do opisu przedmiotu zamówienia na     
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w 
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.5.11.dokumentacji powykonawczej budowy - naleŜy przez to rozumieć składającą się z dokumentacji 
budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót, a takŜe geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych 
dokumentów. 

 

1.5.12.aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

1.5.13.wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
uŜytkową. 

 

1.5.14.dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

1.5.15.inspektorze nadzoru budowlanego - naleŜy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości 
i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

 

1.5.16.kierowniku budowy - naleŜy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 
upowaŜnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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1.5.17.rejestrze obmiarów (ksiąŜce obmiarów) - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU 
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 

 

1.5.18.materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
1.5.19.odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.20.obmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany w 
celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

 

1.5.21.odbiorze częściowym (robót budowlanych) - naleŜy przez to rozumieć nieformalną nazwę 
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 
takŜe odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do uŜytkowania, 
przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy”. 

 

1.5.22.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - naleŜy przez to rozumieć formalną nazwę czynności, 
zwanych teŜ „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będąca inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  
budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

   
1.5.23.projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 
 

1.5.24.przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.   

 

1.5.25.robotach podstawowych - naleŜy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu 
są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalania robót. 

 

1.5.26.wspólnym słowniku zamówień - naleŜy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
1.5.27.zarządzającym realizacją umowy - naleŜy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną określoną 

w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 
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zamawiającego, upowaŜnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 
ST  - ogólna specyfikacja techniczna 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy 
 

2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów 
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2 Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki na której zlokalizowany jest obiekt.  
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w umowie. 
 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót 
 
 
 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. 
Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i 
inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w 
miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie 
zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. 
 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem 
robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 
do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować 
się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia        

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ 
wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości 
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
 

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i 
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

2.4. Dokumenty budowy  

2.4.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 
bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemoŜliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
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- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat kaŜdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2. KsiąŜka obmiaru robót 
 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i 
zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym 
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają teŜ: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów,  
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

2.5.1. Informacje ogólne 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• Rysunki robocze 
• Dokumentacja powykonawcza 

 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez 
wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 
będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2. Rysunki robocze 
 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki 
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
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projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 
braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie 
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuŜenia 
terminów określonych w umowie. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie 
tak, by zapewnić mu nie mniej niŜ 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy koordynować 
w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, Ŝeby mógł 
poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych.  

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 
inny uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją 
umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu 
dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 
 
 
 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJ Ą UMOWY 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 
 

4. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieuŜywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów  
 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.  
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Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 
lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.2 Kontrola materiałów  
 

Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez 
zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów 
 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę 
musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym 
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia 
materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, 
dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte. 
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Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
 

Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niŜ 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje 
o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich uŜyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją 
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie moŜe być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

5. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania. 

JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
 

6. TRANSPORT 
 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
projekcie wykonawczym i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŜe 
zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania 
jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
 
 

7.2 Pobieranie próbek 
 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3 Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań. 

Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od 
wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, 
to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
 
7.4. Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
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2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

99/98). 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, kaŜda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
 

8.   OBMIARY ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagaj ą tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach. 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
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W zaleŜności od ustaleń umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru : 

- odbiór przejściowy robót ( do celów fakturowania w ustalonych w umowie okresach   
rozliczeniowych ), 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór części robót, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór pogwarancyjny, 

 
 9.1. Odbiory przejściowe. 
 
Odbiory przejściowe robót będą podstawą do fakturowania w ustalonym w umowie okresach 
rozliczeniowych. 
 
9.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane w czasie umoŜliwiającym 
ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem 
do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy. 
                                
                                                                                                                                                       
9.3. Odbiory części robót. 
 
                Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbiory 
                części robót będą dokonywane na tych samych zasadach co końcowy odbiór. 
 
9.4. Odbiór końcowy robót. 
 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do  odbioru  końcowego będzie 
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie ZRU. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru 
dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności wykonawcy. Komisja dokona oceny 
jakościowej robót na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i prób, pomiarów, oceny 
wizualnej ora zgodności wykonania z dokumentacją projektową i SST. 
 
9.5. Dokumenty do odbioru końcowego. 
 
                 Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową zasadniczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową na roboty 
towarzyszące, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót, 

- protokoły odbioru poszczególnych robót, 
- protokoły odbioru technicznego robót sporządzone z udziałem uŜytkowników sieci 

uzbrojenia terenu oraz administracją drogową w przypadku zajęcia chodnika lub jezdni, 
- receptury i ustalania technologiczne, 
- dziennik budowy i księgę obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- dokumenty identyfikujące zgodności wbudowanych materiałów, 
- potwierdzenie właścicieli nieruchomości zajmowanych w trakcie realizacji robót 

o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, 
oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogami ustawy " Prawo budowlane ". 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
punkcie 9 kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi 

zmianami 
2. Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
4. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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                                                            SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)  
 
 

01-000 
  

                 Prace przygotowawcze terenu pod rozbudowę  
                 i roboty  rozbiórkowe                                                          CPV  45100000-8 

 
01-001 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty rozbiórkowe 

 
 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach Przebudowy dachu i 
elewacji kina „Świt” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskiego Domu Kultury z Zadaszeniem 
operatorowni w Czechowicach-Dziedzicach. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

 
a)   Przy  zewnętrznych murach fundamentowych pod nową fasadę z kamienia 
 
• Wykopy w gruncie suchym kat. IV- odkrycie istniejących fundamentów 
• Wykopy wąsko przestrzenne –odeskowanie wykopów 
• Wiercenie otworów pod kotwy fi 14,L=40mm 
• Zasypanie wykopów w gruncie kat. IV, ziemia z urobku . 
• Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi zasypanego wykopu. 
 
b) Roboty przygotowawcze i rozbiórki na parterze, piętrze i poddaszu  zew. i wew. budynku. 

 
• DemontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej 
• DemontaŜ daszku nad wykuszem: 

-     rozebranie obróbek blacharskich 
- rozebranie ocieplenia daszku z bloczków PGS 
- rozebranie Ŝelbetowej attyki 
- rozebranie wspornika Ŝelbetowego wykuszu –attyka 
- rozebranie wspornika parapetu 
 

• Roboty rozbiórkowe dachu: 
- obróbek blacharskich ścianki kolankowej 
- rur spustowych 
- pokrycia  dachu z 3 warstw papy na lepiku i następnych warstw 
- skucie wylewki cementowej 
- demontaŜ płyt korytkowych 
 

• Roboty rozbiórkowe ścian zewnętrznych: 
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- ścianki kolankowej z cegły 
- fragmentu stropu ackermana 
- murów zewnętrznych 
 

• Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku: 
- ścianek działowych 
- wykucie otworów okiennych w ścianach zew. 
- Wykucie otworu drzwiowego w ścianie 
- Wykucie otworu  w stropie Ŝelbetowym pod schody wew. 
- Rozebranie balustrady i poręczy schodów wew. wachlarzowych 
- Rozebranie balustrady i poręczy schodów wew. wachlarzowych –do kabiny operatora 
- Rozebranie biegów schodów wew. 
- Rozebranie biegów schodów wew. W poziomie posadzki. 
- Skucie posadzki lastryko 
- Zerwanie posadzki cementowej 
- Rozebranie warstw konstrukcyjnych posadzek 
- Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych PCV 
- Wywiezienie gruzu 
- Utylizacja gruzu na wysypisku odpadów miejskich 
 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i 
poleceniami zarządzającego realizację umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU). 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością uŜycia płyt wibracyjnych, ubijaków mechanicznych do 
zagęszczania podłoŜa i podkładów z materiałów sypkich.  
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 
27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
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5.2. Przygotowanie terenu budowy 
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

- ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 
zagroŜenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niŜ 1,50 m, 

- wygrodzić strefy niebezpieczne, wywiesić tablice ostrzegawcze i informacyjne 
- wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i 

wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są załoŜone w terenie lub nad nim kable, 
przewody lub inne urządzenia, 

- w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, naleŜy usunąć je lub zabezpieczyć po 
porozumieniu się z organem, do którego kompetencji naleŜy utrzymanie urządzeń lub nadzór 
nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą,  

- w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemoŜliwości ich 
usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umoŜliwiający bezpieczne 
wykonywanie robót, 

- załoŜyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami 
straŜy poŜarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co moŜe wystąpić 
równieŜ w czasie wykonywania robót), 

- osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót 
budowlanych i do uŜytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 

- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

- wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 
urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego 
lub pomocniczego poza budynkami, 

- zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe  
 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w 
dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU). JeŜeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej ZRU moŜe 
polecić wykonawcy sporządzanie takiej dokumentacji, w której zostawia określony przewidywany 
odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób 
uzgodniony z ZRU. 

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów moŜliwych do ponownego 
wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy 
nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub 
wskazane przez ZRU. 

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy. 

 
W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą równieŜ: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umoŜliwiających wykonanie 

robót, 
- transport na zewnątrz budynku materiałów rozbiórkowych  
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju 

sprzętu pomocniczego, 
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- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 
elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie 
strefy obiektu modernizowanego, 

- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 
wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp., 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych 
wokół strefy zagroŜenia, 

- ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umoŜliwiających wykonanie robót, 

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
- uprzątnięcie placu budowy, 
- wywiezienie zbędnego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na składowanie materiałów w 

wybranym miejscu. 
 
Uwagi! 
 

- Wykonawca powinien opracować szczegółowy harmonogram prac rozbiórkowych w ścisłym 
powiązaniu z harmonogramem całej budowy i zasadami sztuki budowlanej  

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy odłączyć instalacje elektryczną, wodociągową 
i inne 

- roboty naleŜy prowadzić, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

- rozbiórkę dachu prowadzić przy ochronie budynku przed opadami atmosferycznymi (rozbiórką 
etapami, zabezpieczenie plandekami, okres najmniejszych opadów) 

- rozbiórka konstrukcji dachu powinna być poprzedzona kontrolą stanu technicznego wszystkich jej 
elementów i podstemplowaniem elementów zagroŜonych  

- pierwszym etapem przy rozbiórce dachu jest rozebranie elementów ponad połaciowych, następnie 
pokrycia dachowego  

- poszycia z desek nie usuwa się w całości, lecz pozostawia się deskę co około 1,2 m dla zapewnienia 
stęŜenia krokwi 

- niedopuszczalne jest rozbieranie ścianek działowych murowanych poprzez ich przewracanie – 
rozbiórkę przeprowadzić warstwami  

- przed przystąpieniem do wykonywania wykuć projektowych otworów drzwiowych i okiennych w 
ścianach konstrukcyjnych naleŜy najpierw załoŜyć nadproŜa  

- prace wyburzeniowe stropu Ŝelbetowego rozpocząć po uprzednim wykonaniu odpowiednich 
podparć, podstemplowań  

- elementy Ŝelbetowe naleŜy ucinać za pomocą pił tarczowych, przecinając zbrojenie palnikiem 
acetylenowym 

- strop pociąć na małe fragmenty, które po odcięciu będą przenoszone przez przyobiektowy dźwig 
kołowy na teren przyobiektowy, kaŜdy fragment odcinanego stropu musi być wsparty montaŜowo  

- niedopuszczone jest przebywanie osób w pomieszczeniach przyległych do rejonu robót  
- niedopuszczalne jest przebywanie osób na stropie, którego prowadzi się rozbiórkę  
 
 
5.4. Podkłady z materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym  
 
PodłoŜe gruntowe pod podkłady powinno mieć odpowiednią wytrzymałość oraz ograniczoną do 
minimum ściśliwość.  
PodłoŜe naleŜy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń, wyrównać i zagęścić (współczynnik zagęszczenia 
Is = 0,97). Na tak przygotowanym podłoŜu ułoŜyć warstwę materiału sypkiego (piasku) o jednakowej 
grubości spełniającego normy PN-B-11113, i zagęścić mechanicznie (płytami wibracyjnymi, ubijakami 
mechanicznymi).  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 

 
6.2. Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy 

i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady prowadzenia robót  
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Wg przedmiaru robót. 
 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZ ĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (jednolity tekst z 
dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, 
poz. 401) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r.  
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek, tłuczeń sortowany 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
• PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
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                                                             SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)  
 
 

02-000 
  

                                                     Betonowanie                                         CPV 45262300-4 
 

   02-001  Betonowanie 
 
 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy dachu i elewacji kina „Świt” oraz 
wykonanie przebudowy elewacji Miejskiego Domu Kultury z Zadaszeniem operatorowni w 
Czechowicach-Dziedzicach. 
 
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, rusztowań 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu, 

- rozebranie deskowań, rusztowań 
 

W skład robót konstrukcyjnych betonowych i Ŝelbetowych wykonywanych zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym, wchodzą: 
 

• Roboty Ŝelbetowe – podciąg i rama Ŝelbetowa: 
- podciągi  Ŝelbetowe B20 
- rama Ŝelbetowa B20 
- belka Ŝelbetowa B20 
 
• Poszerzenie fundamentów części wejściowej: 
- Ławy fundamentowe B20 w deskowaniu U-Form 
 
• Schody Ŝelbetowe wewnętrzne: 
- płyty fundamentowe B20 Ŝelbetowe 
- Schody Ŝelbetowe B20  na płycie gr. 12cm 
 
• Wieniec Ŝelbetowy  
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- wieniec Ŝelbetowy B20 
- wieniec Ŝelbetowy B20 w Spadku 
 
• Uzupełnienie stropu Ŝelbetowego / po likwidacji klatki schodowej/ 
- Strop Ŝelbetowy B20 gr. 15 cm 
 
• Schody wewnętrzne na gruncie 
 
• Posadzki – warstwy podkładowe/odtworzenie parter/ 
- podkłady betonowe z gruzobetonu 
 
• odwodnienie rynien 
- ponowne wykonanie nawierzchni betonowej B20  
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz określeniami 
podanymi w ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót betonowych i Ŝelbetowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i 
poleceniami zarządzającego realizację umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizację umowy (ZRU). 
 

 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

24.1. Beton 

Zakłada się, Ŝe beton konstrukcyjny będzie wytwarzany w wytwórni zgodnie z normą PN-B-06250 i 
dostarczany na budowę. 
Dostarczona mieszanka betonowa powinna być zaprojektowana oraz sprawdzona przy wytwarzaniu. 
 
24.1.1. Cement 
 
Cement musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

 
24.1.2. Kruszywo 
 
Kruszywa do betonu muszą spełniać wymagania norm PN-B-06712. 

 

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania 
 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
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JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania. 
 
 
2.1.4  Materiały do szczelin dylatacyjnych. 
 
 

Podmiotowe wkładki dylatacyjne powinny spełniać wymogi zawarte w aprobatach 
technicznych. 
W zaleŜności od umiejscowienia stosować jako wkładki konstrukcyjne lub dla szczelin 
roboczych. 
Podstawowe wymagania: 
- wytrzymałość na rozciąganie [ N/mm2]  ≥10 
- wydłuŜenie przy zerwaniu [%] > 350 
- wytrzymałość na rozdzieranie [N/mm2]  ≥8 
- twardość wg Shore'a 62 ٩ 5 
- zmiana własności przy kontakcie z bitumami (28 dni, 70oC] [%] 
- wytrzymałość na rozciąganie ≤٩ 20 
- wydłuŜenie przy zerwaniu  ≤ ٩20 
 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez ZRU. 
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami 
o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, 
o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 
długości. 
 
 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w  pkt 6. 
Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek" naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez ZRU. 
 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

- 90 min. - przy temperaturze +15°C 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez ZRU prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
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- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia ZRU potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
 

Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej 
łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 

- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie 

tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu słupów i wieńców naleŜy sytuować poza 
podporami i węzłami w odległości ok. 1/5 rozpiętości elementów konstrukcyjnych. 
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Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a 
w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu. 
 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilŜenie wodą. 
 
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli 
temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.      
                   
Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułoŜonego betonu. 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 

Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 
5°C, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody ZRU oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed 
szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych, a w 
okresie zimowym - mrozu. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
DuŜe powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed 
parowaniem wody. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,                              
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- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 

 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa 
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych kon-strukcji, to bezpośrednio po 
rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.6. Deskowania 
 
Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano montaŜowych.  
Dopuszcza się stosowanie deskowań systemowych. 
 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 
 

5.7. Usuwanie deskowań 

Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji Ŝelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 

- dla konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 

Mpa w ścianach, 

- dla konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych wykonywanych w okresie obniŜonych temperatur - 17,5 

MPa w stropach i 10 MPa w ścianach, 

- dla belek - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla konstrukcji nośnych o rozpiętości 

powyŜej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymałości. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.1. Badania kontrolne betonu 
 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 

- 1 próbka na 100 zarobów, 

- 1 próbka na 50 m3 betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. 
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Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 

się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą ZRU, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niŜ od 28 dni. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie ZRU wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu. 
 
6.2. Tolerancja wykonania  

6.2.1. Wymagania ogólne 

- RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o 
powaŜnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

 

6.2.2. System odniesienia 
 
- Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania  
elementów  konstrukcji  zgodnie z normami  PN-87/N-02251 IPN-74/N-02211. 

- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 

6.2.3. Belki i płyty (podciągi, rygle, słupki) 
 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe 

niŜ: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1,  

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe 

niŜ: 

± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

 
6.2.4. Przekroje 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ: 

  -10 mm przy klasie tolerancji N1 

 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ: 

  -10 mm przy klasie tolerancji N1 
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6.2.5. Powierzchnie i krawędzie 
 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niŜ: 
7 mm przy klasie tolerancji N1 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niŜ: 
15 mm przy klasie tolerancji N1  

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2 m nie powinny być większe niŜ: 
5 mm przy klasie tolerancji N1  

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niŜ: 

  6 mm przy klasie tolerancji N1  

- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niŜ: 
L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niŜ: 

4 mm przy klasie tolerancji N1,  

 

6.2.6 Fundamenty (ławy). 
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ: 

- ± 10mm przy klasie tolerancji N1, 

- ± 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 

powinno być większe niŜ: 

- ± 20mm przy klasie tolerancjiN1, ± 15mm przy klasie tolerancji N2. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8.  
Jednostki obmiaru wg przedmiaru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Normy 
 
PN-B-01801      Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-01100      Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego  
 uŜytku. 
PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 
PN-B-06250  Beton zwykły. 
PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
 
 
9.2.  Inne 
 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 
 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych, 
 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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                                                                SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S ST) 
 

03-000 
  

                                                     Zbrojenie konstrukcji                   CPV 45262310-7 
 

                                                 03-001 Zbrojenie 
    

 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych ze zbrojeniem konstrukcji,  przewidzianych do wykonania w ramach Przebudowy dachu i 
elewacji kina „Świt” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskiego Domu Kultury z Zadaszeniem 
operatorowni w Czechowicach-Dziedzicach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z: 

- przygotowaniem zbrojenia 
- montaŜem zbrojenia 
- kontrolą jakości robót i materiałów 

 
Szczegółowe dane odnośnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte są w projekcie budowlano - 
wykonawczym - część konstrukcyjna.  
 
W skład robót zbrojarskich wchodzą:  

• Roboty Ŝelbetowe – podciągi i rama Ŝelbetowa, słupy, belki,  
• Osadzenie w ścianie kotew stalowych do połączenia tarczy z istniejącym fundamentem na kleju. 
• Schody Ŝelbetowe wewnętrzne 
• Wieniec Ŝelbetowy 
• Uzupełnienie stropu Ŝelbetowego 
• Schody wewnętrzne na gruncie 
• Posadzki- zbrojenie siatką stalową 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST 
pkt. 5. 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót zbrojarskich. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

2. MATERIAŁY  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4.  

2.1. Stal zbrojeniowa 
 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
 

Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem projektu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, tj.  A-III (34GS).  

 
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
 

 
Klasa stali 

Wytrzymałość 
charakterystyczna 

(MPa) 

Średnia 
(mm) 

 
Postać handlowa 

 
A 0 

 
220 

 

 
5,5 - 40 

 
gładkie 

 
A III 

 
410 

 
6 - 32 

 
Ŝebrowane dwuskośne 

 
 
Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-81/H-
84023. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne 
gołym okiem. 
 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 

 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 
podane: 

- nazwa wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 
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2.2. Drut montaŜowy 
 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego o 
średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm, a do prętów o średnicy powyŜej 12,0 mm - drutu min. 1,5 mm. 
 
 

2.3. Podkładki dystansowe 

 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły.  

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 

Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności 
wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz 
posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak 
przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 6. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Stal zbrojeniowa podczas transportu naleŜy ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 
zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-
01105. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 
 
5.1.1. Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-

10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 Na zbrojenie posadzek (wylewek cementowych) stosować moŜna gotowe siatki zbrojeniowe, 

zgrzewane z prętów Ø min. 3 mm o oczkach 15 x 15 cm.  
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5.1.2. Czyszczenie prętów 

 

Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 
 
MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

5.1.3. Prostowanie prętów 
 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 

5.1.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
 

Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcia 
przeprowadza się przy uŜyciu noŜyc ręcznych (do średnicy 20 mm), noŜyc mechanicznych. Dopuszcza 
się teŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 
 

5.1.5. Odgięcia prętów, haki 
 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie prętów naleŜy wykonywać wg dokumentacji z jednoczesnym 
postanowieniem normy PN-84/B-03264. 
 

Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-03264, zaś gięcie 
zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. 
 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2. MontaŜ zbrojenia  

Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montaŜowych. 
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MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed wstawieniem szalowania 
bocznego. MontaŜ zbrojenia fundamentów wykonać na podbudowie. 

Układ konstrukcji musi umoŜliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Minimalna grubość otuliny prętów winna wynosić: 

- fundamenty: 

• 5,0 cm dla prętów dolnych 

• 3,0 cm dla prętów górnych 

-  słupy - 4,0 cm 

- wieńce - 3,5 cm 

- schody, stropy - 2,5 cm  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 

Siatki zbrojeniowe wylewek cementowych układać w połowie grubości wylewek.  

 

5.3 Osadzanie kotew stalowych w celu połączenia istniejącego fundamentu z nowym. 

 W celu połączenia starego fundamentu budynku z nowo wbudowanym, naleŜy zastosować 
system kotew stalowych do połączeń. 

 W istniejącym fundamencie (stopach) nawiercić otwory o średnicy 12mm i głębokości 40 cm, w 
odległości od siebie  30 cm.  
Do mocowania kotew stalowych, w istniejącym fundamencie uŜyć Ŝywicę HIT – RE 500, lub 
rozwiązania równowaŜne posiadające odpowiednie atesty i dopuszczenia zaakceptowane przez ZRU. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy. 

Odbierający winien stwierdzić zgodność ułoŜoną zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 

- gatunku stali 

- ilości stali 

- ich średnic 

- długości, rozstawu i zakotwień 

- prawidłowego otulania i pewności utrzymania połoŜenia prętów w trakcie betonowania 

 

Usytuowanie prętów: 

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 

- rozstaw prętów w świetle: 10 mm 
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- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: + 10 mm 

- długość pręta między odgięciami: + 10 mm 

- miejscowe wykrzywienie: + 5 mm 

 

NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 

tym pręcie, 

- róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

- róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI                                                             
 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1.  Normy 
 
PN-ISO 6935-11:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
ITD-ISO 6935-1:1991   
PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe  
     wymagania.  
PN-ISO 6935-2:1998   Stal do zbrojenia betonu. 
ITD.-ISO 6935-2:1991  Pręty Ŝebrowe.  
PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowe.  
Poprawki PN-ISO 6935-2/  Dodatkowe wymagania. 
/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
Poprawki:  1.BI 4/91 poz. 27 

2.BI 8/92 poz. 38 
Zmiany: 1.BI 4/84 poz. 17 
PN-B-06251    Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania  
     techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia  
     betonu. Gatunki. 
PN-B-03264    Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.  
     Projektowanie. 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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                                                               SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SS T) 
 
                   04-000 
 
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji  
               obiektów budowlanych                                                          CPV   45200000-9         
          
04-001 Roboty murowe (ściany nośne i działowe) 
04-002 Konstrukcje drewniane 
 
 
 
 

04-001 Roboty murowe (ściany nośne i działowe) 
 

 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji murowych, drewnianych, przewidzianych do wykonania w 
ramach przebudowy dachu i elewacji kina „Świt” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskiego 
Domu Kultury z Zadaszeniem operatorowni w Czechowicach-Dziedzicach. 
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych: 
 

• Roboty murarskie: 
- zamurowanie otworów okiennych  w ścianach zewnętrznych 
- uzupełnienie /nadmurowanie/ ściany szczytowej (fasady) 
- zamurowanie ściany zewnętrznej po demontaŜu okna fasady 
- wykonanie ściany wewnętrznej gr. 38 cm 
- wykonanie ściany wewnętrznej łukowej gr.25 cm 
- ścianki działowe gr. 12 cm 
- ścianki działowe z bloczków Ytong gr. 11,50 cm 
- ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych 
- wykonanie otworów na drzwi gr.25cm, 38 cm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST 
pkt. 1.5. 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące  robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 
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Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót murowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację umowy. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizację umowy 
(ZRU). 
 
 
2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 

Do robót murarskich stosować zaprawy cementowo - wapienne zgodnie z PN-B-14502, PN-B-
14503, PN-B-14504. Do murów zewnętrznych z pustaków szczelinowych stosować gotowe, systemowe 
zaprawy „ciepłe”.  
 

Cegła ceramiczna powinna odpowiadać wymogom norm PN/B-12001, oraz PN/B-12002. 
Bloczki Ytong powinny odpowiadać normie     AT-15-2700/2001 

 
 

Na nadproŜa okienne i drzwiowe stosować prefabrykowane nadproŜe Ŝelbetowe typu L19. 
NadproŜa stalowe z belek I NP. 180mm powinny być osadzone w gniazdach w ścianie na zaprawie 
cementowej marki M8 grubości min 3cm. 
Materiały do rusztowań - wg tomu I rozdz. 5 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano - montaŜowych. 
 
 
3. SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez ZRU.  
 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1.  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania murów 
 

Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odszadzek, wyskoków, otworów itp. 

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niŜ 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, 
kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyŜej 00C.  
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze 
poniŜej 00C, pod warunkiem zastosowania środków umoŜliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 
określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano - montaŜowych w okresie zimowym, wyd. 
ITB 1987 r. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuŜszej przerwie w robotach naleŜy 
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sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 Wznoszenie murów powinno być prowadzone zgodnie z normami PN/B-10020 Roboty 
murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Spoiny w murach ceglanych 
 

W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, naleŜy przyjmować grubość 
normową spoiny: 
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
b) 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm (murowanie na tzw. 
puste spoiny). 
 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyŜszej kondygnacji, nie 
powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby cegieł. 
Połówek i cegieł ułamkowych moŜna uŜywać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie równej co 
najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin: 
a) w ścianach najwyŜszej kondygnacji, 
b) w murach podokiennych, 
c) w murach przeciwpoŜarowych, 
d) na poddaszu, pod warunkiem Ŝeby napręŜenie we wszystkich tych przypadkach było mniejsze od 2/3 

napręŜenia dopuszczalnego według normy PN-87/B-03002. 
W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł połówkami. Stosowanie cegieł 
połówkowych i mniejszych moŜe być dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania 
prawidłowego wiązania. 
 
 
5.2.Wykonanie rusztowań   
 
Wg tomu I, rozdział 5 Warunków technicznych wykonania i odbioru  robót budowlano - montaŜowych. 
 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.1. Wymagania techniczne dotyczące zapraw 
 
Do wznoszenia murów naleŜy stosować zaprawy cementowo - wapienne wg PN-B-14501 - Zaprawy 
budowlane zwykle. 

lub cementowe marki nie niŜszej niŜ 1,5 i odpowiadające wymaganiom podanym w PN-B-14504 
- Zaprawy budowlane cementowe. 

 
 
 
6.2. Wymagania techniczne dla murów z cegły i pustaków 
 
Mury z cegły i pustaków powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów z cegły, pustaków ceramicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w tablicy nr 2. 
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Tablica nr 2 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych  
oraz z elementów z betonu komórkowego. 

 
Dopuszczalne odchyłki dla murów  

mm 
         z cegły i pustaków ceramicznych 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Rodzaj odchyłek 
 
 

 
mury 

spoinowane 
 

 
mury  
niespoinowane 

 

 
1 
 

 
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
na długości 1 m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 
 

 
 
3 
10 

 
 
6 
20 

 
2 
 

 
Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości 1 m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 
 

 
 

  3 
  6 
20 

 
 

  6 
10 
30 

 
3 
 

 
Odchylenie od kierunku poziomego górnej 
powierzchni kaŜdej warstwy muru: 
na długości 1 m 
na całej długości budynku 
 

 
 
 

  1 
15 

 
 
 

  2 
30 

 
4 

 
Odchylenie od kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem: 
na długości 1 m 
na całej długości budynku 
 

 
 
 

  1 
10 

 
 
 

  2 
20 

 
 
5 
 

 
Odchylenia przecinających się powierzchni muru 
od kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej 
prostego): 
na długości 1 m 
na całej długości ściany  

 
 
 
 
3 
- 
 

 
 
 
 
6 
- 

 
Odchylenie wymiarów otworów w świetle 
ościeŜnicy dla otworów o wymiarach: 
 

   

do 100 cm szerokość 
wysokość 

  +6,   -3 
+15, -10 

   +6,   -3 
+15, -10 

 
6 

powyŜej 100 cm szerokość 
wysokość 

+10,  - 5 
+15, -10 

 +10,  - 5 
+15, -10 

 
 
6.3.Wymagania techniczne dla rusztowań (odbiór)  
 
Wg tomu I, rozdział Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawa do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 7. 

8.1. Jednostka obmiarowa 
 

 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
9. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa i ST pkt. 9. 

 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 
PN/B-03002   Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN/B-12001   Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła. 
PN/B-12002   Cegła drąŜona wypalana z gliny - dziurawka. 
PN-73/B-12007  Ceramika budowlana. Pustaki do przewodów dymowych.  
PN/B-12003   Cegły pełne i bloki drąŜone wapienno - piaskowe. 
PN-71/B-12008  Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana.  
PN/B-30000   Cement portlandzki. 
PN/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
PN/B-30003   Cement murarski 15. 
PN/B-30005   Cement hutniczy 25. 
PN/B-30020   Wapno. 
PN/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN/B-14502   Zaprawy budowlane wapienne. 
PN/B-14503   Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  
PN/B-14504   Zaprawy budowlane cementowe. 
BN-6732-12   Ciasto wapienne. 
BN-76/6741-16  Pustaki ceramiczne ścienne pionowe drąŜone. 
BN-74/6741-18  Pustaki ceramiczne ścienne typu „UNI”. 
 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, tom I, część 2, wyd. 
ARKADY.  
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                                                             SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)  
 

 
 

 
04-002 Konstrukcje drewniane 

 

 
 
 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
konstrukcji drewnianych,  przewidzianych do wykonania w ramach Przebudowy dachu i elewacji kina 
„Świt” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskiego Domu Kultury z Zadaszeniem operatorowni w 
Czechowicach-Dziedzicach. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy  budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem lekkiej konstrukcji drewnianej dachów i jej zabezpieczenie środkami 
grzybobójczymi i ogniochronnymi.  
Zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji obejmuje: 
 
Roboty nad dachu nad Operatorownią: 
 

• Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej – murłaty, podwaliny, krokwie zwykłe, słupy, 
zabezpieczonych grzybobójczo, owadobójczo, oraz ognioochronnie /NRO/ 

 
Roboty na dachu  nad Salą Projekcyjną: 
 

• Dachy o rozpiętości 10,5 m z wiązarów deskowych prefabrykowanych wykonane jako 
kratownice drewniane, wykonane w dwóch elementach i złoŜone na miejscu budowy. 
zabezpieczonych grzybobójczo, owadobójczo, oraz ognioochronnie /NRO/ 

• Ściany szczytowe drewniane S1,S2 
• MontaŜ więźby dachowej. 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z konstrukcją drewnianą i więźbę dachową. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
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2. MATERIAŁY  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
 
2.1. Wymagania dotyczące wartości technicznej drewna 
 
2.1.1. Drewno 
 
1) Drewno uŜyte do konstrukcji i elementów powinno być klasy C-30.  
2) Konstrukcje lub elementy powinny być wykonywane z tarcicy świerkowej, czterostronnie strugana i 

fazowana (wymagany atest) 
3) W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się uŜycie do konstrukcji i elementów 

drewnianych lub z udziałem materiałów drewnopodobnych - drewna jodłowego, modrzewiowego 
lub innych gatunków. 

4) Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. Powinny być z 
drewna twardego - dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach. 

5) Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ 15% 
(drewno suszone komorowo) 

 
6) Drewno uŜyte do konstrukcji i elementów powinno nasycone środkami grzybobójczymi i 

ogniochronnymi zgodnie z PN-D-01006 oraz PN-B-02851-1:1997 do stopnia NRO, trzykrotnie 
smarowane pędzlem, środek musi posiadać aktualny atest P.PoŜ 

7) Systemowe metalowe ocynkowane łączniki do konstrukcji drewnianych – zgodnie z przyjętymi 
rozwiązaniami w projekcie wykonawczym konstrukcji. 

8) Kotwy stalowe (śruby M16) do mocowania murłat. 
 
 
3.  SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 

Rodzaj sprzętu uŜywanego do wykonania konstrukcji drewnianych pozostawia się do uznania 
Wykonawcy po uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót. 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
4.1. Składowanie, przechowywanie i transport elementów z drewna  
 

Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami 
zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami 
atmosferycznymi. 

Wszystkie elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy poziome (stropowe, stropodachowe i dachowe) powinny być składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 

Elementy, stropodachowe i dachowe mogą być składowane na podkładach jeden po drugim, pod 
warunkiem zachowania maksymalnej wysokości składowania, tj. nie więcej niŜ 3 elementy. 

Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być mniejsza niŜ 20 cm. 
Elementy prętowe na łączniki mechaniczne lub klejone powinny być składowane na legarach 

ułoŜonych na wyrównanym podłoŜu utwardzonym lub pokrytym folią. Elementy powinny być 
składowane na wysokości minimum 20 cm od podłoŜa w pozycji wbudowania. 
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Transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego 
celu. PrzewoŜone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie 
transportu oraz przed opadami deszczowymi. 

Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
Wykonanie obejmuje: 
- roboty przygotowawcze (oczyszczenie drewna, montaŜ i demontaŜ rusztowań) 
- przygotowanie drewna do wbudowania (struganie, frezowanie, ociosywanie, przycinanie) 
- wykonanie wszelkiego typu połączeń ciesielskich 
- zabezpieczenie elementów przed korozją biologiczną i ogniem  
- wykonanie elementów więźby 
- montaŜ i mocowanie elementów więźby 
 
 
5.1. Wykonanie konstrukcji z drewna 
 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych naleŜy stosować wzorniki 
(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niŜ 15% ze sklejki lub z twardych płyt 
pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić + 1 mm. Dokładność tę naleŜy 
sprawdzić przez próbny montaŜ, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna róŜnić się od długości 
projektowanych więcej niŜ 0,5 mm. 

JeŜeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montaŜu, długości powinny 
być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zaleŜny od sposobu obróbki końców 
elementów. 
Śruby M16 do mocowania murłat osadzić w wieńcu betonowym, w rozstawie co 3 m. Podwaliny 
drewniane mocować do stropu Ŝelbetowego przy pomocy metalowych łączników rozpręŜnych M 10 co 
2 m.  
Murłaty układać na wieńcach Ŝelbetowych na przekładce z jednej warstwy papy asfaltowej 
podkładowej.  
 
Operatorownia. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Konstrukcja drewniana opiera się za pośrednictwem murłat na wieńcu Ŝel-bet., podciągach Ŝelbetowych 
pośrednich wykonanych w miejscu odcięcia stropu, oraz na podciągu Ŝelbetowym kalenicowym. 
Podciągi naleŜy połączyć z konstrukcją istniejącą poprzez wykonanie przekuć w ścianach istniejących. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.1. Tolerancje wymiarowe 
 

Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na kaŜdym rysunku technicznym obrazującym przyjęte 
rozwiązane konstrukcyjne powinny być wymiary projektowanej konstrukcji lub elementu, z podaniem 
odchyłek wymiarowych górnych i dolnych w zaleŜności od przyjętej klasy dokładności wykonania. 

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klas dokładności 
wykonania, odchyłka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna być większa niŜ 1/200 
wymiaru. 
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6.2. Kontrola jakości robót 
 
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj i klasa uŜytego drewna oraz wymiary elementów, 
- prawidłowość wykonania złączy, 
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeŜeli było ono 

przewidziane w dokumentacji. 
 
 
6.3. Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna 
 

JeŜeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, naleŜy uznać wykonanie robót za 
właściwe. W przypadku gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, naleŜy uznać albo całość 
robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 
 
 
6.4. Kontrola wykonania zabezpieczeń ogniochronnych i grzybobójczych 
 
Wszystkie elementy drewniane więźby i stropów (stare i nowe) naleŜy zabezpieczyć do stopnia nie 
zapalności. Zabezpieczenie wykonać pod nadzorem ZRU i zgodnie z wytycznym producenta środków 
ogniochronnych. Z czynności tych naleŜy sporządzić protokół, w którym podaje się: wykonawcę robót, 
uŜyty środek, metodę impregnacji, wielkość powierzchni zabezpieczanej, ilość zuŜytego środka w 
przeliczeniu na 1m2 lub 1m3.   
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Zasady obmiaru robót określa ST pkt. 8.  
 
Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 

Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami ZRU. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:    
- pisemne stwierdzenie ZRU w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie ZRU o wykonaniu robót. 
 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia ZRU lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
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8.3. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez ZRU w dzienniku budowy zakończenia 
konstrukcji drewnianej i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-03150.00  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia  
    statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne. 
 
PN-B-03150.01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia  
    statyczne i projektowanie. Materiały. 
 
PN-B-03150.02  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia  
    statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
 
 
PN-B-03150.03  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia  
    statyczne i projektowanie. Złącza. 
 
PN-D-01001   Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
 
PN-D-01006   Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 
 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 
PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
 
PN-M-81000   Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie. 
 
PN-M-82054.00  Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie.  
 
 
Warunki wykonywania i odbioru robót budowlanych. 
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                                                              SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST ) 
 
 
                   05-000 

 
                                     

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  
                budowlanych                                                                          CPV  45321000-3 
         05-001 Pokrycia dachowe i ściany osłonowe z płyt OSB 
         05-002 Izolacje budowlane  
         05-003 Tynki i okładziny elewacyjne 
         05-004 Stolarka okienna i drzwiowa 
         05-005 Okładziny wewnętrzne posadzkowe i ścienne 
         05-006 Roboty gipsowe, malarskie i tapetowanie 
         05-007 Roboty wykończeniowe inne 

 
 
 

05-001 Pokrycie dachowe 
 

 
 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
pokrycia dachu  przewidzianych do wykonania w ramach Przebudowy dachu i elewacji kina „Świt” 
oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskiego Domu Kultury z Zadaszeniem operatorowni w 
Czechowicach-Dziedzicach 

 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie pokryć 
dachowych a w szczególności: 
 

• Zadeskowanie połaci dachowej płytą OSB-3 
• Pokrycie dachu blachą tytanową-cynkową  
• Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej 
• Rury spustowe z blachy z cynku 
• Zadeskowanie poszycie ściany szczytowej płytą OSB-3 
•  

 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST 
pkt. 1.5. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizację umowy 
(ZRU). 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania prac związanych z pokryciem dachu naleŜy zastosować następujące materiały: 

 
• blacha tytan cynkowa gr. 0,7mm kolor „quartz” 
• Prefabrykowane rynny dachowye prostokątne w rozwinięciu 50 cm z blachy tytan cynku kolor 

grafit 
• prefabrykowane rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 50cm z blachy z tytan cynku 
• bariery śniegowe 
• Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan cynku 
• Obróbki blacharskie z blachy tytan cynkowej kolor grafit o szer. W rozwinięciu ponad 25 cm 

 
 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Rodzaj sprzętu uŜywanego do wykonania pokrycia dachowego pozostawia się do uznania po 
uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt. 6. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt.  2.1. 
 
5.1. Pokrycie dachu  
 

 Roboty związane z pokryciem dachu wykonać zgodnie z projektem wykonawczym oraz 
instrukcjami montaŜowymi producentów materiałów pokryciowych. Na krokwiach i wiązarach 
wykonać obudowę pełną dachu z płyt OSB-3  , która stanowi funkcję deskowania połaci dachu. 
Wykonać wiatroizolację z folii polietylenowej HDPE w formie stoŜków, łączyć wg instrukcji 
producenta. 

Na deskowaniu wykonać pokrycie z  blachy tytan cynkowej gr. 0,7mm kolor grafit, w pasach 
pionowych, łączonej na rąbek stojący. 
 
5.1.1. Podkład  

Jak opisano powyŜej podkład pod pokrycie dachowe stanowi zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym, płyta OSB-3. NaleŜy pamiętać aby stosować montaŜ płyt zgodnie z wytycznymi 
podanymi przez producenta. Płyty muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty . 
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5.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej ocynkowanej  
 
Krycie naleŜy rozpocząć od: 

- zamocowania pasa okapowego z kapinosem - przy dachu bez rynny  
- zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego - przy dachu z rynną wiąŜącą  
- obrobienia blachą gzymsu, zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego - przy dachu z 

gzymsem i rynną  
 
Pas usztywniający przykręcić do deskowania blachowkrętami ocynkowanymi w dwóch rzędach lub 
przybić gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach. 
Pas okapowy naleŜy wykonać z blachy łączonej na rąbki leŜące pojedyncze (pochylenie powyŜej 200) 
lub podwójne (pochylenie poniŜej 200) i mocować do deskowania Ŝabkami oraz gwoździami 
ocynkowanymi, lub blachowkrętami ocynkowanymi. 
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu. 
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 
10 cm.  
 
 
Arkusze blach powinny być łączone: 

- w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójne do wysokości 25 ÷ 45 mm 
- w złączach równoległych do okapu – na rąbki leŜące pojedyncze przy pochylaniu połaci powyŜej 

200, lub rąbki leŜące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niŜ 200 
- w kalenicy i naroŜach - na podwójne rąbki stojące o wysokości 35 ÷ 45 mm 

 
Arkusze blachy mocować do deskowania za pomocą łapek z Ŝabek. Rozstaw łapek w rąbkach stojących 
nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leŜących rozstaw Ŝabek powinien 
wynosić nie więcej niŜ 45 cm.  
Rąbki leŜące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie min. 10 cm. Rąbki stojące obu 
połaci powinny być przesunięte względem siebie o ½ arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki stojące 
powinny być zagięte i połoŜone na długości 10 cm.  
Kosze dachowe naleŜy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasmem blachy wzdłuŜ kosza. 
Arkusze blachy łączyć z pasmem kosza na podwójny rąbek leŜący.  
 
5.2. Zamontowanie rynien i rur spustowych  
 
- zamocowanie uchwytów do rur i rynien 
- załoŜenie rur i rynien wraz z akcesoriami (lej spustowy, zbiorniczki itp..) 
- połączenie rur spustowych z kanalizacją deszczowa za pomocą wpustów z osadnikiem 
 
Uchwyty rynien winny być wykonane z płaskownikiem stalowego ocynkowanego o wymiarach min. 4 x 
25 mm.  
Uchwyty mocować do deskowania min. dwoma gwoździami. Rozstaw uchwytów rynien powinien 
wynosić 50 cm. Uchwyty wpuścić w podłoŜe (deskowanie) na głębokość równą grubości płaskownika. 
Spadek rynien powinien być nie mniejszy niŜ 0,5%. Rynny łączyć na zakład nie mniejszy niŜ 20 mm. 
Zakład nitować 3 lub 4 nitami o średnicy 3 mm i obustronnie lutować. Połączenie rynny z rurą spustowe 
(wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki sposób aby swobodnie wchodził w rurę spustową. 
Połączenie wpustu rynnowego z rynną obustronnie oblutować. Rury spustowe powinny być 
wykonywane pojedynczymi członami, równymi długości arkuszy blach i składane w elementy 
wieloczłonowe. Poszczególne człony łączyć ze sobą na zakład szerokości 40 mm i lutować na całej 
długości zakładu. Rury spustowe mocować uchwytami nie rzadziej niŜ 3 m oraz zawsze na końcach i 
pod kolankami. Na rurach nad uchwytami powinny być przylutowane obrączki wykonane z blachy. 
Szerokość obrączek - 30 ÷ 40 mm.    
 
5.3. Obróbki blacharskie 
 
Obróbki blacharskie (obrobienia kominów, gzymsów, wyłazów dachowych, świetlików, pas okapowy, 
wiatrownice) wykonać z blachy ocynkowanej Tytan kolor Quartz .gr. 0,70 mm.  
Łączenia wykonać na rąbki leŜące podwójne.  
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie: 
- podłoŜa lub podkładu, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania pokrycia dachowego, 
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 
 

6.1. Kontrola pokrycia z blachy płaskiej ocynkowanej  
 
- kontrola wykonania podkładu z blachy trapezowej 
- kontrola mocowania wiatroizolacji z folii polietylenowej  
- kontrola jakości i oznaczenie materiałów 
- jakość i estetyka oraz rozmieszczenie arkuszy 
- kontrola i sprawdzenie połączeń i mocowania arkuszy blachy   
 

 
6.2. Kontrola robót pokrywających  
 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić: 
- dokumentację techniczną, powykonawczą 
- zapisy stwierdzające dokonanie odbiorów częściowych podłoŜa lub podkładu oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych  materiałów. 
 
Przed przystąpieniem do badań naleŜy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów w dzienniku 
budowy: 
- czy przygotowane podłoŜe lub podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych, 
- czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 
- czy zostały spełnione warunki wykonywania robót - zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi 

- oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 
 
6.3. Kontrola obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
 

Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczeń przy 
kominach, murach i przy innych elementach dachu jak wywietrzniki, wyłazy, wywiewki kanalizacyjne, 
rury wentylacyjne, nasady kominowe itp. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami w zakresie wymiarów, 
rozstawu i wykonania połączeń poszczególnych odcinków. NaleŜy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów 
i sposób wyrobienia w nich spadku podłuŜnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i 
linii stanowiącej przedłuŜenie powierzchni pokrycia. NaleŜy równieŜ stwierdzić czy rynny nie mają 
dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien moŜe być dokonane przez nalanie do nich 
wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. Zaleca się takŜe - przy dachach o duŜych 
pochyleniach - sprawdzenie wlewania się wody z połaci do rynny (strumienie wody z połaci powinny 
spływać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzna krawędzią rynny). 

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie 
wymiarów, rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach pionowych i poziomych, 
umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Poza tym naleŜy sprawdzić, czy rury nie 
mają pęknięć, dziur. Badania naleŜy sprawdzić przez oględziny z wyjątkiem sprawdzenia pionowości 
rur, które naleŜy wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm. 
 
6.4. Ocena techniczna pokrycia 
 

Jeśli w czasie odbiorów częściowych badania dla poszczególnych rodzajów pokryć i obróbek 
dadzą wynik dodatni, wówczas wykonane pokrycie lub poszczególne warstwy pokrycia moŜna uznać za 
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zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopuścić do wykonania dalszych warstw pokrycia 
lub odbioru końcowego. 

W przypadku gdy chociaŜ jedno z tych badań da wynik ujemny, wówczas odbierane roboty lub 
tylko ich część naleŜy uznać za niezgodne z niniejszymi warunkami. 

W razie uznania całości lub części robót pokrywczych za niezgodne z warunkami technicznymi 
inspektor nadzoru robót budowlanych dokonujący odbiorów częściowych powinien ustalić, czy naleŜy 
całkowicie lub częściowo odrzucić wykonane roboty i nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonanie 
poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z warunkami technicznymi. 

Podjęte decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robót do dalszej realizacji lub do odbioru 
końcowego powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów częściowych 
powinny być umieszczone w protokole lub dzienniku budowy. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Zasady obmiaru robót określa ST pkt. 8. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
 
PN-61/B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
PN-71/H-92125 Blacha stalowa ocynkowana.  
 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
 
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych.  
 
 
Instrukcje montaŜowe producentów materiałów (świetliki dachowe wywietrzaki).  
 
Płyta drewnopochodna OSB-3 prod. KRONOPOL śary - certyfikat zgodności CZ ITB - 49/2000 
Norma EN 300 
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                                                    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)  
 
 
 
 

05-002 Izolacje 
 

 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacji 
termicznej, przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, przewidzianych do wykonania w ramach Przebudowy 
dachu i elewacji kina „Świt” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskiego Domu Kultury z 
Zadaszeniem operatorowni w Czechowicach-Dziedzicach 
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
W ramach prac izolacyjnych przewiduje się wykonanie: 
 

• Izolacje przeciwwilgociowe: 
- izolacje pionowe tarczy Ŝelbetowej oraz murów fundamentowych 
- izolacja międzywarstwowa murów na klatce schodowej z mas bitumicznych np. Izoplast B lub 

podobne. 
- Izolacje poziome ścian zewnętrznych oraz posadzek na gruncie wykonać z papy termozgrzewalnej. 
 

• paraizolacja (wiatroizolacja) połaci dachu- folia polietylenowa HDPE z wytłoczeniami 
- paraizolacja na stropie pod ocieplenie z wełny mineralnej 
 

 
• izolacje akustyczne i termiczne  

- z płyt z wełny mineralnej  łącznie gr. 20 cm na stropie, między profilami systemowymi i między 
krokwiami. 

- Z płyt z wełny mineralnej w ściankach działowych z płyt GK 
 

• izolacje termiczne ścian w systemie BSO 
- ścian w systemie BSO ze styropianu  odm. Samogasnąca 

• posadzek na gruncie ze styropianu gr. 10 cm /FS-20/ 
 

 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST 
pkt. 5. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pracami wykończeniowymi. 



 

 

55

55

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
2.1.Materiały izolacyjne 
 

 
• emulsja asfaltowa gruntująca  
• lepik asfaltowy - spełniający wymogi norm PN-74/B-24620 
• papa asfaltowa podkłądowa na osnowie z włókien szklanych - wg PN-79/B-27617 
• folia budowlana gr. min. 0,2 mm, masa 190 g/m2, odporność na przenikanie pary wodnej 1000 

m2 hPa/g, paro przepuszczalność 0,57 g/m2 HDPE 
• płyty z wełny mineralnej twardej  
• maty z wełny mineralnej miękkiej  
• folia polietylenowa HDPE 
• płyty styropianowe odm. samogasnąca 

 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania po uzgodnieniu z 
ZRU, jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
 
5.2. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa posadzek. 
 

W zakres czynności wchodzą: 
• oczyszczenie podłoŜa 
• zagruntowanie podłoŜa  
• ułoŜenie 2 warstw powłoki 

 
Izolację przeciwwilgociową bitumiczną powłokową wykonać na ścianach fundamentowych, stóp 

fundamentowych i belek podwalinowych. Powierzchnia pod izolację powinna być równa, czysta, 
odtłuszczona i odpylona i sucha (wilgotność max. 5%). Powierzchnię najpierw naleŜy zagruntować 
roztworem gruntującym asfaltowym. Na zagruntowane podłoŜe po wyschnięciu nanieść w dwóch 
warstwach właściwy środek izolacyjny. Łączna grubość naniesionych warstw nie moŜe być mniejsza niŜ 
2 mm.  
Postępować zgodnie z wytycznymi producenta środków izolacyjnych.  
 



 

 

56

56

5.3.  Izolacja przeciwwilgociowa 2 x papa na lepiku 
 

• oczyszczenie podłoŜa 
• zagruntowanie podłoŜa roztworem asfaltowym 
• ogrzewanie lepiku i ułoŜenie powłoki 
• ułoŜenie 2 x papy na lepiku na gorąco  

 
Izolację poziomą przeciwwilgociowa pod posadzkową na betonie wykonać z dwóch warstw papy 

asfaltowej na lepiku. Podkład betonowy musi być równy (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć) 
czysty, odtłuszczony, odpylony i suchy (max. wilgotność 5%). Podkład naleŜy zagruntować emulsją 
asfaltową. Na zagruntowanym i wyschniętym podłoŜu wykonać izolację z dwóch warstw papy 
asfaltowej na lepiku asfaltowy, przyklejonych do podłoŜa i sklejonych lepikiem między sobą w sposób 
ciągły na całej powierzchni.  

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0 ÷ 1,5 mm. Szerokość zakładów papy zarówno 
podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady 
arkuszy kolejnych warstw papy winny być przesunięte między sobą.  
 
 
5.4. Paroizolacje 
 

Paraizolację wykonać z folii polietylenowej HDPE gr. 0,2 mm. Stosować między warstwą ocieplającą a 
wykończeniem wewnętrznym pomieszczeń (płyty g-k) oraz pod ociepleniem stropu Ŝelbetowego. 
 

Na połączeniach arkuszy wykonać po obwodzie zakładki o szerokości 50 mm, mocowane taśmą 
dwustronnie klejącą.  
W przypadku układania paraizolacji na stropie betonowym, podłoŜe musi być czyste, równe i gładkie.  
 

Paroizolację na dachu wykonać przy uŜyciu folii polietylenowej w kształcie stoŜków /do pokryć 
dachowych/ 
 
 
5.5. Izolacja cieplna z płyt i mat z wełny mineralnej   
 
Dach. 
 

 Izolację w części dachu między krokwiami  układać w dwóch warstwach tak, aby styki płyt 
kolejnych warstw były przesunięte między sobą. Na izolację termiczną między krokwiami zastosować 
maty z wełny mineralnej (rozpręŜne). Szerokość mat winna być większa o 3 ÷ 5 cm od odstępów 
między krokwiami. Grubość wełny 10cm między systemem profili, 10 cm między krokwiami, wg 
dokumentacji. 
 Ocieplenie w sufitach podwieszanych i w ściankach działowych naleŜy wykonać z wełny 
mineralnej bazaltowej gr. 10 cm i gęstości 40kg/m3. 
 
5.6 Izolacja ścian zewnętrznych w systemie BSO. 
 

Do izolacji ścian zewnętrznych zastosować Bezspoinowy System  Ociepleń z płyty 
styropianowych samogasnących, frezowane o gęstości objętościowej min. 15 kg/m3, gr.4cm (EPS 70 
040 FASADA) zgodne z PN-EN 13163. 
Do dociepleń budynku naleŜy stosować system BSO tylko jednego producenta. Nie dopuszcza się 
łączenia razem róŜnych  systemów do dociepleń. 

Powierzchnie ścian  przy robotach  dociepleniowych   muszą odpowiadać co najmniej normom 
na wykonywanie tynków kat. III na ścianach wg  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Siatki zbrojeniowe –wymagania. 
Gramatura siatki – 145 g/m2 . 
Najmniejsza wielkość oczek 4 x 4.5 mm lub 4 x 5 mm . 
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Siatka powinna posiadać wytrzymałość na zrywanie pasa o szerokości 5 cm siłą nie mniejszą niŜ 1250 
N. 
 
Preparat gruntuj ący - pod  tynki mineralne  słuŜący do gruntowania podłoŜy przed nakładaniem  
cienkowarstwowych tynków  mineralnych. Stosuje się go do  gruntowania wyschniętej warstwy 
zbrojonej. WiąŜąc z podłoŜem wzmacnia je  powierzchniowo  oraz poprawia przyczepność tynku 
,zmniejsza i ujednolica chłonność , oraz redukuje pylistość podłoŜa. 
Zabezpiecza gruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. 
Ułatwia prace podczas nakładania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wiązania. 
Dane techniczne oraz parametry  uŜytkowe podaje producent. 
 
Cienkowarstwowy tynk mineralny  - (wyprawa tynkarska bez faktury) tworzy trwałą zewnętrzną 
warstwę ściany o duŜej  przepuszczalności pary wodnej i wysokiej odporności na działanie warunków 
atmosferycznych . 
Masa tynkarska  przeznaczona do malowania farbami krzemianowymi wg kolorystyki projektu elewacji. 
 
 
Ocena  wypraw tynkarskich . 
Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością 
i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości zauwaŜalnych 
wzrokowo , okiem nieuzbrojonym , przy świetle rozproszonym z odległości > od 3.0 m . 
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny , pionu i poziomu 
powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych . 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinno być 
większe niŜ :  
-  na całej wysokości kondygnacji 10 mm ; 
-  na całej wysokości budynku 30 mm ; 
-  na całej długości dwumetrowej łaty – w kaŜdym kierunku prześwit pod 
   łatą  - 2.0 mm . 
 
Mocowanie rur spustowych . 
Przed tynkowaniem w ścianie mocuje się haki , które uszczelnia się dookoła  pianką  montaŜową lub 
kitem plastycznym. 
Długość elementów mocujących – rynien i rur spustowych trzeba dobrać  tak , aby pomiędzy 
orynnowaniem a ocieploną ścianą  pozostała szczelina minimum 2 cm . 
 
Uwaga : 
 
Ocieplenie elewacji nie powinno być wykonywane , gdy temperatura powietrza w ciągu doby spada 
poniŜej 40C lub gdy jest za gorąco , bardzo wietrznie lub , kiedy pada deszcz. 
Wyprawa tynkarska elewacji , zwłaszcza warstwa wierzchnia wymaga odpowiednich warunków do 
wysychania i wiązania . 
Zbyt duŜe nasłonecznienie uniemoŜliwi zatarcie tynku , poniewaŜ zaprawa za szybko zwiąŜe , a ujemna 
temperatura moŜe spowodować , Ŝe nie zwiąŜe z podłoŜem . 
W jednym i drugim przypadku na powierzchni elewacji mogą pojawić się rysy skurczowe . 
Wszystkie powierzchnie poziome w trakcie klejenia płyt i tynkowania ich powierzchni powinny być 
zabezpieczone i chronione przed opadami deszczu . 
Zaleca się prowadzenie prac z rusztowań stojących , obejmujących całość ocieplanej elewacji . 
Na rusztowaniu powinna być zamocowana siatka ochronna zabezpieczająca elewację przed wpływem 
warunków atmosferycznych a szczególnie nasłonecznienia i deszczu . Z drugiej strony siatka chroni 
przed zanieczyszczeniem i odpadającym tynkiem . 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.1. Kontrola wykonania izolacji wodochronnych  
 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
- po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wraŜliwych na przecieki 
 
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w 

naroŜach, braku prawidłowego osadzania wpustów, itp.), 
- sprawdzenie poprawności spadków podłoŜa oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków 

kanalików ściekowych, 
- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 
 
Odbiór po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroŜy, miejsc przenikania przewodów i innych 

elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wraŜliwych na przecieki, 
- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 

nie doklejenia zakładów, itp.). 
 

W przypadku gdy jest to niezbędne, naleŜy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na 
prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 
 
 
6.2. Kontrola wykonania izolacji ciepłochronnych 
 
Odbiór częściowy naleŜy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoŜa, 
- po przyklejeniu bądź ułoŜeniu warstwy ocieplającej, ale przed zakryciem izolacji. 
 

Przy odbiorze materiałów na budowie naleŜy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane z normami lub świadectwem dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 

Odbiór przygotowanego podłoŜa pod ocieplenie powinien obejmować: 
- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoŜa, 
- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana 
 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
- sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej 

wartości współczynnika przenikania ciepła k przegrody, 
- sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułoŜenia (szczególnie, gdy zastosowano 

kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoŜa, 
- w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka się o z materiałami zawierającymi 

w swym składzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.1. Jednostki obmiarowe  
 
Zgodnie z przedmiarem robót. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZ ĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
 
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  

 

PN-79/B-27617  Papa asfaltowa (na tekturze). 

 

BN-8416755-08  Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny  

    mineralnej. Filce i płyty. 

 

BN-72/6363-02  Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 

 

PN-EN 13163:2004       Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu             

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja,  

PN-EN 13172:2002                Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodności. 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/6751-03  Taśmy uszczelniające poliuretanowe woskowane. 

Pn-82/6759-05   taśma budowlana uszczelniająca. Izofolia. 

PN-B/02020   Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-70/B-10100                         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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                                                                  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
 
 
 
 

05-003 Tynki i okładziny elewacyjne 
 

 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynki i 
okładziny elewacyjne,  przewidzianych do wykonania w ramach Przebudowy dachu i elewacji kina 
„Świt” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskiego Domu Kultury z Zadaszeniem operatorowni w 
Czechowicach-Dziedzicach 

 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacji 
 TYNKI: 

• Tynki zwykłe ścian nowych /parter/ 
• Uzupełnienie tynków na zamurowanych otworach 
• Przecieranie istniejących tynków na ścianach i stropach\ 
• Tynki mineralne podkładowe 
• Tynki mineralne  

 
OKŁADZINY ELEWACYJNE Z PIASKOWCA: 
 

• Okładziny ścian wewnętrznych z kamienia piaskowca 
• Okładziny z piaskowca ściana zewnętrzna, cokół, opaski drzwiowe i okienne, gzyms 

 
a). 
 

Tynki zwykłe kategorii III, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, 
wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub 
aprobat technicznych. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1. 

PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

 



 

 

61

61

Specyfikacja dotyczy nowych tynków zewnętrznych pocienionych  i tynków uzupełniających 
zewnętrznych tynków wewnętrznych kat. III. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i ogólną 
specyfikacją techniczną pkt. 5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami ZRU. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.5. 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
 
Materiały do wykonania okładzin kamiennych na ścianach i posadzek kamiennych powinny 
odpowiadać wymaganiom normy: PN - B - 11203/1997. 
 

Do mocowania okładzin kamiennych do istniejącego muru naleŜy stosować tylko atestowane 
kotwy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej posiadające   Atesty Instytutu Techniki Budowlanej, oraz 
aprobatę techniczną ITB. 

Do klejenia płyt kamiennych stosować zaprawy klejowe na bazie białego cementu typu Atlas Karo 
lub podobne, posiadające dopuszczenia i atesty. 
 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701:1997 „Cementy powszechnego uŜytku" . Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować 
cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ 
+5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
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Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 

 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

 
4.2. Transport materiałów 
 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.  
 
Konglameraty i płytki z piaskowca naleŜy przewozić na płaskim sztywnym i nieodkształcalnym podłoŜu 
środkiem transportu do tego przystosowanym. Kolejne warstwy płyt kamiennych muszą być przekładane 
wkładkami twardymi, lub ułoŜone jedno na drugim licem do siebie w przypadku płyt polerowanych. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonanie tynków obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie podłoŜa 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacje tynków po bruzdach i hakach 
- czyszczenie miejsca pracy 
- likwidacja stanowiska roboczego 
 
Wykonanie okładzin kamienych obejmuje: 
 
- zagruntowanie podłoŜa istniejących ścian 
- wiercenie i osadzenia kotew ze stali nierdzewnej 
- przyklejanie płyt kamiennych 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 
5.2.1.PodłoŜa  tynków  zwykłych i okładzin kamiennych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy 

PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
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5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
 

 

5.3.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p.3.3.1. 

 

5.3.2.Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

 

5.3.3. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

 

5.3.4. Tynki zwykłe kategorii IIII naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w  
sposób standardowy. 

 

5.3.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Obrzutka na podłoŜach 
ceramicznych, betonowych kruszywach i z betonu komórkowego naleŜy wykonać z zaprawy 
cementowej 1 : 1 o konstrukcji odpowiadającej 10 ÷ 12 cm zagłębienia stoŜka pomiarowego. 
Grubość obrzutki powinna wynosić 3 ÷ 4 mm. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych, po związaniu obrzutki, ale przed jej stwardnieniem.  

 

5.3.6. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

 

5.3.7. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie naraŜonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w 
proporcji 1:1:2. 

 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone 
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
 

6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

6.3.2.Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez ZRU. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 

6.4.1.Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoŜy,  

- przyczepności tynków do podłoŜa, -  grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Zasady obmiaru robót określa ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe  
 
Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 

8.1. Zasady odbioru robót i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa.  

8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i 
umyć wodą. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami ZRU, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W 

takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niŜszej kategorii, 

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 
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8.4. Odbiór tynków i okładzin. 
 
8.4.1.Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. 
 

8.4.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniu, 

- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.4.3.Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

8.4.4.Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN - B - 11203/1997. Materiały do wykonania okładzin kamiennych  

PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 
PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
PN-B-30020:1999  Wapno. 
 
PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 
PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uŜytku. 
 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 
1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
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                                                                 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( SST) 
 
 

 
 

05-004 Stolarka okienna i drzwiowa 
 
 

 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,  przewidzianych do wykonania w ramach Przebudowy dachu i 
elewacji kina „Świt” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskiego Domu Kultury z Zadaszeniem 
operatorowni w Czechowicach-Dziedzicach 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z częściową wymianą stolarki 
okiennej  drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej - demontaŜ istniejącej, osadzenie nowej stolarki, montaŜ 
nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.  
 
- Ścianki aluminiowe wewnętrzne RAL1013 
- Okna POLTROCAL – drewniane prostokątne, owalne, RAL1013 
- Okno kasowe ze szkłem hartowanym RAL1013 
- Drzwi zewnętrzne drewniane  2 skrzydłowe RAL1013 
- Drzwi zewnętrzne drewniane  1 skrzydłowe RAL1013 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST pkt. 1.5. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami ZRU. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 

Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
normach, rysunkach, przypadku braku normy - powinny odpowiadać rysunkom technicznym wytwórni. 
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NaleŜy zastosować następujące materiały: 
• Stolarkę okienną i drzwiową naleŜy wykonać jako drewnianą, w kolorze RAL 1013 szkloną 

szkłem niskoemisyjnym, z zastrzeŜeniem §155 ust. 3 i4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. Zgodnie z projektem budowlanym. 

Okna wyposaŜyć w szczeliny infiltracyjne. 
 
• OścieŜnice drewniane zew i wew. systemowe. 
• Drzwi zewnętrzne drewniane jedno i dwuskrzydłowe. 
• Przegrody szklane w konstrukcji drewnianej z drzwiami wahadłowymi w holu kasowym 
• komplet drzwi wewnętrznych drewnianych płycinowych jednodzielne z ościeŜnicami 

drewnianymi - kolor drewnopodobny, drzwi do sanitariatów wyposaŜyć w kratki nawiewne i 
zamki łazienkowe pozostałe drzwi wyposaŜyć w zamki z wkładem bębenkowym    

• komplet kotew stalowych 
• pianka montaŜowa 
• taśma malarska  

 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Sprzęt budowlany 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez ZRU. 
Zgodnie z technologią załoŜoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac proponuje się uŜyć 
następującego sprzętu: 

• poziomica, pion, metr, śrubokręty, dłuta, młotki ręczne, kielnie, noŜe, pace murarskie, wiertarki, 
wkrętaki. 

 
 
4.  TRANSPORT 
 

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Zgodnie z technologią 
załoŜoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się uŜyć takich środków transportu jak: 

• samochód skrzyniowy 
• samochód dostawczy 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonanie obejmuje: 

• demontaŜ starej stolarki okiennej (SST 001) 
• demontaŜ starych drzwi zewnętrznych (SST 001) 
• montaŜ nowej stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych 
• montaŜ nowych drzwi zewnętrznych z samo zamykaczami 
•  montaŜ wewnętrznych drzwi i ścianek drewnianych aluminiowych  
• wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (SST 001) 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji, ponad to: 

• nie naleŜy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów 
śniegu oraz silnych wiatrów, 

• składanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający 
przed moŜliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i 
elementów 

• opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest zabronione 
• podczas wiatru o szybkości większej niŜ 10 m/s, roboty naleŜy wstrzymać 
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• stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem 
  
 
5.1 Stolarka okienna 

Przed dokonaniem zamówienia, wymiary stolarki okiennej i drzwi balkonowych naleŜy 
sprawdzić w naturze. 
Wymiary okien i drzwi balkonowych powinny być odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu w 
ścianie, dla umoŜliwienia: 
- swobodnego wstawienia ościeŜnicy, wypoziomowania jej na klinach podpierających i ustawienie w 
pionie. 
- zmiany wymiarów ościeŜnicy, „pracy” w zmiennych warunkach cieplno - wilgotnościowych, 
- zachowania cech geometrycznych ościeŜnicy w przypadku ruchów konstrukcji budynku, 
- wykonania uszczelnień, 
- uzyskania spadku na obróbkach odprowadzających wodę i montaŜu parapetów wewnętrznych przy 
oknach. 

W przypadku okien drewnianych luz na wbudowanie powinien wynosić przy stojakach i 
nadproŜu po 10÷15 mm na stronę. 
W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stronę) powinien wynosić: 
- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m, 
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 
- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 

W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewających się pod wpływem 
promieniowania słonecznego) luzy powinny być dodatkowo zwiększone o 5 mm. 
Mniejsze od podanych dla drewna, PVC i aluminium luzy na wbudowanie, zmniejszone o 50%, są 
dopuszczalne i zasadne przy stosowaniu do uszczelniania taśm i impregnowanych pianek z tworzywa 
sztucznego i duŜej dokładności wykonania ościeŜy. 

Luzy w części progowej, wynoszące zwykle 25÷40 mm, mogą być zmniejszone, ale naleŜy mięć 
na uwadze zachowanie spadku na zewnętrznych obróbkach odprowadzających wodę i zamontowanie 
parapetów. 

Przy ustalaniu wymiarów naleŜy brać pod uwagę oprócz wymiarów nominalnych ościeŜy i okien 
równieŜ dopuszczalne odchyłki ościeŜy takie jak: 
- w ścianach surowych nie otynkowanych ± 10 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 15 mm dla wymiarów 
od 2,5 m do 5,0 m, 
- w ścianach gotowych otynkowanych i z cegły licowej ± 5 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 10 mm 
dla wymiarów od 2,5 m do 5,0 m. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeŜnic wynoszą ± 5 mm. 

W ościeŜach z szerokim węgarkiem i w ścianach przewidzianych do ocieplenia naleŜy brać pod 
uwagę ewentualna potrzebę poszerzenia ościeŜnicy dodatkowymi elementami, aby uniknąć całkowitego 
zasłonięcia ościeŜnicy. 
OścieŜa przygotowane do wbudowania okien i drzwi balkonowych powinny odznaczać się dokładnością 
kształtów i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe, gładkie i oczyszczone z pyłu. Warstwa 
izolacji termicznej w ścianach wielowarstwowych powinna równo dochodzić do krawędzi otworu na 
całym obwodzie ościeŜa. 
Okna i drzwi balkonowe powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznym wykończonym. 
Podczas transportu i składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń, odkształceń, a w 
przypadku okien drewnianych zawilgocenia. 
    Usytuowanie okien i drzwi balkonowych w grubości ściany oraz uszczelnienie połączeń powinno 
umoŜliwiać utrzymanie na wewnętrznych powierzchniach ościeŜa temperatury wyŜszej co najmniej 
o1°C od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu przy obliczeniowych wartościach temperatury 
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powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz obliczeniowej wilgotności względnej powietrza w 
pomieszczeniu. 
JeŜeli przy przewidywanym usytuowaniu okna nie jest dokładniej znany przebieg izoterm, to naleŜy 
stosować zasady ogólne, zgodnie z którymi: 
- w ścianie jednowarstwowej okno powinno znajdować się w środku grubości ściany, 
- w ścianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnętrznym okno powinno być dosunięte do warstwy 
ocieplenia, 
- w ścianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdować sie w strefie izolacji termicznej 
ściany. 
Przed właściwym zamocowaniem ościeŜnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeŜy za 
pomocą klinów montaŜowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montaŜowych. 
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy 
stojakach i nadproŜu, a w oscieŜu z węgarkiem równie luz przy płaszczyźnie węglarka. 

Do właściwego zamocowania ościeŜnicy w oscieŜu są stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub 
specjalne wkręty. 
Z uwagi na konstrukcje ściany kotwy mogą być stosowane do wszystkich rodzajów ścian, natomiast 
tuleje rozpierane i wkręty nie mogą być stosowane do ścian szczelinowych, w których ościeŜnica jest 
osadzona w strefie izolacji termicznej. 
Rodzaje łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi 
bezpieczeństwa z uwagi na obciąŜenia, jakie występują w eksploatacji okien. Wszystkie stosowane 
łączniki musza być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości 
minimum 1,5 mm, kształt części połączeniowej z ościeŜnica trzeba dostosować do jej profilu. 
 
Przy montaŜu okien i drzwi balkonowych naleŜy stosować się do wymogów określonych przez ich 
producentów. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację ZRU. 
 
6.3. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
poleceniami ZRU. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stolarkę okienną zewnętrzną moŜna uznać za prawidłowo wbudowana, jeŜeli: 

• podparta i zamocowana ościeŜnica przenosi obciąŜenia od cięŜaru własnego okna, działania 
wiatru i inne obciąŜenia występujące podczas uŜytkowania okna, 

• luz między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie zachodzą wraz 
ze zmianami temperatury (rozszerzalność PCV i aluminium) lub wilgotność (pęcznienie drewna) 
oraz uniemoŜliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wpływem ruchu konstrukcji budynku 
od zmiennych obciąŜeń i temperatur lub nierównomiernego osiadania, 

• usytuowanie okna w ścianie zapewnia moŜliwie wysoką temperaturę na płaszczyźnie ościeŜa od 
strony wewnętrznej, nie niŜszą od temperatury punktu rosy, 
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• wypełnienie luzu między oknem a ościeŜem zapewnia szczelność na przenikanie powietrza, 
izolacyjność cieplną i akustyczną (na poziomie nie niŜszym niŜ wymagana dla okien), a 
izolacyjny materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parą wodną, 

• woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części okna poza lico zewnętrzne, 
• niezmienione są cechy geometryczne wyrobów, skrzydła sprawnie funkcjonują przy otwieraniu i 

zamykaniu, 
• zamocowanie i uszczelnione jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością okna. 

 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robót.  
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiorowi podlega wykonanie 
montaŜu stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montaŜowych. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN/B-02100  Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. 

Określenia. 
 
PN-B-05000:1996    Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
 
PN-EN 12400:2004 91.060.50  Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 

klasyfikacja.  
 
PN-B-05000:1996 91.060.50 739  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-10085:2001                                          Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
  
PN-EN 45014:2000 03.120.20  Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez 

dostawcę. 
 
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z 

tarczami. Wymagania i metody badań. 
 
Instrukcje i karty techniczne producenta stolarki.  
 
Aprobaty techniczne dla systemów stolarki aluminiowej i PCV. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych - tom I, Arkady.  
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                                                              SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST ) 
 

 
 

05-005 Okładziny wewnętrzne posadzkowe i ścienne 
 

 
 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wewnętrznych okładzinowych,  przewidzianych do wykonania w ramach Przebudowy dachu i elewacji 
kina „Świt” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskiego Domu Kultury z Zadaszeniem 
operatorowni w Czechowicach-Dziedzicach. 
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach wykonania okładzin wewnętrznych ustala się zakres robót: 

• warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
• okładziny schodów z płytek gresowych typu gres szlifowany +ułoŜenie cokolików 
• posadzki z płytek gresowych +ułoŜenie cokolików 
• licowanie ścian płytkami gresowymi. 
 

 
1.4. Określenia podstawowe  
 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „ Wymagania ogólne „  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „ Wymagania ogólne „ 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „ 
Wymagania ogólne „ 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN , 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 

Wykonawca  obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów  
 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne  
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- 
PN-EN 176: 1996- Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<= 3 % 
Grupa B I. 
 - 
PN-EN 177: 1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej   3 % <E <=6 
%. Grupa B II a. 
-  
PN-EN 178:1998- Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej     6 %  < E < = 
10 % .Grupa B II b. 
-  
PN-EN 159: 1996 -Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej   
E . 10%. Grupa  B III. 
 
Normy EN 176  - Wymagania dotyczące płytek ceramicznych i gresowych 
 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy 
to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność 
i twardość. 
 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  
 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania  
PN-EN 12 004 : 2002 lub odpowiednich aprobatach technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 
 
2.2.4. Materiały pomocnicze  
 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to : 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
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2.2.5. Woda  
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejących i mas do spoinowania stosować naleŜy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B –32250 „ Materiały budowlane „. 
Woda do betonów i zapraw  Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna . 
 
 
3.  Sprzęt i narzędzia. 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania ogólne „ 
 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować : 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczeni podłoŜa, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
-narzędzi lub urządzenia mechaniczne  do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzani 
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemnik do przygotowania kompozycji 
klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenie, 
- wkładki ( krzyŜaki ) dystansowe. 
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania ogólne „ 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów  
 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych 
środków i urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiałów w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecenia jest 
przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. 
 Składowanie materiałów podłogowych na budowie w pomieszczeniach  zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „ Wymagani ogólne „. 
 
Posadzki cementowe muszą być wykonane zgodnie z normą PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i 
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

1) Przed przystąpieniem do wykonywani wykładzin powinny być zakończone : 
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg, 
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- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 9 
szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych ), 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynków tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜej niŜ + 5 ˚ C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane wykładziny i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 

 
5.3. Wykonanie wykładziny  
 
5.3.1. PodłoŜa pod wykładziny  
 PodłoŜa pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
 Pokłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50mm. 
Pokłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 15 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 
 
Minimalna grubość podkładów z zaprawy cementowej powinna wynosić : 
- podkłady związane z podłoŜem –25 mm 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 
- pokłady „ pływające „ ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej )–40 mm. 
 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 
mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

 
W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 

przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pół nie powinna przekraczać 10 m 
², a maksymalna długość boku nie większa niŜ 3,5 m. 

 
5.3.2. Wykonanie wykładzin 
 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów , gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. 

 
PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajnie powinny mieć jednakową 
szerokość większą niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. 

Kompozycja ( zaprawa ) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
       Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii.  
 Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m ² lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10- 15 minut. 
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Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. 
Nakładając pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜy ( około 1 cm ), ustawić w Ŝądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje efekt „ przyssania”. Większe płytki zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. 
  W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki ( krzyŜyki ) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm – około 2 mm 
- od 100 do 200 mm – około 3 mm 
- od 200 do 600 mm – około 4 mm 
- powyŜej 600 mm- około 5-20 mm . 
 W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą 
mokrym pędzlem.  
 JeŜeli w pomieszczeniu występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrzna naleŜy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką. 
  Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek  nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  
  Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne  po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane 
mogą być takŜe płytki.   
 
 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 
kontrolną o długości 2 m, nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 na 
długości łat, 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na wysokości 
kondygnacji,  
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 m. 
 
Nie dopuszcza się wykonywanie okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłoŜach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo- 
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niŜej niŜ M 4 
 
 Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty naleŜy uŜyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek. 
 Następnie przygotowuje się ( zgodnie z instrukcja producenta ) kompozycje klejącą. Wybór 
kompozycji zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych okładzinie. 

   
 Do spoinowania moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
 W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą 
mokrym pędzlem. 



 

 

76

76

  JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką.  
 Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy  to płytek nieszkliwowych i innych o powierzchni porowatej. 
  

Do podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów 
powinien być uzaleŜniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im 
wymaganiom.  

Impregnowane mogą być takŜe płytki. 
 
Do klejenia płytek gresowych naleŜy stosować tylko i wyłącznie do tego celu przeznaczoną zaprawę 
klejową posiadającą atesty ITB i certyfikaty.  
 
 
6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „ Wymagania ogólne „  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące , jak równieŜ materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
 KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach  
 Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych i okładzinowych.  Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować : 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnym miejscach i 
kierunkach 2- metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny ( posadzki ) za pomocą 2- metrowej łaty i poziomicy ; 
pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w pokładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiar szerokości i prostoliniowości  
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do 
dziennika budowy.  
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania  wykładzin i okładzin 
z dokumentacją  projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej 
oraz innych robót „ zanikających „ 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełniania wszystkich wymagań 
dotyczących wykonywanych wykładzin i okładzin a w szczególności : 
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- zgodność z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawcze, 
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowość przygotowania podłoŜy, 
- jakość ( wyglądu ) powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowość wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru  robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
 Zakres czynności kontrolnych dotyczących wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować : 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy sprawdzić 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości  
2 m przykładanej w róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnią naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prawidłowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoiny na całej ich 
długości ( dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu ( dla spoin 
pionowych okładzin ścian ) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwania drewnianym młotkiem ( lub 
innym podobnym narzędziem ) charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z 
podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą  oględzin zewnętrznych i pomiaru ; na 
dowolnie wybranej powierzchni   wielkości 1m² naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,05 mm, 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami ( pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubości określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej . 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymogami podanymi w pkt.6.5.2. niniejszego opracowania i 
opisania w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli wykonawcy. 
 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin  
6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania : 
 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem  
( nie dotyczy wykładzin dla których róŜnorodność barw jest zamierzona , 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem ( warunek właściwej przyczepności ) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenia powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej ( mierzona łatą długości 2 
m) nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki,  
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1m i 
3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 
mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania : 
– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem ( nie dotyczy 
okładzin dla których róŜnorodność barw jest zamierzona ),  
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-cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem ( warunek właściwej przyczepności 
) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
-dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm 
na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoiny od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m 
i 3 mm na długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostki obmiaru określa obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne „ pkt. 8  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „ Wymagania ogólne „ pkt. 9. 
 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny 
z płytek ceramicznych, wydanie ITB-2004 rok. 
 
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydania Atlas – 2001 rok  
-Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit –1999 rok. 
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

79

79

                                                              SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST ) 
 
 

 
 

05-006 Roboty gipsowe i malarskie 
 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
gipsowych i malarskich,  przewidzianych do wykonania w ramach Przebudowy dachu i elewacji kina 
„Świt” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskiego Domu Kultury z Zadaszeniem operatorowni w 
Czechowicach-Dziedzicach. 
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach wykonania robót gipsowych i malarskich ustala się zakres robót: 
 

• Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach gr. 3mm 
• Ścianki gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym gr. 12,50 cm 
• Sufity podwieszane z płyt gipsowych 
• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków i podłoŜy gipsowych 
• Malowanie elewacji farbami krzemianowymi 
• Tapetowanie sufitu podwieszanego 
• Hydrofobizacja elementów kamiennych 

 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „ Wymagania ogólne „ 
 
 
2. Materiały 
 
1. gips budowlany szpachlowy 
2. Woda – do robót stosować wodę odpowiadającej normie (PN-EN 1008:2004) 
3. farba emulsyjna, krzemianowa 
4. tapeta zmywalna 
5. płyta G-K z systemem mocowań 
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2.1. Farby  budowlane gotowe 
 Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Na tynkach wewnętrznych moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
Butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
 
Do malowania elewacji zastosować farby paro przepuszczalne silikatowe posiadające atesty ITB i 
certyfikaty dopuszczające do uŜytku, kolorystyka wg projektu elewacji. 
 
Płyty G-K powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.” 
 
 
2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Specyfikacja 
techniczna - Ogólna”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– pace, kielnie, młotki murarskie itp. 
– papier ścierny o róŜnej gradacji lub odpowiednie cykliny do szlifowania gładzi gipsowej 
– poziomice, przymiary metrowe. 
– drabiny i rusztowania. 
 
4. Transport. 
 
4.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01) 
„Specyfikacja Techniczna - Ogólna”. 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów 
jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety 
naleŜy składować w pomieszczeniach suchych i zamkniętych, na równym i mocnym, 
a zarazem płaskim podkładzie. 
• Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi. 
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• Transport płyt G-K odbywa się przy pomocy krytych środków transportu dostosowanych 
do wielkości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zamakaniem. 

 
 
4.2. Transport sprzętu. 
 

Do transportu sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewoŜonych materiałów i sprzętów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Specyfikacja techniczna - Ogólna” pkt 5. 

Przed przystąpieniem do kładzenia gładzi naleŜy dokonać drobnych napraw tynku na 
ścianach. Sposób ich wykonania naleŜy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
Zakłada się połoŜenie jednej warstwy gładzi na ścianach i suficie ,gr. 3mm. 
 
 
5.1 Przygotowanie podłoŜa 
 

Gładź gipsową moŜna wykonywać tylko wewnątrz pomieszczeń, gdy ściana jest równa i 
Nie naraŜona na działanie wilgoci. Gładzie moŜna stosować na podłoŜach mineralnych takich, 
jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, ściany betonowe i ściany z PG Przed 
przystąpieniem do jakichkolwiek działań naleŜy ocenić jakość podłoŜa (jego równość, 
nośność i czystość) i odpowiednio je przygotować. 
 
5.2 Gruntowanie podłoŜa 
 

Kolejnym i zarazem ostatnim etapem przygotowania podłoŜa jest gruntowanie emulsją 
gruntującą. Jej zadaniem jest zmniejszenie i wyrównanie chłonności podłoŜa oraz 
poprawienie przyczepności wykonanej gładzi gipsowej. Emulsja gruntująca dzięki duŜej 
zdolności penetracji, wnika w strukturę podłoŜa i wzmacnia je. 
 
5.3 Przygotowanie masy 
 

Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie materiału do naczynia z odmierzoną 
ilością wody. Proporcje mieszanki podane są na kaŜdym opakowaniu i róŜnią się w zaleŜności od 
rodzaju zastosowanej masy. Po wykorzystaniu masy wiadro naleŜy wyczyścić, gdyŜ pozostawione w 
nim resztki związanego gipsu skracają czas wiązania następnej partii. Masę mieszamy, aŜ 
do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. MoŜna to robić ręcznie, ale najlepiej uŜyć 
wiertarki zaopatrzonej w mieszadło do gipsu. Konsystencja masy przygotowywanej do 
napraw powinna być nieco gęstsza niŜ do wykonywania gładzi. Szpachlówka nadaje się do 
uŜycia po powtórnym wymieszaniu (po odczekaniu 5 minut) i zachowuje swoje właściwości 
przez ok. 1,5 godziny. 
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5.4 Wzmacnianie naroŜy 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi naleŜy zająć się wszelkiego rodzaju naroŜami 
zewnętrznymi (okien, drzwi, słupów, ścian itp.). Nawet jeśli są one równe i nieuszkodzone, to 
trzeba je odpowiednio wzmocnić, by nie uległy uszkodzeniom podczas eksploatacji. Do tego 
celu uŜyjemy naroŜników aluminiowych. Zamontowane naroŜniki wpłyną na dokładność i 
estetykę wykonania naroŜa. WzdłuŜ całego naroŜa okiennego, co kilkanaście centymetrów 
nanosimy łopatką placki masy szpachlowej. Powinny być one na tyle duŜe, by po zatopieniu 
w nich profilu aluminiowego (do załoŜonej pozycji), masa gipsowa została wyciśnięta przez 
oczka perforacji. Profil naroŜnikowy naleŜy wtopić w świeŜo naniesioną masę szpachlową i 
ustabilizować w pozycji pionowej, aŜ do wyschnięcia gipsu. NaleŜy pamiętać, Ŝe czas 
otwartej pracy masy szpachlowej (od momentu jej nałoŜenia do zakończenia obróbki) jest 
ograniczony i wynosi około 15 minut. Po upływie tego czasu nie naleŜy zmieniać połoŜenia 
zatopionego w masie elementu. Po zatopieniu naroŜnika rozprowadzamy wyciśnięty przez 
oczka nadmiar gipsu po całej długości naroŜa. Póki masa jeszcze nie jest zaschnięta, naleŜy 
skontrolować poziomnicą dokładność zastabilizowanego elementu. Sprawdzeniu podlegać 
powinna pionowość naroŜnika oraz to, czy nie jest on zbyt wysunięty poza lico ściany. 
 
5.5 Wykonywanie gładzi na suficie 
 

Szpachlowanie rozpoczynamy od wykonania gładzi na suficie. Pierwszym etapem jest 
nałoŜenie wyrównawczej warstwy. Do tego celu uŜywa się długiej pacy (minimum 40 cm). 
Rusztowanie naleŜy przygotować i ustawić tak, aby bez jego przesuwania moŜna było 
wykonać prace na jak największym polu. Idealnym rozwiązaniem byłoby ustawienie 
pomostów pod całą powierzchnią sufitu. Podczas pracy naleŜy zmieniać kierunek nakładania 
kolejnych warstw. Nanoszenie zaczynamy np. od ściany z oknem i posuwamy się w stronę 
wnętrza pokoju, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny lub poprzeczny. Takie działanie 
pozwoli nam na równomierne rozłoŜenie masy gipsowej na całej powierzchni. NaleŜy 
pamiętać, Ŝe grubość kaŜdej z nakładanych warstw nie moŜe przekraczać 2 mm. Nakładanie 
kaŜdej warstwy kończymy sprawdzeniem równości podłoŜa. Po nałoŜeniu warstwy 
wyrównawczej ma być ono na tyle równe, by po kolejnym wygładzeniu moŜna było 
zakończyć pracę. Warstwę wyrównawczą pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschła. Czas 
ten zaleŜy od warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu, a takŜe od 
stopnia chłonności podłoŜa. Do wykonywania warstwy wygładzającej uŜywamy krótkiej bądź 
długiej pacy stalowej. Masę szpachlową nanosimy pasami w kierunku od okna w głąb 
pomieszczenia, ciągnąc pacę w kierunku do siebie. Ten sposób nakładania zapewnia 
końcowy efekt, bez cieni powstających przy dziennym oświetleniu, spowodowanych 
ewentualnym pofałdowaniem powierzchni gładzi. 
 
5.6 Wykonywanie gładzi na ścianach 
 

Kolejność prac przy wykonywaniu gładzi na ścianie jest bardzo podobna jak przy sufitach. 
Pierwszym etapem jest naniesienie na ściany warstwy podkładowej. Czynimy to za pomocą 
długiej pacy, przesuwając ją w kierunku od dołu do góry ściany. Przy duŜych powierzchniach 
ścianę naleŜy podzielić na mniejsze pola technologiczne tak, aby moŜna było wykonywać 
kolejne operacje bez przestojów. 
Masę gipsową rozprowadzamy na ścianie ruchami półkolistymi i jednocześnie ją 
wyrównujemy. Zachowujemy przez cały czas kierunek od dołu ku górze. Pacę naleŜy silnie 
dociskać do podłoŜa, co pozwoli kontrolować równomierne rozłoŜenie szpachlówki na 
powierzchni i dostosowanie ilości nakładanej masy do stopnia nierówności powierzchni. 
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Nakładanie pierwszej warstwy naleŜy rozpocząć od miejsc najbardziej odbiegających od 
płaszczyzny zakładanego lica ściany, np. powierzchni przy montowanych naroŜach. 
Nakładanie kolejnych partii gipsu musi stopniowo doprowadzić do uzyskania idealnie równej 
powierzchni. 
Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest całkowicie związany, moŜna 
zeskrobać ewentualne nierówności, przygotowując w ten sposób powierzchnie do 
szlifowania. Pacę naleŜy prowadzić w przeciwnym kierunku do nakładania gipsu, pod 
niewielkim kątem w stosunku do podłoŜa. 
 
5.7 Profilowanie naroŜy 
 

Do wykonywania naroŜy wewnętrznych uŜywamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek 
kątowych. Profilowanie naroŜy naleŜy dokonywać po nałoŜeniu kaŜdej kolejnej warstwy 
masy szpachlowej. 
 
5.8 Szlifowanie, odpylanie i gruntowanie gładzi 
 

Końcową fazą wykonania gładzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystępujemy do niego po 
całkowitym wyschnięciu gładzi. Ewentualne, pozostałe jeszcze nierówności usuwa się 
papierem ściernym /60-80/, lub pacą z siatką do szlifowania /60-120/. Gładź moŜna równieŜ 
szlifować mechanicznie, np. szlifierką z pochłaniaczem pyłu. 
Gips nie jest szkodliwy dla zdrowia, lecz do szlifowania warto zaopatrzyć się w maskę 
przeciwpyłową. Dodatkowo, przy szlifowaniu sufitu, zaleca się załoŜenie okularów 
ochronnych. Dobrym sposobem na sprawdzenie równości całej ściany jest oświetlenie jej w 
odpowiedni sposób. Źródło światła powinno być ustawione bezpośrednio przy ścianie i 
skierowane równolegle do jej powierzchni. Cienie rzucane przez nierówności doskonale 
uwidocznią miejsca do poprawek. 
Po zakończeniu szlifowania, gładź naleŜy dokładnie odpylić. Pozostawienie pyłu na 
powierzchni gładzi spowoduje osłabienie przyczepności kolejnej, nakładanej warstwy np. 
farby. Odpylanie moŜna przeprowadzić za pomocą szczotki z miękkim włosiem bądź 
odkurzacza z odpowiednią końcówką i pochłaniaczem pyłu. 
Gruntowanie podłoŜa przed połoŜeniem następnej warstwy, np. malowaniem lub 
tapetowaniem, naleŜy przeprowadzić według zaleceń producenta materiału, którym 
planujemy wykończyć powierzchnię. 
Gruntowanie pod farby wodorozcieńczalne moŜna wykonać rozcieńczoną farbą lub gruntem 
do podłoŜy gipsowych. 
 
 
Powłoki malarskie. 
 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

• Powłoka malarska na elewacji budynku powinna odpowiadać normie PN-C-81913, oraz posiadać 
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

• Powłoka malarska na tynkach wewnętrznych powinna odpowiadać normie PN- C-81914:1998 
oraz posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
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Ścianki G-K  
 
Warunki przystąpienia do robót: 
- Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone 
z gruzu i odpadów oraz powinny być zakończone i odebrane prace tynkarskie. 
- Okładziny z płyt G-K naleŜy wykonywać w temp. niŜszej niŜ +5oC pod warunkiem, 
Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0oC, a wilgotność względna powietrza 
mieści się w granicach od 60 do 80%. 
- MontaŜ płyt z wykonaniem spoinowania naleŜy wykonywać w temperaturze powyŜej 
+15oC. Spoinowanie płyt naleŜy wykonać gęstym zaczynem gipsowym, naleŜycie 
dociskanym do podłoŜa, spoiny płaskie naleŜy po stwardnieniu zaczyny wyrównać do 
lica płyt szpachlówką. Połączenia zamontowanych płyt okładzinowych naleŜy 
dokładne zaszpachlować. W tym celu wgłębienia na stykach płyt powinny być 
wypełnione szpachlówką gipsową i przykryte taśmą tynkarską (np. z włókna 
szklanego). Szpachlowanie powinno być wykonane dwukrotnie. Kolejną warstwę 
moŜna nakładać po wyschnięciu warstwy podkładu. Po stwardnieniu i wyschnięciu 
szpachlówki naleŜy oszlifować ją drobnym papierem ściernym. Powierzchnia płyt 
powinna być przygotowana do wykończenia przez malowanie. 
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzane. 
 
MontaŜ okładzin z płyt G-K, 
- Przewiduje się okładziny na stelaŜu nośnym z cienkowarstwowych profili z blachy 
stalowej, zgodnie z instrukcją montaŜową systemu przy pomocy wkrętów 
samogwintujących. Wkręty powinny być ocynkowane lub oksydowane. Rozstaw 
wkrętów powinien być nie większy niŜ 300mm, a odległość od krawędzi płyt powinna 
wynosić 10-15mm. Łby wkrętów mogą się wgniatać w płyty okładzin, lecz nie 
powinny przerywać kartonu. Łby wkrętów naleŜy zaszpachlować. 
- Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń 
miedzy elementami konstrukcji ścianki wkłada się wełnę mineralną. Materiał 
termoizolacyjny powinien odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mieć wymaganą gęstość i powinien być 
chroniony przed zawilgoceniem w trakcie składowania i wbudowywania. Warstwa 
izolacji powinna być szczelna, ciągła - bez widocznych przerw. 
 
Tapetowanie sufitów. 
 
 

• PODŁOśA POD TAPETOWANIE, WYMAGANIA I PRZYGOTOWANIE. 
1. Tapety mogą być przyklejane do podłoŜa, tynku cementowego i cementowo-wapiennego i gipsowego, 
do płyt gipsowo-kartonowych albo do innych podłoŜy o dostatecznej wytrzymałości. 
Dopuszcza się przyklejanie tapet na ścianach z elementów gipsowych, np. Pro-Monta pod warunkiem, Ŝe 
połączenia elementów są wypełnione zaprawą gipsową, co zapobiega miejscowym odkształceniom. 
2. PodłoŜe tynkowe powinno spełniać w odniesieniu do gładkości i równości wymagania jak dla tynków 
kat. III. Powinno być czystej w zasadzie nie alkaliczne. 
3. Wilgotność podłoŜa nie powinna być większa niŜ: 
- przy stosowaniu tapet zwykłych o gramaturze do 140 g/m2; podłoŜe betonowe 4%, podłoŜe gipsowe 

3%, 
- przy stosowaniu tapet zwykłych głęboko wytłaczanych, wodoodpornych zmywalnych (winylowych): 

podłoŜe betonowe 3%, podłoŜe gipsowe 2%. 
4. PodłoŜe pod okładzinę z tapet powinno być przygotowane przez: 
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- wyrównanie bruzd i złączy prefabrykatów oraz wypełnienie większych wgłębień zaprawą cementową 
w czasie umoŜliwiającym wyschnięcie zaprawy, 
- w przypadku stwierdzenia nierówności i niedostatecznej gładkości podłoŜa – dokonanie naprawy masą 
wygładzającą, 
- zeszlifowanie i przetarcie papierem ściernym miejscowych zgrubień i wystających nierówności, 
- oczyszczenie i nałoŜenie na odkryte elementy metalowe lub plamy rdzawe powłoki ochronnej, 
- oczyszczenie podłoŜa z pyłu i kurzu i ewentualnie jego zneutralizowanie, 
- zagruntowanie całej powierzchni podłoŜa roztworem gruntującym w dniu poprzedzającym naklejanie 
tapet. 
 

• PRZYGOTOWANIE TAPET 
Przed przystąpieniem do przyklejania tapet naleŜy: 
- sprawdzić jednolitość barwy i wzoru tapet dla kaŜdego pomieszczenia, 
- pociąć tapetę na arkusze potrzebnej długości (bez sztukowania), 
- nanieść równomiernie klej na poszczególne arkusze tapety, następnie złoŜyć je i zwinąć tak, aby nie 
pobrudzić strony licowej i odłoŜyć na okres niezbędny do prawidłowego nawilŜenia tapety (od do 25 
minut zaleŜnie od rodzaju tapety). 
 
• TAPETOWANIE SUFITÓW 
 
1. Tapetowanie sufitów moŜe być wykonywane na specjalne Ŝyczenie inwestora lub uŜytkownika 
jedynie w następujących przypadkach: 
- na wyjątkowo gładkim podłoŜu, 
- jeŜeli styk sufitu i ścian tworzy linię prostą na długości wszystkich ścian w pomieszczeniu, arkusze 
tapety powinny być przyklejane w pierwszej kolejności na suficie. 
2. Arkusze tapety naleŜy łączyć na styk. Pierwszy arkusz powinien być ułoŜony w środkowej części 
sufitu równolegle do ściany okiennej, po uprzednim oznaczeniu połoŜenia arkusza przez odbicie 
sznurem. 
3. Końce arkuszy tapet powinny być doprowadzone do krawędzi sufitu i ściany i bardzo dokładnie 
przycięte lub odgięte na ścianę do uprzednio wyznaczonej linii – krawędzi okładziny ściennej w 
odległości nic większej niŜ 15 mm od płaszczyzny sufitu. 
4. Temperatura klejenia oraz warunki zapewniające powolne wysychanie okładziny – wg „Tapetowanie 
ścian” p.10. 
5. Odchylenie styków arkuszy tapety na ścianach od pionu i na sufitach od kierunku równoległego do 
ściany zewnętrznej nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości 2,5 m. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w„Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 6. 
 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieŜąco, w miarę postępu robót, jakości uŜywanego przez Wykonawcę sprzętu i jakości 
wykonywanych Robót zgodnie z podpisaną umową i wymaganiami ST. 
 
W szczególności obejmują: 
· badanie jakości sprzętu (jakości papieru) 
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· kontrolę prawidłowości wykonania robót 
· ocenę estetyki wykonanych robót 
· stanu powierzchni gładzi po szlifowaniu 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 
 
6.2.2. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
- sprawdzenie czystości, 
- Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
- Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niŜ po 3 s. 
 
 Roboty malarskie. 

• Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 

• Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

• Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
 
Ścianki G-K 
 
Badania w czasie wykonywania robót. 
W szczególności ocenia się: 
- równość powierzchni płyt; 
- brak uszkodzeń naroŜników i krawędzi 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt; 
- obciąŜenia na zginanie niszczące lub ugięcie płyt. 
 
7. Obmiar robót. 
 
7.1. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 
 
8. Odbiór robót  
 
8.1 Warunki odbioru 
Gładź powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
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· zakończono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w ścianach 
· obrobiono wszystkie naroŜa 
· wyszlifowano ręcznie lub mechanicznie całą powierzchnię 
 
Odbiór robót malarskich 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoŜa. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Odbiór ścianek G-K 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie 
wynikające z wcześniejszych załoŜeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przecięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości przecięcie płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
suchych tynków naleŜy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania 
(w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dł. Ok. 2mb. W dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku 
powinien być wykonany z dokładnością do 0.5mm. 
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ODBIÓR TAPETOWANIE  
 

  Odbiór podłoŜa 

PodłoŜe tynkowe powinno spełniać w odniesieniu do gładkości i równości wymagania jak dla tynków 
kat. III. Powinno być czystej w zasadzie niealkaliczne. 
Na powierzchni podłoŜa z elementów prefabrykowanych (betonowych i gipsowych) nie powinny 
występować miejscowe zgrubienia i wystające nierówności. Na gładkich powierzchniach tych ścian 
dopuszczalne są drobne wgłębienia w liczbie 3/m2 o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm. 
Odchylenia powierzchni podłoŜa do płaszczyzny nie powinny być większe niŜ 3 mm w liczbie nie 
większej niŜ 3 na 2-metrowej łacie kontrolnej. 
Wilgotność podłoŜa nie powinna być większa niŜ: 
- przy stosowaniu tapet zwykłych o gramaturze do 140 g/m2; podłoŜe betonowe 4%, podłoŜe gipsowe 
3%, 
- przy stosowaniu tapet zwykłych głęboko wytłaczanych, wodoodpornych zmywalnych (winylowych): 
podłoŜe betonowe 3%, podłoŜe gipsowe 2%. 
PodłoŜe pod okładzinę z tapet powinno być przygotowane przez: 
- wyrównanie bruzd i złączy prefabrykatów oraz wypełnienie większych wgłębień zaprawą cementową 
w czasie umoŜliwiającym wyschnięcie zaprawy, 
- w przypadku stwierdzenia nierówności i niedostatecznej gładkości podłoŜa – dokonanie naprawy masą 
wygładzającą, 
- zeszlifowanie i przetarcie papierem ściernym miejscowych zgrubień i wystających nierówności, 
- oczyszczenie i nałoŜenie na odkryte elementy metalowe lub plamy rdzawe powłoki ochronnej, 
- oczyszczenie podłoŜa z pyłu i kurzu i ewentualnie jego zneutralizowanie, 
- zagruntowanie całej powierzchni podłoŜa roztworem gruntującym w dniu poprzedzającym naklejanie 
tapet. 
7.1.2.  Badania przy odbiorze 
Badania przy odbiorze gotowej okładziny naleŜy przeprowadzać wizualnie lub przy zastosowaniu 
pomiarów. Przy badaniu wizualnym naleŜy uwaŜać za niedopuszczalne: 
- występowanie fałd, pęcherzy, plam lub innych wad powierzchni licowej, 
- odstawanie krawędzi arkuszy w stykach lub zakładach oraz przy suficie, 
- sztukowanie arkuszy w poziomie lub stosowanie tzw. łatek, 
- niejednolitość wzoru lub barwy w wytapetowanym pomieszczeniu, 
- wyraźnie widoczne nierówności podłoŜa. 

7.1.3.  Pomiary 
Pomiary naleŜy stosować przy sprawdzeniu: 
- prawidłowego połoŜenia arkuszy na ścianie za pomocą pionu z dokładnością do 1 mm, 
- prawidłowego przycięcia tapety przy suficie przez naciągnięcie cienkiego sznura i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm. 
Odbiór kaŜdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
InŜynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
8.2 Dokumenty odbioru 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
· podpisaną umowę 
· obmiary powykonawcze, 
 
8.3 W ramach odbioru końcowego naleŜy: 
· sprawdzić zgodność wykonania gładzi z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
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punktach podpisanej umowy i PN, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
 
8.4 Protokół końcowy odbioru 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem gładzi do malowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania ścian i sufitu do malowania, wraz z 
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania gładzi do 
malowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny 
odbiór gładzi. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności robót w ST „Specyfikacja techniczna - Ogólna” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
10. Przepisy związane 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

 
PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery, wodne roztwory lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79404   Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa. 
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-32250   Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 235:2004        Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole  
PN-EN 233:2002        Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczące gotowych tapet papierowych,      

winylowych i z tworzyw sztucznych  
PN-EN 234:2002       Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczące tapet przeznaczonych do   dalszego 

uszlachetniania. 
PN- C-89356:1998 Kleje. Kleje do tapet papierowych oraz tapet na podłoŜu papierowym.  

Wymagania i badania 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN- 91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN- C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania.
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                                                     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)  
 
 
 
                                                      05-007 Roboty wykończeniowe inne 
 
 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych pozostałych,  przewidzianych do wykonania w ramach Przebudowy dachu i 
elewacji kina „Świt” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskiego Domu Kultury z 
Zadaszeniem operatorowni w Czechowicach-Dziedzicach. 
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach wykonania robót gipsowych i malarskich ustala się zakres robót: 
 

• Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej. 
• Wycieraczki systemowe posadzkowe 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „ Wymagania ogólne „ 
 
6. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
Materiały do konstrukcji balustrad i elementów metalowych to: kształtowniki ze stali. 
Balustrady ze stali powinny odpowiadać wymaganiom stawianym w PN-H-86020, określającej 
odporność stali na działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem 
kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Specyfikacja techniczna - Ogólna”. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. Transport. 
 
4.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Specyfikacja Techniczna - Ogólna”. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Specyfikacja 
techniczna - Ogólna” pkt 5. 
 
Balustrady stalowe. 
 

MontaŜ oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elementów metalowych powinno być 
zlecane przedsiębiorstwu gwarantującemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Balustrady i elementy metalowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej 
oraz dokumentów związanych. 
 
Balustrady muszą odpowiadać wymaganiom stawianym dla obiektów uŜyteczności publicznej. 
- Wysokość balustrady musi wynosić min. 1,10m  w pionie od poprzedniej krawędzi poziomej 

stopnia do grzbietu poręczy. 
- Prześwity pomiędzy pionowymi słupkami balustrady max.12cm. 
- Nie naleŜy stosować w obiektach uŜyteczności publicznej pomiędzy wspornikami 

balustrady wypełnień w postaci poziomych linek stalowych lub krat poziomych, nawet o 
niewielkim prześwicie, ze względów bezpieczeństwa.  

 
 
Wycieraczki systemowe posadzkowe 
 

• MontaŜ wycieraczek aluminiowych podłogowych 
 
Przy montaŜu wycieraczek aluminiowych   dopuszcza się stosowanie tylko jednej 
technologii wykonania stanowiącej całość wykonania . 
Nie dopuszcza się wykonania i montaŜu wycieraczek  lub ich części stosując materiały i 
sprzęt róŜnych  producentów. 
 
W obiekcie zastosować wycieraczki aluminiowe  o jakości co najmniej takiej jak elementy  typu 
POLMAR BERNO firmy POLMAR PROFIL o parametrach ujętych  w projekcie zaakceptowana 
przez Zamawiającego. 
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Wykonywanie robót. 
 
Budowa wycieraczki  musi być wykonana   zgodnie z instrukcją producenta systemu.. 
 
Jakość elementów  musi być zgodna z obowiązującymi normami oraz musi posiadać 
odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające 
 
 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
Balustrady 
6.2.Stal cynkowana ogniowo lub nierdzewna 
 
Stal cynkowana ogniowo lub nierdzewna musi być odporna na działanie korozji 
atmosferycznej, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych 
środowisk korozyjnych, oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-H-86020, określającej 
skład chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyłki jak równieŜ jej właściwości fizyczne. 
Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości. 
 
6.3. Śruby z łbem kulistym 
 
- Śruba M8x55-3,6 – PN-M-82410 ze stali nierdzewnej IH18N9T. 
- Właściwości mechaniczne śruby powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M-82054/03. 
- Wykonanie: 
a)zgrubne (c) wg PN-M-85024/02, 
b) gwint klasy zgrubnej 8g – wg PN-M-02113, 
c) wyjście gwintu normalne – wg PN-M-82063, 
d) zakończenie śrub – koniec ścięty (A) wg PN-M-82061. 
Pozostałe wymagania oraz badania wg: 
· PN-M-82054/01, PN-M-82054/03, PN-M-82054/15, PN-M-82054/19, PN-M-82054/20. 
Przed montaŜem śrub naleŜy zlikwidować noski. 
 
6.4. Kołki rozporowe 
Wymiary (mm): 
- średnica zewnętrzna – 10 mm, 
- długość – 50 mm, 
- głębokość wiercenia – 60 mm. 
Zakres obciąŜeń – do 1 kN. 
NaleŜy sprawdzić wymiary (średnice oraz długość). 
Kołki powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych takich jak: 
- naderwania, uszczerbki, nacięcia, zagięcia itp. 

Powinny posiadać jednolita barwę, być gładkie i nie wykazywać porów i pęcherzyków 
powietrza widocznych nieuzbrojonym okiem. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Zgodnie z przedmiarem robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić: 
- jakość uŜytych materiałów, 
- zachowanie pionu i poziomu, 
- zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, 
- zamocowanie balustrady do podłoŜa, 
- trwałość połączeń elementów balustrady, 
- trwałość wypolerowania, 
- prawidłowość osadzenia pozostałych elementów metalowych. 
 
Balustrady i pochwy ty musza być wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna 
określająca ich wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: 
- długość, szerokość ± 1 mm, 
- rozstaw elementów ± 1 mm. 
 
Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancja ± 2 mm. 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ± 1 mm. 
Balustrady musza zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane. 
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów z których wykonane są balustrady 
musza odpowiadać normom: 
- rury bez szwu PN-H-74219, 
- płaskownik (bednarka) PN-H-92325. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokółu, do którego naleŜy dołączyć 
wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
1. PN-H-86020   Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki. 
2. PN-H-74219   Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 
3. PN-H-92325   Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
Dz.U.Nr 75/2002   Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
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                                                     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)  
 
            06-000 
 

06-001 Instalacje wod-kan 
 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji wod-kan,  przewidzianych do wykonania w ramach Przebudowy dachu i elewacji kina 
„Świt” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskiego Domu Kultury z Zadaszeniem 
operatorowni w Czechowicach-Dziedzicach. 
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach wykonania robót gipsowych i malarskich ustala się zakres robót: 
 

• Instalacje wodne 
- podejścia dopływowe do baterii 
- podejścia pod spłuczki 
- baterie umywalkowe 
- zawory przelotowe odcinające 
- urządzenia do podgrzewania wody pojemnościowe 
- rurociągi z tworzyw sztucznych fi 25mm zgrzewane 
 

• Instalacje kanalizacyjne wewnętrzne 
- Elementy montaŜowe do miski ustępowej Geberit Kombifix 
- Urządzenia sanitarne –ustęp 
- Elementy montaŜowe do pisuaru Geberit Kombifix 
- MontaŜ pisuaru 
- Elementy montaŜowe do umywalki  Geberit Kombifix 
- MontaŜ umywalki 
- Postument porcelanowy do umywalek 
- Wykonanie podejść odpływowych pod umywalki, pisuaru, wpust podłogowy, miskę 

ustępową, 
- Rury wywiewne PCV 75 mm 
- Umywalki pojedyncze z postumentem /Koło/ 
- Syfony podwójne 
- Wpusty ściekowe 
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- Kanały z rur PCV na wcisk 160mm 
- Kanały z rur PCV na wcisk 110mm 
 
• Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne- odwodnienie rynien 
- kanały rurowe –podłoŜa z materiałów sypkich –podsypka piaskowa 
- kanały z rur PCV fi 200 na wcisk 
- drenaŜ obsypka Ŝwirowa rur 
- połączenie rury spustowej z rurą kanalizacyjną 
- studzienki rewizyjne PE fi=425 Vawin z włazem Ŝeliwnym 
-  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „ Wymagania ogólne „ 
 
2.Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PCV zgodnych z PN-83/B-10700.01 „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne.”  
 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
 
Przy montaŜu elementów montaŜowych urządzeń sanitarnych    dopuszcza się stosowanie 
tylko jednej technologii wykonania stanowiącej całość wykonania jednego producenta. 
Nie dopuszcza się wykonania i montaŜu urządzeń  lub ich części stosując materiały i sprzęt 
róŜnych  producentów. 
 
W obiekcie zastosować elementy na urządzenia sanitarne   o jakości co najmniej takiej jak 
elementy  typu GEBERIT KOMBIFIX firmy GEBERIT, o parametrach ujętych  w projekcie 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Specyfikacja techniczna - Ogólna” 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. Transport. 
 
4.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Specyfikacja Techniczna - Ogólna”. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Specyfikacja techniczna - Ogólna” pkt 5. 
 

MontaŜ instalacji wod-kan.  
Rury wodociągowe powinny być układane w bruzdach ściennych. Łączenie odcinków 

instalacji wodnych odbywać się będzie na zgrzewanie polidyfuzyjne - stosowane do rur z 
polipropylenu i polibutylenu oraz rur warstwowych. Polega na nagrzaniu specjalnym narzędziem 
wewnętrznej części kształtki i zewnętrznej części rury i połączeniu ich. Proces powtarza się dla 
drugiej strony kształtki i drugiej rury. 

Zmiany kierunków prowadzenia przewodów naleŜy wykonywać za pomocą łączników. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych z rur stalowych 
powinny wynosić dla rur:  

 − φ 15-20 1,5m  
 − φ 25-50 2,0m  

 
Dodatkowo naleŜy mocować podejścia pod punkty czerpalne. Przewody instalacji wodnej naleŜy 
prowadzić w izolacji z pianki PU grubości 8 mm.  

Piony oraz przyłącza od przyborów (o średnicy ø110, ø75, ø50 i ø40) naleŜy wykonać z rur 

PVC kanalizacyjnych. Bosy koniec rury z PCV powinien być sfazowany pod kątem 20 
o 

i 
wsuwany w kielich przy uŜyciu past poślizgowych. Przewody naleŜy mocować do przegród 
budynku za pomocą uchwytów z podkładkami elastycznymi zapewniającymi izolację 
akustyczną. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem.  

Dla przewodów poziomych maksymalny rozstaw uchwytów powinien wynosić 1,0 m  
Odpowietrzniki kanalizacji sanitarnej powinny wystawać ponad dach przynajmniej na 0,7 m  
 
Instalacje mszą być zgodne z normami: 
 
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba- 
dania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.  
PN-92/B-01706. Instalacje wodociągowe - wymagania w projektowaniu. 
 
MontaŜ przyborów i urządzeń.  

Miski ustępowe typu kompakt, mocować do posadzek w sposób umoŜliwiający ich demontaŜ 
i właściwe ich uŜytkowanie. Między przyborem a posadzką naleŜy umieścić podkładkę 
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elastyczną i wykończyć silikonem. Umywalki z półpostumentami będą zawieszone na wysokości 
0,75m licząc od górnej krawędzi przyboru. Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym. 
Krawędź między umywalkami i pisuarami a ścianą naleŜy wypełnić silikonem.  

Zamontować wpusty Ŝeliwna podłogowe o średnicy ø50.  
 
 MontaŜ armatury.  
Baterie umywalkowe montować jako ścienne na wysokości 1-1,1m. Na przewodach 
rozprowadzających poszczególnych kondygnacji, w celu odcięcia instalacji i urządzeń, naleŜy 
zamontować zawory odcinające kulowe, umieszczone w łatwo dostępnych miejscach. Zawory 
czerpalne polewaczek φ15 zamontować na wysokości 0,60m.  
 

Próby szczelności.  
Próby szczelności naleŜy wykonać przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W razie 

konieczności zakrycia przewodów moŜna wykonać częściową próbę szczelności. Do próby 
szczelności wszystkie otwory naleŜy zakorkować a instalację dokładnie odpowietrzyć. Po 
napełnieniu instalacji przeprowadzić kontrolę wszystkich połączeń i armatury. Po stwierdzeniu 
szczelności połączeń naleŜy podwyŜszyć ciśnienie do 1,5 ciśnienia roboczego ale nie mniej niŜ 
10 atm. i ponownie sprawdzić szczelność instalacji i armatury. Instalację uwaŜa się za szczelną 
gdy w ciągu 20min. manometr nie wykaŜe spadków ciśnienia. Próby szczelności instalacji ciepłej 
wody naleŜy przeprowadzić dwukrotnie. Pierwszy raz napełniając instalację zimną wodą do min. 

10 atm. a drugi raz wodą o temp. min. 55 
o 
C.  

Próby szczelności kanalizacji sanitarnej:  
− piony naleŜy sprawdzać podczas swobodnego przepływu przez nie wody,  
− poziomy napełnić powyŜej kolan i sprawdzać poprzez oględziny.  

Zawory kulowe Ø20 i 25 
Próbę ciśnieniową sieci wodociągowej wykonać zgodnie z PN-97/B-10725oraz BN-82/9192-06 
 
Zasypywanie wykopów naleŜy wykonać po przeprowadzonej próbie szczelności przewodów 
( PN-92/B - 10725 . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze ) . 
 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Zgodnie z przedmiarem robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Odbiór robót. − Odbiór międzyoperacyjny polegający na sprawdzeniu zgodności prowadzenia 
przewodów z dokumentacją, poprawności i szczelności wykonanych połączeń, zgodności 
uŜytych materiałów z przewidzianymi. − Odbiór częściowy obejmuje te elementy instalacji która 
zanikają w wyniku postępu prac jak np. wykonanie bruzd i przebić, poprawności mocowania i 
izolowania elementów przeznaczonych do zabudowy. Elementy takie naleŜy poddać próbom 
szczelności. KaŜdorazowo po wykonaniu odbioru częściowego naleŜy dokonać wpisu w 
dzienniku budowy i sporządzić protokół. − Odbiór końcowy ma na celu potwierdzenie zgodności 
wykonania instalacji z dokumentacją techniczną, oraz sprawdzenie poprawności jej działania. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć protokóły odbiorów częściowych i prób szczelności 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Normy 
 
PN-EN 752-2:2000   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – wymagania 
PN-EN 752-4:2000   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – obliczenia hydrauliczne 
                                   i oddziaływanie na środowisko 
PN-EN 1295:2000   Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułoŜonych w ziemi 
                                  w róŜnych warunkach obciąŜeń. Część 1: wymagania ogólne 
PN-EN 1610:2001   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych . 
PN-B 10729:1999   Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne 
PN-B-10725:1997   Wodociągi . Próba ciśnieniowa 
EN 805:1996    Próba szczelności wodociągów polietylenowych 
PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe  
 
PN-83/B-10700.04  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku 
winylu) i polietylenu.  

PN-92/B-01706.   Instalacje wodociągowe - wymagania w projektowaniu. 
System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 
 
 


