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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TS 00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dla Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym nr2
na dz.nr 3483/20 przy ul. Lukasiewicza 37 w Czechowicach- Dziedzicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienio-
nych Specyfikacjami Technicznymi.

1 TS 01 ROBOTY BUDOWLANE

2 TS 02 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE

3 TS 03 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

W zakresie projektu przewidywana jest budowa Sali Gimnastycznej z pomieszcze-
niami zaplecza sanitarno-szatniowego przy Gimnazjum Publicznym nr 2 w
Czechowicach- Dziedzicach przy ul. Lukasiewicza 37 w branzy:

budowlanej - kod CPV 45210000-2
instalacji sanitarnych - kod CPV 45330000-9
instalacji elektrycznych - kod CPV 45310000-3

W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm
krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznych czytane w potaczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami,
w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfika-
cjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z trescig
I wymaganiami tych norm.

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany bedacy w posiadaniu
Zamawiajgcego (do wgladu).

2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach
Ceny Umownej.




Rysunki do opracowania przez Wykonawc €

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje rysunki powykonawcze i wszelkie inne
projekty — 2 kpl. (1 oryginat mozliwy do skopiowania + 1 kopia) oraz uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru oraz innych odnosnych wiadz.

Powyzsza lista rysunkOw nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie
0g6Inych zobowigzan wykonawcy w ramach Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie
Rysunkow, wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki lub specyfikacje niezbedne do
whasciwego wykonania robo6t na wkasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy
je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az
do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegolnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

- fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Rob6t.

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelki uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu
Budowy oraz bedzie unika uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw sktadowisk i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
2) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.4. Ochrona przeciwpo zarowa



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pom.
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedg skladowana w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sag szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po
zakonczeniu Rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogq by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezel
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materialtdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, specyfikacjami ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wkadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdét nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robo6t na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonhczenie Robot w
trybie zgodnym z postanowieniami umowy.

1.4.7. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow



Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw

I w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inst.. Nadzoru.
Pojazdy 1 ftadunki powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy

i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.8. Bezpiecze iastwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkod-
liwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne,;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roba6t i za wszelkie materiaty

i urzgdzenia uzywane do Robo6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa i jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas , do momentu odbioru
pogwarancyjnego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa
Polskiego w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.11 Zezwolenia



Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolite] Polskiej Wykonawca winien uzyskacé
od odnosnych wtadz na swoj koszt . Takie zezwolenia w tym miedzy innymi
zezwolenia na objazdy , na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie
krotkofalowek, na rozpoczecie prac i na zakryciu robét zanikajacych przy
przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej)

Razem z harmonogramem robét w ciggu 20 dni od podpisania umowy .
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robot zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni
umozliwi¢ wlkadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robot .
Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkdw kontraktowych.

1.4.12 Przebudowa urz gadzen koliduj gcych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé¢ pod nadzorem i wyszczegolnié¢

w uzgodnieniu z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

1.4.13 Tablice Informacyjne.

Wykonawca robot jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres trwa-
nia budowy tablic informacyjnych na poczatkowym i koncowym odcinku Umowy.

1.4.14 Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmos  ferycznych.
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkujgcych

Zz wymaganiami . Prébki materiatdbw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni
beda zachowane nastepujace warunki :

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialtdw w czasie przeprowadzania
inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep , w dowolnym czasie, do
tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.2. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom



Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany prze Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg
one potrzebne do Robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. \Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, 0 co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Pochodzenie materialow.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg pochodzi¢ z kraju UE lub kraju objetego
programem SAPARD. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane
przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robdét.

3.  SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet
uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ t,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST

i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wkasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego



uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia

I narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy, zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco , na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogoblne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t, zgodnie z Umowa oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatdow wykonywanych Roboét, za ich zgodno$é

z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢, za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre-
Slonymi w Dokumentacji Projekt. lub przekazanymi na piSmie przez Insp. Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyty-
czeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementow Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw

I Robat, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg
zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.  Harmonogram roboét



Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robo6t w oparciu o Klauzule

Warunkow Umowy powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i warunki :

- dojazdy i wyjazdy z placu Rob6t muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robat,

- wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim m-cu przed rozpoczeciem rob6t na danym terenie,

- nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe.
Przed przystgpieniem do Roboét nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzic¢
inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan
obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne , kadrowe

i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inst. Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :
a) czesc 0goblng opisujacy :

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania posz-
czegolnych elementéw Robat,

- system ( sposob i procedure ) kontroli ( opis laboratoriumwitasnego lub
laboratorium , ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propono-
wany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegbtowag opisujacy dla kazdego asortymentu Robot :

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzania
pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania
| zatadunku materiatéw , spoiw , lepiszczy , kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczania i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
W czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek , legalizacja i sprawdzanie urzadzen , itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow Robat,

- SposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymag.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot



Celem kontroli Roboét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole Robét i jakos¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materiatdbw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
i ST. Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidtiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatow
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru ma zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestio-
nowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawca i zatwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznako-
wane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury ,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-
dania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadz.

6.5. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wyni-
kami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w pro-
gramie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania przeprowadzone przez Inspektora Nadzo ru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli , pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzo-
nego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaga-
niami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako $ci materiatéw i urz gdzen .

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce , Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona ma posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez nich badan. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty, na urzadzenia — wazne legalizacje mogq by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich
wiasciwosci ST to takie materialy i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robdét do odbioru
koncowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej



i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania,
podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

I Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nale zy wpisa ¢ w szczegolno $ci :
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunkow,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramu

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow Robot,

- godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikoéw zatrudnionych na placu budowy,

- sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie ,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot ,
- opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach ,

- dane dotyczgce czynnosci geotechnicznych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robét ,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét ,

- dane dotyczace jakosci materiatow , pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem , kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem , kto je
przeprowadzat ,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt ,

- szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci Robot w tym

dostarczonych i uzytych dostaw.

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy,
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska .

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania sie .



Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robdt.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza
sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét

i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik
do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadz.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3)
nastepujgce dokumenty :

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmias-
towe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

I przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru Robat.



Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z
Dokumentacjag i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Roba6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych

w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym

w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Roboét i materiatow.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone wzdtuz linii osiowe,;.

Jesli Specyfikacje Techn. wkasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrd.
llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot
beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajgq
badan atestujgcych, Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wa zenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem
Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy Robot.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
W SposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na Karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Procedura Przej ecia Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji , Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior Robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6Ilnego postepu Robdét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie,

a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpic¢ do
badania i pomiaru robo6t w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan

I pomiaréw bedacych w zgodzie z Rysunkami , Specyfikacjami i innymi
uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbior przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Umowa.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4. Odbior ko ncowy Robot.

Odbior roboét nalezy wykonywacé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

- odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

- catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

- odbiér koncowy Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przekazania
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

- Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie
robot po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezma
rowniez udziat w przekazaniu.



- Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw , ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i Specyfikacjami.

- w przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru ko Acowego Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Rysunki z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
ze Specyfikacjami i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- sprawozdanie techniczne,

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne b edzie zawiera é:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
- date rozpoczecia i zakohczenia Robot.

W przypadku , gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozu-
mieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego Robat.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST



i w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ,( sprowadzenie sprzetu
na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy ),

- koszty posrednie , w skiad , ktérych wchodza : ptace personelu i kierownictwa
budowy , pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploataciji
zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody , budowa drdg dojaz-
dowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robaot , wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robaot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsie-
biorstwa Wykonawcy , zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji
Robot w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

10. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonac¢ dokumentacje
geodezyjng powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze
zgodnie z p.1.4. 1.3. ST. Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe.

11. Zabezpieczenia i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu
budowy :

- dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce ( zapory, Swiatta
ostrzegawcze , znaki itp. )

- ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.

Tabliczki znamionowe.

Urzadzenia bedg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny
do identyfikacji urzadzenia. Wszystkie napisy na urzgdzeniach lub tabliczkach
znamionowych , instrukcje , ostrzezenia itp. Niezbedne do identyfikacji urzadzen
I ich bezpiecznej obstugi beda wykonane w jezyku polskim.

12. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca ; jednostkg obmiaru jest ryczatt.



13. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania iws  zystkich
wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji ponosi Wykonawca.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes$¢

I nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm ( datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert )

O ile nie postanowiono inaczej . Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb ,
Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN) / (EN-PN) lub
odpowiednimi normami krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo i przepisami obowigzujacymi w Polsce.



