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1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym nr2  
na dz.nr 3483/20 przy ul. Łukasiewicza 37 w Czechowicach- Dziedzicach. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, naleŜy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
 
Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienio-
nych Specyfikacjami Technicznymi. 
 
1 TS 01 ROBOTY BUDOWLANE 
2 TS 02 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE 
3 TS 03 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 
 
W zakresie projektu przewidywana jest budowa Sali Gimnastycznej z pomieszcze-
niami zaplecza sanitarno-szatniowego przy Gimnazjum Publicznym nr 2 w 
Czechowicach- Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 37 w branŜy: 
 budowlanej    - kod CPV 45210000-2 
 instalacji sanitarnych  - kod CPV 45330000-9 
 instalacji elektrycznych  - kod CPV 45310000-3 
 
W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm 
krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, 
w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfika-
cjach Technicznych. Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z treścią 
i wymaganiami tych norm. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.1. Dokumentacja Projektowa 
 

1) Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany będący w posiadaniu 
Zamawiającego (do wglądu). 

2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
Ceny Umownej. 
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Rysunki do opracowania przez Wykonawc ę 
 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje rysunki powykonawcze i wszelkie inne 
projekty – 2 kpl. (1 oryginał moŜliwy do skopiowania + 1 kopia) oraz uzyska 
akceptację Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz. 
 
PowyŜsza lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie 
ogólnych zobowiązań wykonawcy w ramach Umowy. 
 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie 
Rysunków, wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje niezbędne do 
właściwego wykonania robót na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoŜy 
je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie Placu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu 
Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aŜ 
do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności     
  związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe    
  zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych.  
- fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich  
  rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez   
  umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru,  
  tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora  
  Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym  
  stanie przez cały okres realizacji Robót. 
- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega  
  odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. 
 
1.4.3.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelki uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  
  przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu  
  Budowy oraz będzie unika uszkodzeń lub uciąŜliwości  dla osób lub własności  
  społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn  
  powstałych następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów składowisk i dróg  dojazdowych, 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
1) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   
     toksycznymi, 

  2) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
  3) moŜliwością powstania poŜaru. 
1.4.4.  Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pom. 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowana w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.5.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych wbudowania. JeŜeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzyma zgodę na 
uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, specyfikacjami ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.6  Ochrona  własno ści publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach Zamawiającego. 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 
warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac 
i niemoŜliwa okaŜe się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca 
będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w 
trybie zgodnym z postanowieniami umowy. 
1.4.7. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosowa się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  
i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadomiony Inst.. Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenia osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy  
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkod-
liwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.  
 
1.4.9.  Ochrona i utrzymanie Robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby  budowla drogowa i jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas , do momentu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ  
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.10.   Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa 
Polskiego w trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.4.11   Zezwolenia 



 7 

 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać 
od odnośnych władz na swój koszt . Takie zezwolenia w tym między innymi 
zezwolenia na objazdy , na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na uŜycie 
krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy 
przełoŜeniu urządzeń uŜyteczności  publicznej) 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy . 
Wykonawca winien przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni 
umoŜliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót .  
Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków kontraktowych. 
 
1.4.12    Przebudowa urz ądzeń koliduj ących. 
 
Przebudowę urządzeń naleŜy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić  
w uzgodnieniu z uŜytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 
 
1.4.13   Tablice Informacyjne. 
 
Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania przez okres trwa-
nia budowy tablic informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku Umowy. 
 
1.4.14   Ochrona robót przed wpływem warunków atmos ferycznych. 
 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi naleŜy do Wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkujących  
z wymaganiami . Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia  
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni 
będą zachowane następujące warunki : 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta  materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp , w dowolnym czasie, do 
tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji Umowy. 

 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Placu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 
robót niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany prze Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 
one potrzebne do Robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowały 
swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, o co najmniej 3 tygodnie przed 
uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Pochodzenie materiałów. 
 
Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z kraju UE lub kraju objętego 
programem SAPARD. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane 
przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ t, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST  
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
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uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasa-
dami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco , na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Placu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi okre-
ślonymi w Dokumentacji Projekt. lub przekazanymi na piśmie przez Insp. Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyty-
czeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów  
i Robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym , po ich  otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Harmonogram robót 
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Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o Klauzulę 
Warunków Umowy powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki : 
- dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 
  jakichkolwiek robót, 
- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny  
  znajdować się w odpowiednim m-cu przed rozpoczęciem robót na danym terenie, 
- naleŜy określić strefy wpływu pracy cięŜkiego sprzętu na istniejącą zabudowę.  
  Przed przystąpieniem do Robót naleŜy dla budynków w tej strefie sporządzić  
  inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań  
  obciąŜa Wykonawcę. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne , kadrowe  
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inst. Nadzoru. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 
a) część ogólną opisującą : 
    - organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
    - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
    - bhp, 
    - wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
    - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  posz-    
      czególnych elementów Robót,   
    - system ( sposób i procedurę ) kontroli ( opis laboratoriumwłasnego lub   
      laboratorium , któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
    - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis    
      pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych        
      wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propono-    
      wany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót :                       
    - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych  na budowie z ich parametrami  
      technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzania 
      pomiarowo – kontrolne, 
    - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
      i załadunku materiałów , spoiw , lepiszczy , kruszyw itp.,  
   - sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
      w czasie transportu, 
    - sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie             
      próbek , legalizacja i sprawdzanie urządzeń , itp.) prowadzonych podczas      
      dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
      elementów Robót,    
    - sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymag. 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
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Celem kontroli Robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę Robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe Ŝądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 
i ST. Minimalne wymagania , co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów 
dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru ma zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestio-
nowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcą i zatwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznako-
wane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
 
6.4. Badania i pomiary  
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm.  W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury , 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-
dania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadz. 
 
6.5. Raporty z bada ń. 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wyni-
kami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w pro-
gramie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania przeprowadzone przez  Inspektora Nadzo ru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli , pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich  
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzo-
nego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaga-
niami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń . 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę , Inspektor 
Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona ma posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez nich badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty, na urządzenia – waŜne legalizacje mogą być 
badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy. 
 
(1) Dziennik budowy . 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do odbioru 
końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
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i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, 
podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  
i Inspektora Nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy nale Ŝy wpisa ć w szczególno ści  :  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunków, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości  
i harmonogramu , 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem 
powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

- godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 

- sprzęt  uŜywany i sprzęt  niesprawny technicznie , 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót , 

- opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach , 

- dane dotyczące czynności geotechnicznych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania Robót , 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót , 

- dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem , kto je przeprowadzał , 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem , kto je 
przeprowadzał , 

- inne istotne informacje o przebiegu robót , 

- szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części Robót w tym 
dostarczonych i uŜytych dostaw. 

 
Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika  Budowy, 
będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora Nadzoru  wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska . 
 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy  obliguje Inspektor Nadzoru do 
ustosunkowania się . 
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Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Ksi ęga Obmiaru 
 
Księga Obmiaru  stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu  kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót  
i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
(3) Dokumenty Laboratoryjne  
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik 
do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadz. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy  
 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) 
następujące dokumenty : 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) korespondencje na budowie 
 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmias-
towe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  
i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
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Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  
w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  
w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów. 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techn. właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia. 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5.    Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 
Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany 
Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na Karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Procedura Przej ęcia Robót 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji , Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót.  Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie,  
a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do 
badania i pomiaru robót w celu ich odbioru.  
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań  
i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami , Specyfikacjami i innymi 
uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie moŜe kontynuować robót bez odbioru robót zanikających  
i ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. śaden odbiór przed odbiorem 
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Umową.  
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy Robót. 
 
Odbiór robót naleŜy wykonywać z uwzględnieniem niŜej podanych uwarunkowań: 

- odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

- całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

- odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 

- Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie 
robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmą 
równieŜ udział w przekazaniu. 
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- Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i Specyfikacjami. 

- w przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót  
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin  
odbioru końcowego. 

 
8.5. Dokumenty do odbioru ko ńcowego Robót 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- Rysunki z naniesionymi zmianami, 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 
ze Specyfikacjami i PZJ, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- sprawozdanie techniczne, 

- powykonawczą  dokumentację geodezyjną obiektu, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne b ędzie zawiera ć: 
 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
 
W przypadku , gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozu-
mieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST  
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i  w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować : 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ,( sprowadzenie sprzętu 
na Plac Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy ), 

- koszty pośrednie , w skład , których wchodzą : płace personelu i kierownictwa 
budowy , pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody , budowa dróg dojaz-
dowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót , wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsię-
biorstwa Wykonawcy , zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko 
Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
Robót w okresie gwarancyjnym, podatki  obliczane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
10. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza. 
 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację 
geodezyjną powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze 
zgodnie z p.1.4. 1.3. ST. Podstawą płatności są ceny ryczałtowe. 
 
11. Zabezpieczenia i oznakowanie terenu budowy  
 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 
budowy : 
 

- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające ( zapory, światła 
ostrzegawcze , znaki itp. ) 

- ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. 
 
 
 
 
Tabliczki znamionowe. 
 
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny 
do identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach 
znamionowych , instrukcje , ostrzeŜenia itp. Niezbędne do identyfikacji urządzeń  
i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 
 
12. Koszty zawarcia ubezpiecze ń na Roboty Kontraktowe. 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi  Wykonawca ; jednostką obmiaru jest ryczałt. 
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13. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i ws zystkich 

wymaganych Gwarancji. 
 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
Gwarancji ponosi Wykonawca. 
 
14. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy 
(PN), przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część  
i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iŜ wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm ( datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert ) 
O ile nie postanowiono inaczej . Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób , 
ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN) / (EN-PN) lub  
odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
 


