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Tom 1. STWiOR — Czes¢ ogolna

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia.

1.4. Spis dokumentacji

1.5. Okreslenia podstawowe

1.6. Ogolne zasady wykonywania robot

1.7. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robdt budowlanych.
1.8. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.9. Inspektor Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

2.4. Warlantowe stosowanie materialow
3. SPRZET
4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania Robot

5.2. Roboty wstepne

5.3. Roboty modernizacyjne.

5.4. Roboty budowlane.

5.5. Prace zwiazane z urzadzaniem terendéw zielonych
5.6. Prace wykonczeniowe

5.7. Prace kohcowe

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

6.3. Rodzaje kontroli

6.4. Pobieranie probek
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6.5. Badania i pomiary

6.6. Raporty z badan

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

6.8. Certyfikaty i1 deklaracje

6.9. Dokumenty budowy

6.10.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcg w trakcie trwania budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

7.2. Zasady okres$lania ilosci Robot 1 materiatow
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

8.2. Odbior czgsciowy

8.3. Odbior ostateczny Robot

8.4. Odbior pogwarancyjny

8.5. Podstawa ptatnosci

8.5.1.Ustalenia Ogdlne

8.5.2.Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10. DOKUMENTY PRZETARGOWE

11. UMOWA, WARUNKI KONTRAKTU.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Specyfikacja Techniczna —. Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wspolnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, zwiazanych z ,,dociepleniem gtownego budynku Urzedu Miejskiego w

Czechowicach-Dziedzicach przy przy Placu im. Jana Pawta 11 17

1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy - Urzad Miejski w Czechowicach Dziedzicach

2) Instytucja finansujaca inwestycj¢ — Urzad Miejski w Czechowicach Dziedzicach

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bielsku- Biatej
4) Wykonawca - oferent wyloniony w postgpowaniu o zamdéwienie publiczne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych.
Nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3 Charakterystyka przedsi¢wzigcia.

Celem przedsigwzigcia inwestycyjnego jest remont elewacji budynku biurowego - gtownego budynku Urzedu
Miejskiego w Czechowicach —Dziedzicach przy Placu im. Jana Pawta II 1,dziatka nr 3788/893 gm. kat. Czechowice
—Dziedzice.

Planowany zakres prac obejmuje potozenie warstwy termoizolacyjnej oraz wykonczenie cienkowarstwowymi
tynkami akrylowym i pomalowanie farbami elewacyjnymi $cian zewngtrznych na budynku biurowym, cz¢§ciowo
zaglebionym ale nie podpiwniczonym, V-kondygnacyjnym z biurami na IV kondygnacjach, bez poddasza
uzytkowego.

System ocieplenia $cian budynku powinien by¢ stosowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.Nr z 1995 r., poz. 46 ( z p6Zniejszymi zmianami ).

Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych budynku polega na wykonaniu na elewacji warstwy izolacyjnej
z przyklejonych do podloza plyt styropianowych, zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi siatka z wiokna szklanego, i wykonczonych masa tynkarska.

1.3.2.  Ogélny zakres robdt objetych ST oraz normy wykonawstwa i odbioru

Wymagania wykonawcze nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi robotami;

Ocieplenie $ciany przy gruncie na elewacji frontowej i bocznej potudniowej
® w przyziemiu, a od strony tylnej obnizy¢ izolacj¢ do poz. taw fundamentowych :
e wykona¢ odkop $cian przy gruncie ;
e zagruntowaé w/w $ciany przy gruncie ;
e wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa masa bitumiczng, ktéra nie bedzie ,,zachodzi¢” w Zadne reakcje
chemiczne ze styropianem ;
wylozy¢ styropianem twardym lub styrodurem gr.8cm ;
powierzchnig izolacji ostoni¢ folig kubetkowa PE
zasypa¢ wykonang izolacjg ;

Sciany przyziemia/wysoki cokél/ o gr. 45 i 50cm- docieplane styropianem:
o Klej do styropianu np. : ispo zaprawa klejaca

e Plyta styropianowa 20 EPS100-038 gr. 12cm

e Mocowanie kotkami

e Zbrojenie-zaprawa zbrojaca

e Powloka posrednia np. ispo Putzgrund

e Warstwa wierzchnia — tynk granulat np. StoSuperlit K 2,0mm nr 831
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Sciany kondygnacji I-V -docieplane styropianem:

Klej do styropianu np. : ispo zaprawa klejaca

Ptyta styropianowa 15 EPS70-040 gr. 14cm

Mocowanie kotkami

Zbrojenie-zaprawa zbrojaca

Powtoka posrednia np. ispo Putzgrund

Warstwa wierzchnia np.: Ispolit — baranek — kolory wg. rys. kolorystyki

Bonia mi¢dzy oknami nalezy ociepli¢ jak w pkt. 7.2 i wykonac wg. rys. elewacji oraz r szczegélowych rys. nr 6

Obroébki blacharskie : Nalezy wymieni¢-blacha stalowa ocynkowana grubosci 0.55mm, malowana farbag
podktadows i ftalowa farba nawierzchniowa do powierzchni ocynkowanych lub powlekana w kolorze szarym RAL
7004

Parapety : Parapety okienne nalezy wymieni¢ na parapety z z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze
szarym. Gzymsy pod wszystkimi oknami nalezy sku¢, zdemontowac istniejace parapety a ubytki tynku nalezy
naprawi¢ i wyréwna¢ zaprawa cementowo - wapienna zatarta na ostro. Istniejace kolce na parapetach przeciw
ptakom nalezy zdemontowaé i zamontowac na nowe parapety

Balustrady, kraty, maszt antenowy : Balustrady, kraty okienne-nalezy odczysci¢, odrdzewic i odttusci¢. Malowac
lakierem wodorozcienczalnym np. Sto-ispo Color Top w kolorze RAL 7004. (uwaga: przygotowanie podtoza $cisle
wg. instrukcji producenta).

Rury spustowe : Nalezy wymieni¢-na nowe plastikowe z PCV w kolorze szarym RAL 7004.

Nalezy oczyscic i przepcha¢ istniejace wpusty kanalizacji deszczowej z rur spustowych i sprawdzi¢ ich droznos¢.
Gzymsy pod rynnami nalezy ociepli¢ lub zlikwidowaé i pomalowac wg. rys. kolorystyki .

Rynny przy dachu bez zmian.

Piorunochrony : Stan techniczny piorunochronéw nalezy sprawdzi¢. Nalez zdemontowac i ponownie
zatozy¢ na wykonczone/docieplone juz elewacje jezeli nie beda wykazywaé uszkodzen.
Wykonaé pomiary instalacji odgromowej po zakonczeniu prac

Stolarka — okienna : Okna plastikowe w kolorze bialym bez zmian-nalezy ociepli¢ wegarki wokot okien
styropianem 15 EPS70-040 gr. 2cm o zwigkszone] izolacyjnosci i wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym w
kolorze wg. rys. koloryst.

W miejscu planowanego szybu windowego nalezy zamurowaé otwory okienne wg. odr¢bnego projektu szybu
windowego

Cokol kamienny na elew. frontowej : bez zmian — nalezy oczy$ci¢ kamien przez piaskowanie i zabezpieczy¢
srodkami impregnacyjnymi-wzmocni¢ powierzchniowo. W przypadku odpadania kamienia lub ubytkow nalezy
wykona¢ hydrofobizacj¢ kamienia np. BS 290. Wykona¢ takze nowe parapety z kamienia-piaskowca
brennenskiego w oknach w/w cokotu tylko na elewacji frontowe;.

Portal wejSciowy na elew. frontowej: bez zmian — nalezy oczysci¢ kamienny portal przez piaskowanie i
zabezpieczy¢ $rodkami impregnacyjnymi-wzmocni¢ powierzchniowo. W przypadku odpadania kamienia lub
ubytkow nalezy wykona¢ hydrofobizacje kamienia np. BS 290.

Drzwi wejsciowe glowne migdzy portalem-do wymiany , zdemontowacd istniejace i zamontowac nowe : rozsuwane
aluminiowe o wym. ok. 223x234cm-wymiary nalezy dokladnie sprawdzi¢ na budowie. Sposob oraz kierunek
otwierania wykona¢ identycznie jak drzwi wewngtrzne w wiatrotapie. Kolor drzwi-biate z szyba antywlamaniowa
np. P3 - otwieranie uzgodni¢ z rzeczoznawca ppoz .

Schody wejsciowe zewnetrzne do remontu —pow. ok. 8,15m2 - sku¢ istniejace wykonczenie- wyréwnac catosé
wylewka betonowa i wykona¢ nowa okladzing z piaskowca brennenskiego z nacigciami antyposlizgowymi lub
granitu szarego ptomieniowanego — wybrana okladzing bezwzglednie wykonczy¢ antyposlizgowo.

Balkon nad gléwnym wejs$ciem : w catosci do remontu. Zdemontowac¢ klimatyzator, sku¢ istniejacy tynk , oczysci¢
i wyréwnac podtoze. Nastepnie ociepli¢ spod balkonu styropianem 15 EPS70-040 gr.5cm i wykonczyé catose
tynkiem cienkowarstwowym wg. rys. kolorystyki .Pochwyt stalowy-odczysci¢, odrdzewic¢ i odthusci¢. Malowac
lakierem wodorozcienczalnym np. Sto-ispo Color Top w kolorze RAL 7004. (uwaga: przygotowanie podtoza $cisle
wg. instrukcji producenta).

Sku¢ istniejace warstwy balkonu i wykonaé nowe na istniejacej konstruke;ji :

- 2xpapa termozgrzewalna ;

- styropian gr.5cm ;

- folia PE

- wylewka betonowa gr. S5cm zbrojona siatka systemowa — wyla¢ w spadku 1,5% w
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kierunku do odwodnienia ;
- powloka hydroizolacyjan — folia w ptynie wywinigta na Sciany balkonu 15cm ;
Zlikwidowac ist. wypusty/rzygacze na wodg opadowa z balkonu i wykona¢ nowe odwodnienia i nowg rurg
spustowa ¢p5cm obok portalu wejsciowego wg. rys. technicznych elewacji .

Klimatyzatory : zdemontowaé¢ na czas remontu. Wykona¢ nowe wsporniki stalowe mocujace klimatyzatory i
pomalowa¢ na kolor szary RAL 7004 .Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie podtaczenia, rury i kable zasilajace beda
miaty odpowiednia dtugo$¢ po ponownym montazy na ocieplone $ciany i w razie potrzeby wykona¢ nowe

Drzwi na elewacji tylnej : Drzwi do kotlowni wymieni¢ na nowe stalowe-ocieplane, w kolorze szarym RAL 7004 .
Wymiar otworu ok.108x196cm- wymiary oraz  sposob otwierania sprawdzi¢ doktadnie na budowie przed
zamowieniem drzwi.

Drzwi wejsciowe do budynku do wymiany na nowe aluminiowe, ocieplane, w kolorze szarym RAL 7004. Wymiar
otworu 0k.122x209cm- wymiary oraz sposob otwierania sprawdzi¢ doktadnie na budowie przed zamowieniem
drzwi.

Daszek betonowy nad wejSciem na elewacji tylnej w calosci do likwidacji. Wykona¢ nowy-systemowy, kryty
poliwgglanem na konstrukcji stalowej w kolorze RAL 7004. Podest przed wejsciem do remontu w drugim etapie
inwestycji

Wykonanie nowej posadzki —pow. ok. 3,60m2 — na podescie wewngtrznym pomig¢dzy wymienianymi drzwiami
wejsciowymi  a schodami wewngtrznymi — skué¢ istniejace wykonczenie- wyrownac¢ calos¢ wylewka
samopoziomujaca i wykona¢ nowa oktadzing z plytek gresowych szarych 30x30cm- antyposlizgowych.
Zamontowac takze kratkg stalowa — przeciwblotng pomigdzy ptytkami, w osi istniejacych schodow. Kratke
wykonac w taki sposob, aby umozliwié jej pdzniejsze czyszczenie z brudu i blota.

b) Roboty ogélnobudowlane

-zamurowania likwidowanych otworow,

- prace tynkarskie i malarskie,
- wymiana rur dachowych,
-przebudowa zadaszenia wejScia,bocznego
-wymiana pokrycia z papy na pape termozgrzewalna na dachu wiatrotapu i daszkach przy wejsciach do

budynku,

-przebudowa schodéw wejsciowych przed wejsciem do szatni,
-likwidacja zej$cia do kottowni,
- izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic od wewnatrz,
-wymiana obrobek blacharskich nad oknami poddasza na elewacji zachodniej, wykonanie
-uzupehien w komunikacji zewngtrznej z kostek betonowych
-oktadanie murkoéw zewngtrznych tynkami dekoracyjnymi.
- przebudowa przylacza gazowego,
- naprawy studni kanalizacji deszczowych.

Modernizacja instalacji co.
- Wymiana zaworoéw termostatycznych 1/2 " wraz z osprzgtem,
- Montaz wraz z podlaczeniem centrali automatyki pogodowej wraz z programatorem okreséw ostabienia
ogrzewania w rezimie dobowym i tygodniowym,
- Wykonanie ptukania chemicznego calej instalacji co 1 grzejnikow,
- Regulacja instalacji co wraz z napeltnieniem ztadu co woda z inhibitorem korozji
- Opracowanie projektu regulacji instalacji co wraz z uwzglednieniem zmniejszonego zapotrzebowania na
cieplo pomieszczen po termomodernizacji , okre$lenie nastaw wstepnych zaworow termostatycznych
przygrzejnikowych

Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczeg6lnych etapach okreslaja szczegotowe specyfikacje techniczne.
1.4. Spis dokumentacji

1.4.1.  Szczegdtowe specyfikacje techniczne.
- Tom2. Czgé¢ ogdlnobudowlana

1.4.2 Projekt budowlany ,,Projekt docieplenia gtdéwnego budynku Urzedu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
przy przy Placu im. Jana Pawta I 1” opracowany przez Pracownig¢ projektowa — arch. Wojciecha Mamice

1.43.  Audyt Energetyczny opracowany przez mgr inz. Krzysztofa Niesytora
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1.5. Zgodno$¢ robét z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami

technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle
wedlug otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupelnien Wykonawca przygotuje na wiasny koszt
niezbgdne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

1.6 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku naste¢pujaco:

1,6,1
1.5.1

1.5.2

1.5.3

154

1.5.5

1.5.6

1.5.7

1.5.8
1.5.9

1.5.10
1.5.11
1.5.12
1.5.13
1.5.14
1.5.15
1.5.16
1.5.17
1.5.18
1.5.19

1.5.20

1.5.21

1.5.22

1.5.23

Inwestor / Zamawiajacy — Urzad Miejski w Czechowicach Dziedzicach

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
odzaju Robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nazdoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu lub modernizacja/przebudowa
istniejacego potaczenia.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

.Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar Rob6t - wykaz Robot z podaniem ich iloSci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostgpniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$¢ konstrukcyjnag lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Czg$é obiektu (etap wykonania) — czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spehniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i1 szczegélowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5.11.2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.).

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialdéw oraz Robot.

Normy (normy europejskie) — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspoélzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy (normy europejskie) — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
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lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.5.24 Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami, zasadami wiedzy technicznej , na
terenie budowy maszyn i urzadzen technicznych, sktadowisk materiatéw i konstrukcji budowlanych , drog
kotowych 1 pieszych. Sieci, rurociagéw i przewodow instalacji oraz obiektéw, pomieszczen i urzadzen
administracyjnych , socjalnych i sanitarnych z uwzglednieniem warunkow usytuowania i uzytkowania
istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych

1.5.25 Plan BIOZ - to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia MI z dnia 27
sierpnia 2002 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzaju robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (
Dz. U. nr 151 poz. 1256.)

1.5.26  Strefa niebezpieczna — to miejsce na terenie budowy, w ktéorym wystepuja zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzi.

1.5.27 Wspdélny Stlownik Zaméwien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego i stownika
uzupehniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej (opublikowany w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

dotyczace  procedur  udzielania ~ zaméwief  publicznych ~w  zakresie  zmiany ~ CPV).
1.7. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatoéw i wykonanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych i opatentowanych urzadzen lub metod.
Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru oraz Autora Projektu o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $§wiadectw.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.7.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

1.7.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawarta w nastgpujacych opracowaniach:

a) Dokumenty formalno-prawne

b) Projekty budowlano — wykonawczy (cz. opisowa+ rysunki)
c) Audyt Energetyczny

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t

e) Przedmiary robot

1.7.2.2. Przetargowa dokumentacja — przedmiar + specyfikacja.
1.7.2.3. Dokumentacja, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu — PT + przedmiar
1.7.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona
w Pod klauzuli 2.3 Warunkéw Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do utrzymania porzadku i odpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt
organizacji i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu Robot projekt
organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktowa.

1.7.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca przystepujac do przetargu, jako wytworca odpadow zobowiazany jest posiada¢ stosowne pozwolenie
na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport. ( Ustawa z dnia 27. kwietnia 2001 r O odpadach. Dz. U.
nr 62 poz. 628).

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,
- unika¢ uszkodzenn lub wuciazliwosci dla o0s6b lub wlasnosci spolecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie mial szczeg6lny wzglad na:
a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoniczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji panstwowe;.
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1.7.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerweg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wlascicieli (uzytkownikdw ) tych urzadzen o zamiarze rozpoczgcia Robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzynierowi Kontraktu oraz
bedzie wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiso6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od
Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie
utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas trwania prac az do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.8. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robét budowlanych.
1.8.1. Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystapienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegac
podczas prowadzenia robot budowlanych zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003
r. Nr 47, poz. 401 ), ktore zostalo wydane na podstawie art. 237 §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pdzn. zm.) i stanowi wykonanie dyspozycji tego przepisu. Rowniez aktem
wykonawczym do art. 237 §2 Kodeks pracy jest Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w
zakresie:
1) ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych;
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3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", a takze odprowadzania lub utylizacji
Sciekow;

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wtasciwej wentylacji;

7) zapewnienia tacznosci telefonicznej;

8) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.

Teren budowy Iub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5
m.

Dla pojazdéow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz:
1) dla wozkow szynowych - 4%;

2) dla wozkéw bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpiecza
si¢ balustrada, ktora powinna si¢ sklada¢ z deski krawegznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen migedzy deska kraweznikowa a porgcza wypelnia si¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne
jest umieszczanie porgczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzarow, nie powinny mie¢ spadkow wigkszych
niz 10%. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢é w listwy umocowane poprzecznie, w
odstgpach nie mniejszych niz 0,4 m, lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem, o ktérym mowa w § 15 ust. 2.

Wyjscia z magazynow oraz przejscia miedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza si¢ porgczami
ochronnymi umieszczonymi na wysoko$ci 1,1 m lub w inny sposob, w szczegdlnosci labiryntami.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz

15 m ustawia si¢ oznakowane bramki, os$wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace
dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.
Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzgt do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wlasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie
budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

Tablicg informacyjna nalezy umieéci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do
takiej drogi, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m. Tablica informacyjna powinna mie¢ ksztalt prostokata o
wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje si¢ w sposob czytelny i trwaly, na sztywnej
plycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

1) okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,
2) numer pozwolenia na budowg oraz nazwe, adres i numer telefonu wlasciwego organu nadzoru budowlanego,
3) imig i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
4) imi¢ i nazwisko lub nazwg (firmg), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow robot budowlanych,
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:
a) Kierownika Budowy,
b) Kierownikéw robot,
c) Inspektora Nadzoru,
d) Projektantow,
6) numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
7) numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza si¢ na terenie
budowy, w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtloszenie takie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczegcia i zakonczenia robdot budowlanych,
2) maksymalna liczbg pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Strefg niebezpieczng (miejsce na terenie budowy, w ktorym wystgpuja zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi)
nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym, a wszelkie przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej musza zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
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nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przejsc¢ 1 przejazdow szerokos$¢ daszka ochronnego powinna
wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.

Daszkow ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu czy
materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, nalezy ja ogrodzic¢
balustradami, ktére powinny si¢ sktada¢ z deski krawegznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen migdzy deska kraweznikowa a porgcza wypehnia si¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci, z ktorej
moga spada¢ przedmioty, ale nie mniej niz 6 m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiazan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych
przed spadaniem przedmiotow.

1.8.4. Wymagania dotyczace miejsc pracy - warunki socjalne i higieniczne.

W  pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza. Wentylacja
nie moze powodowacé przeciagdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne,
pyly 1 gazy o natgzeniach i st¢zeniach przekraczajacych warto$ci dopuszczalne. Jezeli osoby sa zobowigzane wejs$¢
do strefy, w ktorej atmosfera moze zawiera¢ substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to
atmosfera tej strefy powinna by¢ monitorowana za pomoca czujnikow alarmujacych o stanach niebezpiecznych, a
takze powinny by¢ podjete odpowiednie $rodki zapobiegajace zagrozeniom. W przestrzeniach zamknigtych, w
ktorych atmosfera charakteryzuje si¢ niewystarczajaca zawartoscia tlenu lub wystgpuja czynniki o stgzeniach
nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujaca zadanie powinna by¢é obserwowana i
asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojsécia i dojazdy w czasie wykonywania robdt powinny
by¢ dostatecznie o$wietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mieé
oswietlenie pozycyjne. Punkty $wietlne rozmieszcza si¢ w sposOb zapewniajacy odczytanie tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakdéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Stupy z punktami $wietlnymi na drogach
znajdujacych sig¢ na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drog i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drog, przy
jednostronnym os$wietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewngtrznej stronie tuku. Jezeli $wiatlo naturalne jest
niewystarczajace do wykonywania robot oraz w porze nocnej, nalezy stosowaé oswietlenie sztuczne. W razie
konieczno$ci moga by¢ stosowane przenosne zrodia $wiatta sztucznego.

Sztuczne zrodia swiatta nie moga powodowac:

1) wydtuzonych cieni;

2) ol$nienia wzroku;
3) zmiany barwy znakéw lub zaktdcen odbioru i postrzegania sygnalow oraz znakow stosowanych w transporcie;
4) zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy musza zostaé oznakowane znakami
bezpieczenstwa. W bezposrednim sasiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny znajdowac si¢ furtki, ktore nalezy
oznakowaé w sposOb widoczny.

Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny posiada¢ dodatkowe mechanizmy do
recznego otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii elektryczne;j.

Mechanizmy napedowe schodow ruchomych i podno$nikow powinny by¢ obudowane i niedostgpne dla
0sOb nieupowaznionych. Schody ruchome i pochylnie powinny by¢ wyposazone w tatwo rozpoznawalne i tatwo
dostgpne urzadzenia do ich zatrzymania.

W czasie ukladania posadzek i wyktadzin podtogowych lub $ciennych w pomieszczeniach z zastosowaniem
mas palnych lub zawierajacych palne rozpuszczalniki o wlasciwosciach wybuchowych oraz w czasie pokrywania
podtog lakierem lub innymi materiatami o podobnych wlasciwosciach wybuchowych, nalezy na czas wykonywania
robdt i wyparowania rozpuszczalnikow:
l)usuna¢ otwarte zrodta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m od tych pomieszczen;

2) zapewni¢ skuteczna wentylacje;
3) uzywac obuwia nie powodujacego iskrzenia;
4) nie stosowac narzedzi wykonanych z materiatow iskrzacych.

Obrobka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostgpu osob
postronnych. Stanowiska pracy do obrobki kamieni oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza si¢ ekranami o
wysokosci co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktérym w czasie wykonywania obrobki elementéw wystgpuje
wydzielanie si¢ pylu nalezy zainstalowac na stanowisku roboczym wentylacjg z miejscowym wyciagiem powietrza.
W czasie stosowania spr¢zonego powietrza do obrobki ptaszczyzn kamienia pracownicy sa zobowiazani uzywac
srodkow ochrony indywidualnej. Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych pracownicy sa
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zobowigzani uzywaé §rodkow ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przylbice ochronne, kaski, regkawice
wzmocnione skorg oraz obuwie z wkladkami stalowymi chroniacymi palce stop.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza i ochronna,
umywalni, jadalni, suszarni i ustgpdéw. Szafki na odziez musza by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej. Jezeli na budowie roboty budowlane wykonuje wigcej niz
20 pracujacych, to szatnia i jadalnia musza zosta¢ urzadzone w oddzielnych pomieszczeniach. Jezeli przewiduje to
zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez wykonujacych roboty budowlane z istniejacych na terenie
budowy pomieszczen i1 urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora. fLawki w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych powinny by¢ trwale przytwierdzone do podloza. Palenie tytoniu na terenie budowy moze si¢ odbywac
wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

1.8.5. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestow roboczych powinne posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy lub uprawniona osobg. Odbiér rusztowania
potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w szczegolnosci:
1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawcg montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukeji rusztowania;

5) datg przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornos$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;
2) dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0sob wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi
i niezbednej ilo$ci materialow;

2) mie¢ stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku;

5) mie¢ porecz ochronna;

6) mie¢ piony komunikacyjne; odleglos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, a migdzy pionami nie wigksza niz 40 m.

Liczbe i1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos$¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢
mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawaé poza najwyzej polozona
lini¢ kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linia. W przypadku
odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej Sciany.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacj¢ piorunochronna.
Natomiast usytuowanie rusztowania w obrgbie ciagéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organdéw
nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkow bezpieczenstwa.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, oprocz standardowych wymagan, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych, ktorych
stosowanie nie zwalnia jednak z obowiazku stosowania balustrad.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa zobowiazane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i
ogrodzi¢ strefg¢ niebezpieczna. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych,
usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja sig
poza strefa niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczgciem robot, napigeie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wylaczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestdéw roboczych sa
zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobra widoczno$¢;
2) w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi;
3) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materialdw i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i
ruchomych podestow roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduje si¢ w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w
zabezpieczenia zgodnie z instrukcja producenta.
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Przepisy okreslaja réwniez zachowanie si¢ na ruchomym podescie. Zabronione jest wykonywanie
gwaltownych ruchow, przechylanie sig¢ przez porgcze, gromadzenie wyrobow, materiatdw 1 narzedzi po jednej
stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o $ciang obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢
na podescie. Rowniez taczenie ze soba dwodch sasiednich ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z
jednego na drugi sa zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez Kierownika Budowy
lub uprawniona osobg po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach roboczych dluzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej niz raz w miesiacu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s pracg na ruchomym podescie roboczym
nalezy przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.
W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres znajdujacy si¢ w gorze pomost ruchomego
podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca urzadzenia recznego. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze
by¢ dokonywana wylacznie w ich najnizszym potozeniu. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku,
gdy przebywaja na nich ludzie, jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze moga by¢ wykorzystywane
wylacznie zgodnie z przeznaczeniem.

1.9. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.9.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot.

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robdt, Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
nastgpujacych dokumentow:

1) projektu organizacji robot,

2) szczegotowego harmonogramu robot i ich finansowania,
3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) programu zapewnienia jakosci.

1.9.2.Projekt organizacji robét.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnia realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem roboét. Projekt organizacji
robdt powinien zawierac:

1) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

3) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

4) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot

1.9.3. Szczegélowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢é uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot okreslonego w umowie Wykonawca przestawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i ptatno$ci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie glownych obiektow i zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami
umowy harmonogram bgdzie w miarg¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.9.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Inzynierowi Kontraktu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.9.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci
i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes$¢ ogdlng opisujaca:
system (sposob i procedurg) proponowane]j kontroli i sterowania jako$cia wykonanych robdt; wyposazenie w
sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub wytypowanego do wykonania badan
zleconych przez Wykonawcg); sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw; ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym oraz proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne; rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz
urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatdéw, sposdb zabezpieczania i ochrony materialdéw oraz
urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie; sposob i procedurg
pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie aparatury itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robdt; sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiazany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.10. Inspektor Nadzoru.

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajac ego reprezentuje jego interesy na
budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkdéw , zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, Inspektor Nadzoru pisemnie wyznacza inspektorow branzowych dziatajacych w jego imieniu
w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkoéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen
Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z umowa, Wykonawca jest zobowiazany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ Zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywaé do konca
biuro Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie atesty, dopuszczenia
oraz ewentualnie probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru (lub Projektanta).

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialow do innych robét, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt i1 byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Z uwagi na brak mozliwosci wydzielenia placu budowy Wykonawca
winien zapewnic tzw. ,transport z kot”.

W przypadku przechowywania w magazynach podrgcznych substancji i preparatow niebezpiecznych,
nalezy zamiesci¢ o tym informacjg na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i1 przemieszcza¢ na terenie budowy w
opakowaniach producenta.
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Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatlow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do
wysokoSci nie przekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odleglo$¢ stosow nie powinna by¢é mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ptloty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub S$ciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i1 schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materialow
lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca (kabina
samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic
kabing.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i autora dokumentacji o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i autora dokumentacji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Roboét,; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
niego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢

pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu zostang

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $Srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewnic
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Wykonawca stosowac sig¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialow
/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
przez Wykonawcg na polecenie Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu Robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt..
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy zapewnienia jakosci w trakcie wykonywania Robot i wykorzystanie w petni swych
mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujacych wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przygotuje
program zapewnienia jakoSci .

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
- czgé¢ ogodlna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw Robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robdt,
- czgs¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen
- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakos$ci materialow prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jakosci omdéwionym w pkt 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badania materialéw oraz jakos$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w szczegdlowych
specyfikacjach Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
Z UMowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru umowy i $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3 Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca
ma obowiazek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialty nie zostana przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
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urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialdéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bgda mu
przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy te nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru i kopie raportoéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrdédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producentdw materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawcg.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e  Polska Norma 1
lub
e aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 1, i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.9. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy stanowi urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot. Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zasady prowadzenia Dziennika
Budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. ( Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

Dziennik budowy stale musi znajdowac si¢ na terenie budowy i musi by¢ dostgpny dla 0s6b upowaznionych do
dokonywania wpisow. Dziennik budowy nalezy przechowywac w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy, lub
zniszczeniu.

Za whasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wilasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dokonywanie wpisow na odwrocie
ponumerowanych stron — jest zabronione.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Szczegdtowe Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sig na biezaco i w sposob ciagly, wykorzystujac opis pozycji i

jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawcg Przedmiarze Robot , stanowiacym zatacznik do umowy.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatlow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowg,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencjg na budowie,

- opinie ekspertéw i konsultantow,

- korespondencja dotyczaca Budowy.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.10. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia na
polecenie Inspektora Nadzoru nw. dokumentow:
- rysunki robocze,
- aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
- dokumentacja powykonawcza
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen,
Dokumenty sktadane Inspektorowi Nadzoru winny by¢ wyraznie oznakowane nazwg przedsigwzigcia. Winny by¢ na
tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie ,
przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow , rysunkow roboczych , wykazow materiatdow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawceg nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty
ponoszone beda wylacznie przez Wykonawcg.

(1) Rysunki robocze.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspoélzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki
sposob, aby Inspektor Nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, aby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegolnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie informacje , w tym doktadne
oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie , zawierajace nastgpujace
informacje:

- nazwa inwestycji

- nIr UMOWY,

- ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytut dokumentu,

- nr dokumentu lub rysunku,

-okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- nr rozdziatu 1 pozycji specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element,
- data przekazania.

O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawcg, ktory potwierdzi
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny sposob , ze Wykonawca sprawdzit je i
zatwierdzit, oraz ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem
wymiardéw i powiazan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru w uzasadnianych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski
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(2) Aktualizacja harmonogramu i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w zakresie robdt budowlano- montazowych , kolejnosé robodt, sposoby ich
realizacji winny zapewni¢ wykonanie zadania w terminie okreslonym umowa i zgodnie z wymogami zawartymi w
pkcie 1.8.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robot i
finansowania, z godnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarg postgpu rob6t moze by¢ aktualizowany
przez Wykonawcg i zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

(3) Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za biezace ewidencjonowanie wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen lokalizacji 1 wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na Inspektora nadzoru aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu w celu ich doktadnego przegladnigcia i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot komplet rysunkdéw zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru
7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloci Robét i materialow

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m®
jako dhugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdaq wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaroéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikoéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior cze¢sciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci Robdt. Odbioru czgSciowego Robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inspektora Nadzoru

8.3. Odbior ostateczny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich iloSci, jakosci 1
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w pkceie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robodt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, atestow i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetiajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokotl odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacjg Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne).
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar6w (oryginaty).
- Deklaracje zgodnosci , atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléow zgodnie z ST i ew. PZJ.
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.
8.4.0dbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy.
- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uwaga:

1. Sktadniki ceny jednostkowe;.

Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru rob6t powinny obejmowac :
»  Wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jako$ci , w wymaganym terminie, wlaczajac w to

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny obejmujaca ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, , koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od plac,

- koszty zatrudnienia sprzgtu budowlanego, niezbg¢dnego do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmujaca rowniez koszty sprowadzenia sprzgtu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robot,

- koszty materialow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru rob6t, obejmujace
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réwniez koszty dostarczenia materialow z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowisko robocze lub na
miejsce sktadowania na placu budowy,

b) koszty ogolne budowy w tym;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg wykonawcy obciazaja dana budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

- koszt wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy,
zastepcze zrodla ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed
czynnikami atmosferycznymi ( opady, stonce, mrozy)i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzgtu, przedmiotow i narzedzi zaliczanych do srodkow
nietrwatych,

- koszty bhp ( zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, $rodki czystosci i lecznicze),

- koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatdw i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robot objetych poszczegdlnymi pozycjami
przedmiaru,

- opflaty za zajecie pasow drogowych i pieszych oraz innych terenow na cele budowy jak rowniez koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty badan jako$ci materiatlow, robot 1 prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznej za
wyjatkiem wykonywanych na zadanie Zamawiajacego

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu prac,

- wszystkie inne, nie wymiennie wyzej ogélne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w zwiazku z
wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

¢) Ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawece.

» Ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez niego zysk.
» Wszelkie inne koszty, optaty i naleznos$ci, zwiazane z wykonywaniem robot, odpowiedzialno$cia materialna i
zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych,

warunkéw umowy, przepisow w zakresie wykonywania robot budowlanych.

2. Podstawy cen jednostkowych.

Przy ustalaniu cen do kazdej pozycji w przedmiarze robot, wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z wszystkimi
dokumentami przetargowymi.

a) ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru rob6t musza obejmowac koszty wszystkich
nastegpujacych po sobie faz operacyjnych z zachowaniem reziméw technologicznych dla danej czynnosci,
niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robot z dokumentacja projektows ( zwlaszcza rysunkami i
wymaganiami), warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedza techniczng, obowiazujacymi
przepisami i normami technicznymi. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru wykonawca nie uwzglednit pewnych faz
operacyjnych zwiazanych z wykonaniem robot, to koszty tych faz operacyjnych powinien uwzgledni¢ w cenach
wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru robot.

b) wykonawca nie moze dodawac ani ujmowaé zadnych pozycji w jakiejkolwiek czgéci przedmiaru robot. Jezeli w
przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robot uwidocznionych na rysunkach przekazanych wykonawcy, to koszty
tych robot powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach przy istniejacych pozycjach przedmiaru.

¢) w poszczegdlnych cenach jednostkowych wykonawca winien uwzglgdni¢ koniecznos$¢ :

- odwadniania wykopow

- wykonywania drég montazowych,

- wykonywania, montazu i demontazu deskowan,

- pielegnacji betonu,

- 1iwszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowisku roboczym, jezeli prace takie sa
niezbedne dla wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza techniczna, obowigzujacymi
normami technicznymi, a nie zostaty wymienione w przedmiarze robot,

- jezeli w opisie danej pozycji przedmiaru rob6t pozostawiono miejsce niewypetnione i odpowiednio oznaczone
(np. przez wykropkowanie) wykonawca samodzielnie musi wpisa¢ typ oferowanego przez siebie materiatu,
maszyny, itp.

d) Przedmiar rob6t winien by¢ odczytywany w powiazaniu z instrukcja dla oferentdéw, umowa , specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, dokumentacja techniczna.
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e) Opisy poszczegblnych pozycji przedmiaru robot nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace
wymagania dla danych robot.
Roboty ujete w danej pozycji przedmiarowej musza by¢ wykonane wg:

- specyfikacji technicznych i obowiazujacych przepisow technicznych,

- rysunkow i wykazow , zawartych w dokumentacji projektowe;,

- wiedzy technicznej,

- wskazoéwek Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

3. Zasady pomiaru ilo$ci robdt i podstawa platnosci za wykonane roboty.

»  Zastosowane zasady obliczenia ilo$ci robot w poszczegolnych pozycjach przedmiaru sa zgodne z podanymi w
odpowiednich specyfikacjach technicznych.

» Optacone beda tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robot, dla ktorych Wykonawca podat ceny
jednostkowe i ceny.

4. Zastrzezenie Zamawiajacego.

» Zastosowane zasady obliczenia ilo$ci robot w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru sg zgodne z podanymi w
odpowiednich specyfikacjach technicznych,

» Tlosci robot w poszezegodlnych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaly podane po to, aby dac¢
oferentowi wspdlna podstawe dla sporzadzenia ofert,

» Podstawa ptatnoéci beda rzeczywiste ilosci zamoéwionych i wykonanych robét, obmierzonych przez
Wykonawce i sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie lub - tam,
gdzie bedzie to zgodne z umowa — stawki i ceny, ustalone przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo wgladu w kalkulacje stawek i cen sporzadzone przez wykonawce na potrzeby opracowania
kosztorysu ofertowego , a w szczegdlnosci :

- w dowolnym momencie badania i oceny ofert, a takze po zawarciu umowy, na zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru Wykonawca ma obowiazek udzielenia wyjasnien dotyczacych wyliczenia wysokos$ci
okreslonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie,

- Zamawiajacy nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek Wykonawca, dotyczacych ztozonej
oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w tresci , za wyjatkiem poprawy przez Zamawiajacego
oczywistych omylek pisarskich w tresci oferty oraz oczywistych omylek rachunkowych w obliczaniu ceny.

5. Omylki rachunkowe.

Zamawiajacy moze poprawi¢ omytki rachunkowe w obliczeniu proponowanej wysokosci ceny umownej w
przypadku:
» omylek w mnozeniu cen jednostkowych i liczby jednostek miar
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar przyjmuje si¢ ,
ze prawidtowo podano liczbg jednostek miar oraz ceng jednostkowa,
- jezeli ceng jednostkowa podano rozbieznie stownie i liczba przyjmuje sig, ze prawidlowo podano liczbg
jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, ktory odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.
» W przypadku omytek w sumowaniu cen za poszczegolne czgéci zamowienia:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za czg$ci zamdwienia przyjmuje si¢ , ze prawidlowo podano
ceny za czg$ci zamowienia,
- jezeli ceng za czg§¢ zamOwienia podano rozbieznie stownie i liczba przyjmuje sig, ze prawidtowo podano ten
zapis, ktory odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
- jezeli ani cena za czg$¢ zamowienia podana liczba, ani podana stownie nie odpowiadaja obliczonej cenie
przyjmuje sig, ze prawidtowo podano ceny za czg$¢ zamowienia wyrazone stownie.

> 6. Inne informacje:

W kosztorysie ofertowym nalezy wpisa¢ wszystkie stawki, ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robot.
Pozycje w przedmiarze robot, przy ktorych nie umieszczono zadnej stawki lub ceny, nie bgda odrgbnie
optacane przez zamawiajacego po ich wykonaniu.

Ustala sig, ze stawki i ceny dla tych pozycji sa pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach
przedmiaru robot.

\ A%

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.
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W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w Ogolnej Specyfikacji Technicznej oraz
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie maja Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych (WTWO).

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaré6wno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414 z p6zniejszymi zmianami);

2. Ustawa o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003 z
pozniejszymi zmianami);

3. Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 09.11.2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157);

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48).

5. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r ( Dz. U. nr 62 poz. 628 P

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.02.151.1256 )

7. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 30. listopada 1994 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé
wyroby ze wzgledu na potrzebg ochrony zdrowia i §rodowiska ( Dz. U. nr 133 poz. 690 z dnia 21 grudnia
1994 r. z pdZniejszymi zmianami).

8. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu

9. Rozporzadzenic MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

10. Rozporzadzenie MI z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robot budowlanych stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. nr 151 poz. 1256.)

11. Rozporzadzenie MI z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. ( Dz. U. nr 209 poz. 1779 z dnia 12 grudnia 2002 r.)

12. Rozporzadzenie MZiOS z dnia 21 marca 1996 r w sprawie dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP nr 19 poz. 231 z dnia 22 marca 1996 r)

13. Rozporzadzenie MI z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U Nr 202 poz. 2072 z dnia 16-09-2004 r.)

14. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

15. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z
pozniejszymi zmianami).

16. Dyrektywa rady z dnia 21 XII 1988 r w sprawie zblizenia przepisow ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych ( 89/106/EWG)

17. Polskie Normy i przepisy branzowe - zgodnie z projektami branzowymi oraz wytycznymi wytworcow
materiatow, urzadzen i wyposazenia.

NORMY BRANZOWE

PN-B-12008 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.

PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne.

PN-B-12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne.

PN-B-12057 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do §cian dzialowych.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku- Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania

ciepta. Metoda obliczania.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancja w budownictwie.

PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie..

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.Zmianyl BI 11-

12/72 poz. 139
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PN-65/B-10101
PN-75/B-10121

PN-72/B-10122
PN-72/B-10180
PN-B-19401:1996
PN-90/B-92210
PN-63/B-10145
PN-72/B-06190

PN-61/B-10245

PN-91/B-10102

PN-ISO 6240:1998
PN-ISO 6241:1994

PN-89/7-04021.01

PN EN 13163:2004
ITB nr 334/96

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze
Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 5/77
poz. 34
Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmianyl DZ 21/73 poz. 61
Plyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami -
szklone, klasy 0 i 0T. Og6lne wymagania i badania
Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Zmianyl Bl 3/71 poz. 31;
2 B13/83 poz. 16
Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania. Zast. czg$¢ przez
PN-C-81913:1998 w zakresie p. 2.1a
Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Zawarto$¢ i uktad norm
Normy wlasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich opracowywania i czynniki,
ktére powinny by¢ uwzgledniane
Badania higieniczne. Materialy i wyroby stosowane w budownictwie.
Postanowienia ogdlne i zakres normy. Poprawki 1 Bl 1/91 poz. 2
Zasady Klasyfikacji styropianu, istotne cechy, metody ich badan.
‘Ociepalnie $cian zewngtrznych budynkéw metoda ,,lekka’

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, w zakresie nastgpujacych toméw:

TomI. -, Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, wydawnictwo ,,ARKADY”

11.Dokumenty przetargowe.

12. Umowa, warunki Kontraktu.
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Tom 2 — SSTWiOR

02.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -ROBOTY ROZBIORKOWE
I DEMONTAZOWE
02.02. ROBOTY ZIEMNE

02.03. ROBOTY MURARSKIE

02.04. ROBOTY BETONOWE

02.05. ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE
02.06. ROBOTY BLACHARSKIE

02.07. ROBOTY IZOLACYJNE

02.08. ROBOTY STOLARSKIE

02.09. ROBOTY INSTALACJI CO

02.10. PRZYKEADOWA TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA KAMIENIA
ELEWACYJNEGO
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02.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - rozbiorki i demontaze

kod CPV —451-1.2.
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych i demontazowych zwiazanych z realizacja zadnia; Ocieplenie budynku gltownego Urzgdu Miejskiego
w Czechowicach Dziedzicach przy Placu im. Jana Pawta II 1 w Czechowicach Dziedzicach” .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek i demontazy wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej — wg specyfikacji

- demontaz parapetow zewngtrznych

- rozbiorki gzymsow,

- rozbiorki obrobek blacharskich,

- demontaz rur spustowych,

- demontaz rynien dachowych,

- skucia nawierzchni balkonu,

- skucia lastrica na cokole.

- demontaze urzadzen na elewacjach budynku do ponownego montazu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Materiaty nie wystgpuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
e teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
e uzyska¢ zgodg zarzady drog i chodnikéw na zajgcie pasa drogowego i pieszego na czas trwania prac,

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

) Blachg stalowa rozbiera¢ rgcznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku.

3) Nawierzchnie betonowe i Zelbetowe rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie, Materiaty posegregowac i odnies¢
lub odwiez¢ na miejsce sktadowania i wywozu.

@) Elementy stolarki otworowej o ile zostana zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z
otworow, oczyscic, i sktadowac.

5) Powstaty po rozbidrce wykop zasypac gruntem piaszczystym zaggszczanym warstwami. Wierzchnia
warstwe grubosci 0,2 m zasypac¢ gruntem rodzimym.

6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

@) Elementy stalowe zdemontowac¢ poprzez cigcie palnikiem i ztozenie elementéw w miejscu sktadowania.

Materiaty rozbidorkowe wywia¢ na wysypisko na odlegtos¢ do 20 km.
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6.Kontrola jako$ci robot
Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
— Rozbidrki stolarki —[1 szt.]
— Rozbibrki betonéw — [m’]

— Rozbidrki $cian— [m?]

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Tlosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

02.02. ROBOTY ZIEMNE
kod wg CPV 451-1

1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sa wymagania dotyczace realizacji robot
budowlanych (wykonania i odbioru robdt) przewidzianych do wykonania zadania pn. ; Ocieplenie budynku
glownego Urzgdu Miejskiego w Czechowicach Dziedzicach przy Placu im. Jana Pawta I 1 w Czechowicach
Dziedzicach” w ramach podpisanego kontraktu.

2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych. i obejmuja wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych (kat. [V) oraz ich zasypanie zwigzane z Ociepleniem $ciany przy gruncie na
elewacji frontowej i bocznej potudniowej w przyziemiu,
a od strony tylnej obnizy¢ izolacj¢ do poz. taw fundamentowych :

- wykona¢ odkop §cian przy gruncie ;

- zagruntowaé w/w §ciany przy gruncie ;

- wykonac izolacje przeciwwilgociowa masg bitumicznag, ktéra nie bedzie

w»zachodzi¢” w zadne reakcje chemiczne ze styropianem ;

- wylozy¢ styropianem twardym lub styrodurem gr.8cm ;

- powierzchnig izolacji ostoni¢ folia kubetkowa PE

- zasypac¢ wykonang izolacjg ;

3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Zakres robot obejmuje:

roboty ziemne,

wykopy liniowe i jamiste,

reczne plantowanie powierzchni gruntu.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz
posiadanego sprzgtu mechanicznego. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ sposobem rgcznym. Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowac wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania
terenu i obowiazujacych warunkoéw bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg na odktad z uwzglgdnieniem wytycznych zawartych w
planie BIOZ.

Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszezenia (1) 0,97- 1,0.

W czasie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termin6w wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot ziemnych. Zrédla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.
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Wykonawca ma obowiazek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robot ziemnych objetych SST w harmonogramie robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowiazkéw wykonawcy i uwaza sig, ze
ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczna (pkt 1.5.).

5. Ogélne zasady prowadzenia robét ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych robot budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych si¢ znalez¢é w zasiggu prowadzonych robot. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sa roboty
ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowiazany do
okreslenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych
robot. Bezpieczng odleglos¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wtasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i
ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajacg dana instalacja dalszy sposob
wykonywania roboét. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostana odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa si¢ dalsza pracg i zawiadamia si¢ osobg nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinny odbywac sig recznie.

W miejscach dostgpnych dla 0so6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokoét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15
m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokos$ci 1,1 m oraz w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Wolna przestrzen migdzy deska kraweznikowa a porecza wypetnia si¢ w sposodb zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem z wysoko$ci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone
Swiatlo ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop
nalezy szczelnie przykry¢é w sposob uniemozliwiajacy wpadnigeie do niego. W przypadku przykrycia wykopu
zamiast balustrad teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane
tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o
szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2
m, mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:
tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,
wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,
przebywanie oso6b w zasiggu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okreslony w jej
dokumentacji techniczno-ruchowe;j,
wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz
okreslaja to odrgbne przepisy,
przebywanie oso6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w
przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szeroko$ci rownej trzykrotnej gltgbokosci wykopu,
wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia
w kazdym punkcie skarpy;

sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wytacznie z
zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowa¢ obudowg prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie glgbokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$é migdzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
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Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob urzadzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefg
niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowaé. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od
wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciana
wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednocze$nie z transportem urobku, wykop
musi zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢
zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sq obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i
stopniowo je usuwaé, w miar¢ zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

w gruntach spoistych - na giebokosci nie wigkszej niz 0, 5 m;
w pozostatych gruntach - na glgbokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi Iub obudowa
prefabrykowana.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastgpujacymi metodami:
mechaniczna, polegajaca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem réznego rodzaju
sprzetu,
reczno-mechaniczna, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkow wydobywczych nastgpuje recznie,
transport za$ na odktad lub $rodki transportowe mechaniczne, za pomoca transporterow tasmowych , wyciagow
skipowych, lekkich zurawi itp.
reczng w ktorej wszystkie czynnos$ci sa wykonane sita migsni ludzkich i za pomoca narzedzi,
w niektorych przypadkach rowniez metoda hydromechaniczna, polegajaca na odspajaniu, transporcie i osadzaniu
gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod odpowiednim ci$nieniem.
Dobor metody lub wykonanie robdt jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci rob6t 1 warunkow, w jakich
maja by¢ prowadzone.
Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzegaé
nastepujacych ogdlnych zasad i warunkow technicznych:
przy wykonywaniu wykopdw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje
si¢ kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe t¢ usuwa sig recznie przed rozpoczeciem robot
fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkow
atmosferycznych oraz grozba nieumys$lnego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych, spody wykopoéw pod
fundamenty, w przypadku nieumyslnego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢
wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to rowniez wykopow do wszystkich
rodzajow instalacji, ktore musza zachowac szczelnosc,
wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikna¢
osuwania si¢ skarp,
zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia
struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow atmosferycznych,
do zasypania wykopow i fundamentoéw nalezy uzywaé gruntow z tych wykopow, odpowiednio je zaggszczajac,
chyba Ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,
przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nieprzekraczajacej 20 cm- przy
zagegszczeniu rgeznym i 50 cm — przy zaggszczeniu mechanicznym,
nie wolno uzywaé do zasypania wykopow gruntéw zamarznigtych, torfow, darniny itp.,
nachylenie skarp wykopdw tymczasowych nalezy uksztattowaé¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w
zaleznosci od rodzaju gruntu, glgbokosci wykopu i obciazenia naziomu,
nie nalezy wykonywaé wykopow bez skarp Iub rozparcia sciankami przy glebokosciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,

h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,

h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,
przy powigkszaniu skarp i nasypow trzeba pamigta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej oraz
wszystkich innych elementow gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynno$ci mozna
nasypywac $§wiezy grunt, starannie go zageszczajac,
nalezy unika¢ prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt tych prac.

5.1. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno si¢ zasypywac niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych
konstrukceji lub instalacji na dzialanie wptywow atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym.
Wykopy nalezy zasypywac warstwami grubosci 20 cm, starannie je zaggszczajac. Przy pracach w okresie zimowym
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nalezy uwazac, aby ilo§¢ zmarznigtych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania
wykopow wewnatrz budynku nie wolno uzywaé zmarznigtego gruntu.

Do zasypywania wykopdw nie wolno uzywac gruntow zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne
mogace spowodowac procesy gnilne.

5.2. Odklad gruntow.
Jezeli technologia wykonania rob6t ziemnych oraz rozmiary placu pozwalaja na magazynowanie mas ziemnych

niezbednych do dalszych etapow roboét, tworzy sig nasypy.

Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe, powinno sig je
sktadowaé w zaglebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W innym
przypadku trzeba pamigtac, aby:

odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta rowna przynajmniej jego podwdjnej gtebokosci, lecz nie
mniejsza niz:

3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,

20,0 m przy elementach rob6t zagrozonych nawianiem $niegu.

odktady byly wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odklady wykonywaé powyzej wykopu, a przy nachyleniach wigkszych
ponizej wykopu,

odktady ziemne lokalizowa¢ od strony najcz¢sciej wiejacych wiatrow.

5.3. Dokladno$¢ wykonania wykopow.

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzgdnych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentacji
technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny
by¢ wigksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajacych,

- 4,0 cm — przy rzgdnych w siatce kwadratow 40,0 x 40,0 m,

-+ 5,0 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

-+ 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna wigkszej niz 1,5 m,

-+ 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

- £ 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociagdw nie powinny by¢
wigksze niz:

- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

Szerokos¢ wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna rézni¢ si¢ od
projektowanej wigcej niz + 5,0 cm, ze wzgledu na koniecznos$¢ wielokrotnego stosowania rozpor przy takich
samych szerokos$ciach wykopu i klinow grubosci nie wigkszej niz 5,0 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gladkie, bez wybrzuszen i zaglebien, tak aby stalowe phyty,
elementy $cianek szczelnych przylegaly cata swoja powierzchnia.

Minimalna odlegto$¢ miedzy rownoczesnie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktora nalezy liczy¢ od
wewnetrznych $cian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic¢:

- 7,0 m — przy wykopie glebokosci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie glgbokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wigkszych glebokosciach odleglosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

5.4. Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych.
Ze wzgledu na duzy wzrost kosztow roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach
niezbednych.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sig
podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi, o§wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przypadku
prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:
zaniechac robdt, jezeli zamarznigciu uleglo wigcej niz 50 % przewidzianego do przemieszczenia urobku,
grunt przewozi¢ na odlegltosci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przymarzanie do srodkow transportowych,
organizowac pracg na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,
stara¢ si¢ odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem,
wstrzymac¢ roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10°C.

5.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarzni¢ciem.
W przypadku przewidywanego prowadzenia robdt ziemnych w warunkach zimowych mozna zabezpieczy¢ grunt
przed zamarznigciem nastgpujacymi sposobami:
pokry¢ teren przewidywanych rob6t srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:
e liscie i wiory — 25,0 cm,
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trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,

zuzel 1 miat weglowy — 40,0 cm,

suchy popiot — 25,0 cm,

maty slomiane — jedna warstwa

spulchnia¢ wierzchnia warstwe¢ gruntu przez zaoranie go do glebokosci okoto 35,0 cm, a nastgpnie na

glebokosé 5 — 10 cm,

e nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi opdzniajacymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu
oraz tug posulfitowy. Srodki te nalezy stosowa¢ $cisle wg receptur.

e  Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem ciepltego powietrza.

5.4.2. Rozmrazanie gruntu.
Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwiazku z tym $rodki rozroéznia si¢ rozmrazanie powierzchniowe oraz wgltebne.

Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:
e ognisk i koksownikow,
e clektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikow elektrycznych w obudowie
blaszanej,
e parowych ocieplaczy z rur pelnych w uktadzie zamknigtym lub perforowanych w uktadzie otwartym,
e goracej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,
e clektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o $rednicy 12 — 20 mm.
Rozmrazanie wglebne realizuje si¢ za pomoca:
e igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciagnionych perforowanych o §rednicy 12 —
20 mm i dtugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworow i podtaczonych do wytwornicy
pary o ci$nieniu 0,2 — 0,3 Mpa,
. igielowodnych o konstrukcji rurowej pracujacych w zamknigtym uktadzie zasilania woda o temperaturze 50
-70°C,
e igiel elektrycznych odpowiedniej dtugosci w zaleznos$ci od grubosci warstwy zamarznigtego gruntu. Sposob
ten jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia
pradem.

6. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robdt ziemnych.
Podczas realizacji robdt ziemnych trzeba przestrzega¢ nizej wymienionych zasad:
e prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,
e przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a
szczegolnie elektrycznych i sanitarnych,
e roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod
nadzorem Kierownika Budowy,
e w odlegtoéci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego, narzgdziami na drewnianych trzonkach,
e teren, na ktorym sa prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie
tablice ostrzegawcze,
e wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.
e w przypadku prowadzenie robot w terenie dostgpnym dla 0séb postronnych wykopy nalezy zakry¢ szczelnie
balami, wykonywanie wykopoéw przez podkopywanie jest zabronione,
e wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian,
e do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno klasy III lub IV,
e deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawac co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu
ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow,
e deskowania rozbiera si¢ warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w miarg rozbierania
$cian,
e schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach i schodach,
Jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac¢ przy prowadzeniu robot w poblizu
istniejacych budynkow, przyjmuje sig, ze odleglosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopow bez specjalnych
zabezpieczen wynosza:
e 3,0 m— jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu
istniejacego budynku,
e 4,0 m—jesli poziomy sa jednakowe,
e 6,0 m—jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0
m’
Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowana do rodzaju uzytego
sprzgtu, koparki powinny zachowaé odleglos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow, nie dopuszczaé, aby
miedzy koparka a srodowiskiem transportowym znajdowali si¢ ludzie, samochody powinny by¢ ustawione tak, aby
kabina kierowcy byta poza zasiggiem koparki, wyladowanie urobku powinno odbywac si¢ nad dnem $rodka
transportowego, niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzgtu mechanicznego,
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w przypadku koniecznos$ci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je bezwzglednie
wylaczy¢, odlegtos¢ miedzy krawedzia wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

e 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

e 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych
Niedozwolone jest sktadowanie gruntow w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m od krawgdzi wykopu odeskowanego, pod
warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obciazenie odktadem gruntu,
niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach
nieumocnionych, w przypadku osunigcia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢
miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyng zjawiska. Do usunigcia osuwisk lub przebi¢ wodnych nie nalezy
przystapi¢ niezwlocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji.

Gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ wlasciwe
wladze administracyjne i policjg,

w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badZ szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren
zabezpieczy¢ i powiadomié wlasciwy urzad konserwatorski, w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych
materiatdéw nadajacych si¢ do dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyskac od niego informacj¢
dotyczaca dalszego postgpowania.

7. Materialy.
Grunt pochodzacy z wykopu. Podzial gruntéw na kategorie pod wzgledem trudno$ci ich odspajania okreslaja

przecigtne wartosci gegstosci objetosciowej gruntdow i materialdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu. Podsypka zwirowo-piaskowa, pospolka, zwirek filtracyjny, rura drenarska.

8. Sprzet.
Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, koparka.

9. Transport.
Reczny i samochodem samowytadowczym.

10. Kontrola jako$ci.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca robot powinien wykona¢ terenowe badania gruntu, okreslenie
ich rodzaju i grubosci warstw zalegajacych w miejscu rob6t ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkow
wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrécic na:

a) sprawdzenie obszaru i glgbokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zaggszczenie zasypanego wykopu.

Na biezaco nalezy kontrolowa¢ podsypke pospotka wedtug wytycznych projektowych.

11. Jednostka obmiaru.
- m’ — objetos¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i keramzytu,
- m - rury drenarskie

12. Odbiér robot.

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow czgsciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot.

Sprawdzenie robot pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci nastgpujacych wymagan:

- punkty wysoko$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacjg¢ budynkéw nalezy sprawdzac tasma i pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscia do 5 mm na kazdym
obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturow wykopow nalezy sprawdzaé tasma i szablonem z poziomica co najmniej w 3 miejscach na
lkm w przypadku wykonywania robot liniowych i co najmniej po brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do
posadowienia obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecie darniny i ziemi
urodzajnej i ich magazynowanie, usunigcie kamieni i gruntdéw matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu
wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu
budowy i miejsca wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznosci wykopow, rozparcia i
podparcia $cian wykopoéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzadzen podziemnych,
prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie
naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot
ziemnych lub obiektow przed naptywem wody, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na wlasciwe ujecie i
odprowadzenie wod opadowych oraz wystgpowanie ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.
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Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich zakonczenie nalezy
sporzadzi¢ protokol, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru robot wraz z ich ocena nalezy
odnotowac w dzienniku budowy.

Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:

dziennik badan i pomiaré6w z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowanymi wynikami badan
wszystkich probek oraz sprawdzen kontrolnych,

powykonawcza dokumentacjg rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz z
naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katow nachylenia skarp i spadkow,

protokoly sprawdzen wynikéw badan jako$ciowych i laboratoryjnych,

robocze orzeczenie jako$ciowe,

analize¢ wynikéw badan,

protokoty odbiorow czegsciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.

Odbior koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu rob6ot ziemnych i potwierdzony
protokolem zawierajacym oceng ostateczna robot i stwierdzeniem ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego
robét ziemnych nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

13. Podstawa platnosci.
Wedtug kontraktu.

14. Przepisy zwiazane.
Polskie normy.

02.03. ROBOTY MURARSKIE

CPV 4524

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wznoszenia konstrukcji murowych przewidzianych do
wykonania na zadaniu pn. ; Ocieplenie budynku glownego Urzedu Miejskiego w Czechowicach Dziedzicach przy
Placu im. Jana Pawtla II 1 w Czechowicach Dziedzicach” .

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okre§lonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot murowych. Postanowienia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy
wykonywaniu i odbiorze robot przy zamurowaniach

3. Zakres robdt.

Zamurowanie w §cianach zewngtrznych (warstwowych) otworéw po zdemontowanych oknach i drzwiach z
bloczkdéw z betonu komorkowego na zaprawie cieptochronnej. Osadzenie nowych nadprozy drzwiowych i
okiennych oraz mocowanie siatki na belkach, wykonanie podlewki betonowe;.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczna (pkt 1.5.).

5. Zasady prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy protokolarnie odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z warunkami SST. Ponadto przed przystapieniem do wznoszenia muréw
nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan i $cian fundamentowych.

Marka i sktad zapraw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlanej. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawy nalezy przygotowywac w takiej
ilosci, aby mogly by¢ wbudowane mozliwie wczesniej po jej przygotowaniu. Przed przystapieniem do murowania
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich wykonania w warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, a takze sprawdzi¢
wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin do pionu i do sznura,
z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otworow, itp. cegly, blokow lub pustakow
jednego wymiaru i jednej klasy. Izolacje wodoszczelna pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze
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wykonywac na wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziome;j izolacji wodochronnej muréw
fundamentowych. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych poprzez przykrycie
muréw folig lub papa. Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

6. Materialy.
- pustaki $cienne PGS,

- zaprawa cieplochtonna ,
Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli ustala Inspektor nadzoru z porozumieniu z kierownikiem budowy.

7. Sprzet.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

8. Transport.

Samochod cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig pionowy lub wciagarka
r¢czna

9. Kontrola jakoSci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby zostaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz na sprawdzeniu ich wtasciwosci technicznych. Przypadku braku dokumentéw
potwierdzajacych ich jakos$¢ lub gdy zachodzi obawa, Zze dostarczone wyroby nie spetniaja wymagan SST
Wykonawca przeprowadza, na wlasny koszt, badania makroskopowe, a w razie potrzeby laboratoryjne. O wynikach
przeprowadzonych badan informuje niezwlocznie Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy jej sktad uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru,
odnotowac go w dzienniku budowy oraz kontrolowa¢ markeg zaprawy i jej konsystencj¢ w sposob podany w
obowiazujacej normie.

Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakow i bloczkdéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz odno$nymi normami. Nie dopuszcza si¢ materialdw nie majacych atestow
stwierdzajacych ich jakos$¢.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Mury z bloczkéw z betonu komoérkowego i pustakow ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymaganiami normowymi oraz warunkami niniejszej SST. Najwigksze dopuszczalne odchytki
wymiaréw muréw z cegly i bloczkdéw z betonu komérkowego powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:
- zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:

na dhugosci 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na calej powierzchni $ciany pomieszczenia — 10,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 20,0 mm dla muréw
niespoinowanych,

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysoko$¢ 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na wysoko$¢ 1 kondygnacji — 6,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 10,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na catej wysokosci $ciany — 20,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 30,0 mm dla muréw niespoinowanych,

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1,0 m — 1,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 2,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na catej dtugosci budynku — 15,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 30,0 mm dla muréw niespoinowanych,

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy muru nad stropem:

na dhugosci 1,0 m — 1,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 2,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na calej dlugosci budynku — 10,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 20,0 mm dla muréw niespoinowanych,

- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie (najczgsciej prostego):

na dtugosci 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na calej dlugos$ci Sciany — brak wymagan,

- odchylenia wymiaréw otworow w §wietle o$cieznicy dla otworow o wymiarach:

do 100,0 cm — dla szeroko$ci +6,0 mm/-3,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych oraz dla
wysokosci +15,0 mm/-10,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych

powyzej 100,0 cm — dla szeroko$ci +10,0 mm/-5,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych oraz
dla wysokosci +15,0 mm/-10,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych.

11. Jednostka obmiaru.
m’” — powierzchnia $cian

12. Odbior.
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Wyniki odbioru materiatow i wyrobow nalezy kazdorazowo wpisywaé do dziennika budowy.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czgsciowych, przegladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu wykonanych robdt z dokumentacja projektowa.

13. Podstawa platnoSci.
Zgodnie z kontraktem.

14. Przepisy zwiazane.
Polskie Normy.

02.04. ROBOTY BETONOWE

kod wg CPV 451-2

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach zadania pn. ; Ocieplenie budynku gtéwnego
Urzedu Miejskiego w Czechowicach Dziedzicach przy Placu im. Jana Pawta II 1 w Czechowicach Dziedzicach” .

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt betonowych, ktore obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone,
betony fundamentowe zwiazane z remontem Schodow wejsciowych zewngtrzne.

3. Zakres robét objetych specyfikacja.

W ramach kontraktu przewiduje si¢ wykonanie remontu schodéw wejsciowych o Powierzchni ok. 8,15m2 —
polegajacych na :

Skuciu istniejacego wykonczenia-

wyrownaniu catosci wylewka betonowa

- wykonaniu nowej oktadziny z piaskowca brennenskiego z nacigciami antyposlizgowymi lub granitu szarego
plomieniowanego — wybrana oktadzing bezwzglednie wykonczy¢ antyposlizgowo

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlnag
Specyfikacja Techniczna (pkt 1.5.).

5. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot budowlanych za ich zgodnos$¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonanie deskowan:

- przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i pozioméw oraz zgodno$¢
wymiarow z rysunkami,

- przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz r¢cznie usunac luzna
ziemig,

- szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5.

- nalezy je ustawiaé w taki sposéob, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i
wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5.

- nalezy dopasowywac¢ polaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosc. I1os¢ potaczen nalezy ograniczaé
do minimum.

- na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewngtrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacniac
25mm tasma stalowa

- obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztaltowa¢ zgodnie z
projektem

- przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5

- deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymato$ci pozwalajace;j
przenies¢ obciazenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych,

mozliwos$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéow okreslono w WTWO, rozdz. 5.
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5.1. Szalowanie (deskowania).

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski iglaste obrzynane klasy III grubo$¢ 25 i 38 mm, bale iglaste obrzynane klasy
11, rury stalowe czarne, gwozdzie. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztalttowe (deskowania
systemowe drobnowymiarowe).

Laczenie deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dlugosci, nie posiadajace
elementoéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworow o $rednicy wigkszej niz 25 mm.

Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajace skladniki wehodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

5.1.1. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6
oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bgdzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony
zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow
podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Przygotowanie powierzchni deskowan.

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych
ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni. Z
powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé wszelkie zluszczenia stali i inne pozostatosci metali. Przed
zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien
zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.1.3. Rozbieranie deskowan.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania deskowan.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu
zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu, gdy beton osiagnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona
przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie
jakichkolwiek podpdr w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usunigte. Zadne z nich nie moga
zosta¢ pod tynkiem.

5.2. Betonowanie.

5.2.1. Skladniki mieszanki betonowej.

a) cement:

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych materiatow
zamiennych.

- cement hutniczy; marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005,

- cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

b) woda:

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkdéw organicznych i innych substancji zabronionych w
normie PN-88/B-32250.

¢) kruszywo:

Zatozenia ogdlne: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzié¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos$¢ siarczanéw powinna by¢
mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%.
Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, famanych
kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugo$¢
5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

d) domieszki do betonu:

W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow i dodatkow do
betonu: uplastyczniajacych, op6zniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z
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zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt
6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyskac¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez Inzyniera Kontraktu. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie
zardwno przez dostawcg jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow
oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktorych zastosowano domieszke.

5.2.2. Wymagany sklad mieszanKki (dane ogolne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych
przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno uktadaé mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez Inspektora Nadzoru.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez
niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji, co do wytrzymatosci,
gestosei, urabialnosci i trwato$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora Nadzoru, dla
poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona
przez Wykonawcg powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji
wytworni.

5.2.3. Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukcyjnych:

Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20 MPa jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca
si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie
zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje Inspektor nadzoru. Maksymalny stosunek W/C powinien wynosi¢
0,60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inspektor Nadzoru wyda inne pisemne instrukcje. Maksymalna zawarto$¢
cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m’. Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%. Opad betonu
dla fundamentoéw — 70 - 80 mm, dla $cian, ptyt i belek — 50 - 75 mm, dla shupoéw i elementéw o cienkim przekroju —
65 - 75 mm. Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testéw opadu betonu.
W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy
dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

5.2.4. Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej:

Beton musi by¢ dostarczany z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w poblizu budowy. Ze wzgledu na
szczegblne warunki wykonania robdt nie dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

5.2.5. Sklad mieszanki do betonowania fundamentow:

Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 MPa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien
wynosié¢ 63 mm. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m® powinna wynosi¢ 180 kg.

5.2.6. Atesty:
Do kazdej partii betonu, przed jej wykorzystaniem na budowie, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajaca
informacje zgodne z wymaganiami okre§lonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez

Inspektora nadzoru.

5.2.7. Badania materialow i mieszanki:

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania
sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.2.8. Ukladanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora
nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i innych elementéw majacych sig¢ znajdowac w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a
takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. Mieszankeg betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie
po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubos$ci nie wigkszej niz 450 mm. Podczas uktadania
mieszanki betonowej nie dopuszcza sig stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium. Przed
przystapieniem do betonowania nalezy usunac¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy
podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu wszystkie drewniane deskowania
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nalezy posmarowac olejem mineralnym wg pkt. 1.2.3.2. SST. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i
zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.2.9. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda Inspektora nadzoru. Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie
da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.

5.2.10. Sprzet niezbedny do ukladania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowac¢ na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy pompa, transporterem,
dzwigiem i pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru
pozwalajacym na odpowiednie rozlozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania niepozadanych szwow
roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzgtu. Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm. Jesli
sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Inspektora nadzoru nie funkcjonuja prawidtowo, nalezy je
wymieni¢. Do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych. Kontrola jakosci pompowanego betonu na
miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na
koncu kazdej partii.

5.2.11. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalna czestotliwoscia 8000 o/min
i odpowiednia do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczgciem betonowania na miejscu budowy
powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet
powinny spetniac¢ zalozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
zaggszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos$¢ obserwacji wibrowanego betonu lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu podczas wibrowania.

5.2.12. Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz
domieszki opisane w innych rozdzialach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sa one wymagane w WTWO, Rozdz.
6. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialno$ci betonu
i uniknigcia nierownosci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja byc¢ stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W
celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ sktadniki mieszanki.

5.2.13. Betonowanie przy niskich temperaturach.

Mieszankg betonowa nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6.
Mieszanki nie wolno uktadaé na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie
wolno uktadaé mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej Tub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usunigty
i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

5.2.14. L.aczenie ze starym betonem.

Powierzchnig starego betonu nalezy skuc i oczys$ci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy
pokry¢ $rodkiem wiazacym, ktdrego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Metody przygotowania
zaprawy i $rodka wiazacego powinny spetniaé pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadaé
szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sig¢ od producenta srodkow wiazacych dostarczenia na
pismie instrukcji stosowania.

5.2.15. Drobne naprawy.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest
zobowiazany uzyska¢ (poza okre§lonymi wyjatkami) zgode Inspektora nadzoru zarzadzajacego realizacja umowy,
co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie
ptynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi
si¢ z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowa
niemetaliczna zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego betonu. W przypadku
konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sig ostrych
krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczgciem
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napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wiazace nie nadaja si¢ do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawic, przekonsultowac z przedstawicielem
producenta $rodkéw wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzen i przedstawié je do akceptacji przed przystapieniem do prac Inspektora nadzoru.

5.2.16. Prace wykonczeniowe.

Normalne wykonczenie $cian - natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupehic braki i sku¢ wszystkie
nierownos$ci powierzchni, a wstawki betonu maja by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnane;j
powierzchni $ciany musza by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz §lady po deskowaniu.

Gladkie wykonczenia powierzchni - natychmiast po usunigciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrzeé¢
$rednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem.
Kontynuowac tarcie az do usunigcia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni. Przetrze¢ drobnoziarnistym
kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gladkiej powierzchni. Po wyschnigciu, w celu usunigcia pyhu i
kurzu, przetrze¢ $ciang tkaning jutowa. Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposob gwarantujacy
uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.

Wygtadzanie powierzchni - packa drewniana, kielnig drewniana, itp. Wykanczaé szczotka dla otrzymania
powierzchni bezposlizgowej. Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

Wykonczenia ptyt i podiog - ptyty i podtogi maja by¢ dokladnie zaggszczone przy pomocy wibrowania.
Wykonczenie, do osiagnigcia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sig¢ w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni
powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3-metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
zaglebien nalezy je natychmiast wypehi¢ §wiezo zarobionym betonem, wyrdwnac, zagesci¢ i ponownie poddac
pracom wykonczeniowym.

Kolejnosc¢ prac wykonczeniowych - wykonczenie powierzchni betonow nalezy wykonywac w nastgpujace;j
kolejnosci:

- §ciany fundamentowe,

- Sciany i ptyty,

- przejscia,

- plyty zewngtrzne i przejscia boczne,

- pozostate.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych - betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny
by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze
chronione przed dzialaniem chemikaliéw, srodkéw i materiatdéw metalowych oraz innych §rodkéw powodujacych
zabrudzenie.

5.2.17. Dopuszczalne odchylki w dokladnos$ci wykonania elementow.

Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w przypadku wystapienia na ich
powierzchni wglebien, ktore nie powinny by¢ wigksze niz:

- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie,

- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie,

- 10 mm na catej wysokosci §ciany.

Dopuszczalne odchyltki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm. Wszelkie defekty wykonania
$cian powinny zosta¢ naprawione zgodnie z zasadami okre§lonymi w punkcie ,,Prace wykonczeniowe”.

Plaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom, co do tolerancji:

- nierdwnosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia
dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dtugosci potozong na najwyzszym punkcie.

- wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wyjatkiem plyt
zaprojektowanych i opisanych jako plyty majace gwarantowaé odptyw do rynien podtogowych lub kanatow, ktore
powinny dobrze spetniaé¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za
odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach plyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm i powinny spetniaé
okreslone powyzej wymagania.

5.2.18. Pielegnacja betonu.

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotno$ci w ciagu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wyboér metody pielggnacji betonu zalezy od opinii Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba, materiatami cementowymi lub innymi
materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielggnacji betonu upewnic si¢ czy sa
one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do
pielggnacji uzywac tylko wody.

W przypadku $cian przez caty czas gdy beton podlega pielggnacji, deskowania $cian powinny pozostawaé na
miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest
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dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz po usunigciu deskowan. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty
czas zraszane.

W trakcie pielggnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

- chroni¢ powierzchnig przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw wetianych utrzymywanych w
ciagtej wilgotnosci,

- przykrywa¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac¢ w wilgotnosci,

- stale zrasza¢ eksponowana powierzchnig,

- jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac §rodek pielggnacyjny.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych §rodkdéw z materiatami uszczelniajacymi lub
innymi, ktére beda stosowane w przysztosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé¢ wymagana stata wilgotno$¢ na catej powierzchni
ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawic¢ do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru

Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegaé zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton
zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. Materialy.

Beton konstrukcyjny klasy B 15.

7. Sprzet.

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle, (sprzet
prosty), betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciagniki, zuraw samojezdny

(sprzet specjalistyczny).
8. Transport.

Samochod cigzarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny

Transport materiatéw - mieszankg betonowa i wszystkie materialy niezbgdne do wykonanie elementow
wchodzacych w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja kontraktu. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej - beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochoddéw-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢
wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Uzycie jakichkolwiek domieszek
wymaga akceptacji wytworcy betonu i Inzyniera Kontraktu

9. Kontrola jakosci.

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowe;j i
prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robot betonowych. Podczas robot betonowych nalezy
przeprowadzad systematyczna kontrole dla biezacego ustalania:

- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowe;j,

- jakos$¢ mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania,

- cech wytrzymato$ciowych betonu,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czgsciowego lub catkowitego
obciazenia konstrukcji,.

Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych
warunkach oraz zawartych w dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze by¢
przeprowadzona za pomoca sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli
powinien obejmowac wszystkie wymagane normami panstwowymi wlasciwosci betonu. Jezeli beton poddawany
jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane norma panstwowa i
warunkami okreslonymi WTWO rozdz. 6 oraz ewentualnie inne badanie konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
przebiegu zabiegdw technologicznych. Dokumentacja techniczna kontroli jako$ci powinna zawiera¢ wszystkie
wyniki badan betonu przewidzianych planem.

Kontrola jakosci sktadnikow betonu -

Cement:

Dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wiazania, statosci objgtosci i wytrzymatosci na
$ciskanie. Cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem ww. cech, jezeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami
norm panstwowych, a jego jako$¢ zostala potwierdzona przy dostawie przez cementownig. W pozostatych
przypadkach sa wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie
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zgodnosci cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych z wymaganiami odpowiednich norm. Sprawdzenie jakosci
cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu wykonanego z tego cementu.
Kruszywo:

Dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepelnych wg PN-86/B-
06712 obejmujacym oznaczenia:

sktadu ziarnowego, ksztaltu ziaren, zawartosci pylow mineralnych i zawarto$ci zanieczyszczen obcych. W
przypadku, gdy badania wykaza niezgodnos¢ wtasciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego
kruszywa jest niedopuszczalne. Biezace badania kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawarto$ci
kruszywa drobnego lub grubego) nalezy przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu
betonu.

Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
Domieszki:

Kazda partia domieszek lub dodatkow powinna mie¢ zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta.
Domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodno$¢ z odpowiednimi normami, a ponadto barwe,
stany skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci.

Kontrola procesu wykonania betonu-

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. W przypadkach, gdy beton poddawany
jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢ prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.

Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktorych zalezy jako$¢ betonu a szczegoélnie:

- temperatura betony dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach obnizonej temperatury,

- ci$nienie — w przypadku prasowania mieszanki betonowej,

- podcisnienie — przy odwadnianiu préozniowym,

- inne wielkosci, ktorych kontrolowanie przewiduja wymagania technologiczne.

Kontrola jakosci mieszaki betonowej:

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwo$cia nie mniejsza niz 2 razy
na kazda zmiang robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdzac¢ bezposrednio po jej
zageszezeniu, gdy wyrob lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany. Réznica pomigdzy przyjeta
konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowana w chwili uktadania mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz:

+ 1,0 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji plastycznej,

+ 2,0 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji potciektej i ciekle;j,

+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be — dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.

Urabialno$¢ powinna by¢ formowana w rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku
prawidtowo dobranej urabialno$ci powinno si¢ uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowa o wymaganej szczelnosci.
Miarg tej szczelnosci jest porowatos¢ zageszezonej mieszanki .

Kontrola wytrzymatosci betonu na §ciskanie:

Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymatos$ci na §ciskanie f. ..., probek pobranych z danej partii
betonu przy stanowisku betonowania. Probki pobiera si¢ losowo, po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastgpnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z norma. Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest
okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyska¢ wymagana wytrzymatosc, to nalezy ja sprawdzi¢ po 28 dniach.
Dokumentacja z kontroli jakosci betonu:

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu. Najdhuzszy
okres na wystawienie zaswiadczenia o jakos$ci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace, liczac od daty rozpoczgcia
produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastgpujace dane:
charakterystyke betonu (klasg), cechy fizyczne, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie ;. ..,
wyniki badan dodatkowych (nasiakliwo$¢, mrozoodporno$é, wodoszczelnosc¢), okres, w ktorym wyprodukowano
dang parti¢ betonu. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedlac jakosc i ilos¢ uzytych
sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sig w
konstrukcji.

Kontroli jakos$ci podlega sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji zelbetowej 1 elementéw betonowych,
materiatdw, zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg roboét i jakoséci materiatow prowadzona zgodnie z programem
zapewnienia jakosci omowionym w pkt... Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badania materialow oraz
jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu potwierdzenia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot budowlanych z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci okreslaja SST, normy i wytyczne. W przypadku,
gdy brak jest wyraznych przepisoOw Inzynier Kontraktu ustali zakres kontroli konieczny do zapewnienia
prawidtowego wykonywania robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu umowy i $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
materialy, urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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10. Jednostka obmiaru.
m — cokoliki,
m’ — powierzchnia podlogi na gruncie, deskowania,

11. Odbiér robdt.

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy nastgpuje odbior koncowy, po przeprowadzeniu
odbiorow czesciowych. Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w SST. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:

- harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,

- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja kontraktu,

- sktad mieszanki betonowe;j i granulacj¢ kruszywa,

- $wiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czgéci opracowania,

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

12. Podstawa platnosci.
Zgodnie z kontraktem.

13. Przepisy zwigzane.
Polskie Normy.

02.05. ROBOTY TYNKOWE I MALARSKIE
CPV 454-1.1-2.

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace warunkéw technicznych wykonania i odbioru:
— uzupetnianie tynkéw wewngetrznych
— malowania wewnegtrznych powierzchni
przewidzianych do wykonania na zadaniu pn. ,,Ocieplenie budynku gtéwnego Urzedu Miejskiego w Czechowicach
Dziedzicach przy Placu im. Jana Pawta I 1 w Czechowicach Dziedzicach” .

2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

— uzupetnianie tynkéw wewngetrznych - na podlozu ceramicznym, z zaprawy cementowo- wapiennej majacych
cel dekoracyjny,
— robot malarskich obejmujacych malowanie uproszczone, zwykle wykonywane w warunkach normalnych,
recznie przy zastosowaniu farb dajacych sig rozcienczy¢ woda lub nierozcienczalnych w wodzie,
Postanowienia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robdt tynkowych.

3. Zakres roboét.

3.1. Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne obejmuja: przygotowanie podtoza na Scianach wewnetrznych,
wykonanie podktadu odsalajacego, wykonanie tynku wewnetrznego uzupehiajacego,

3.2. Malowanie $cian farbami emulsyjnymi.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoélna
Specyfikacja Techniczna (pkt 1.5.).

5. Zasady prowadzenia robot.

5.1. Uwarunkowania ogdlne przystapienia do wykonywania robét tynkoewych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystgpowanie do
wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych, tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu robot stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych
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w okresie obnizonych temperatur”. ITB, Warszawa 1988. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w
ciagu pierwszych dwodch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy je ostaniaé
matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposdb. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.1.1. Przygotowanie podlozy.

5.1.1.1. Podloze z elementéw ceramicznych i cegly wapienno-piaskowej.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapelione zaprawa na glgbokos¢ 10-15 mm od lica muru.
Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskrobaé na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne
srodki zapewniajace nalezyta przyczepno$¢ tynku do podloza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10-procentawym roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.

W przypadku zastosowania w murze cegiet z rozbiorki nalezy:

—  wyku¢ cegly przesiaknigte sadza z przewodow tynkowych i uzupelni¢ mur cegtami nowymi,
— oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.

5.1.1.2 Podloze z monolitycznych betonéw kruszynowych.

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie. Gladkie podloze betonowe nalezy naciac
dlutami, rgcznymi lub pneumatycznymi, a nastgpnie oczysci¢ je z pytu i kurzu. Podloze stare zaleca si¢ nacia¢ w
sposob podany jw. nawet w przypadku stosowania desek nie struganych. Elementy prefabrykowane powinny by¢
czyste; niepalace i pozbawione §ladéw smaréw. Powierzchnie nalezy oczysci¢ piaskownica. Dozwolone sa drobne
raki. Niedopuszczalna jest tuszczaca sig¢ zendra na powierzchni prefabrykatow. Bezposrednio przed tynkowaniem
beton powinien by¢ obficie nawilzany woda.

5.1.1.3. Podloze z betonéw komoérkowych.

Mury z bloczkéw lub plyt nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy; zanieczyszczenia tluste -
wyskrobaé. Zaleca si¢ spoiny wydrapa¢ na glebokos$¢ 2-3 mm od lica muru. Podtoze powinno by¢ oczyszczone na
sucho z pylu i kurzu za pomoca szczotek. Wigksze uszkodzenia nalezy naprawiac¢ przez wycigcie uszkodzen.
Wycigecia powinny mie¢ ksztalt prawidlowego wieloscianu, w ktory wpasowuje si¢ przycigte kawatki betonu
komorkowego tej samej odmiany na rzadkiej zaprawie cementowej. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego
wysuszenia nalezy podtoze zwilzy¢ woda.

5.1.2. Wykonywanie tynkow zwyklych.

5.1.2.1. Materialy do wykonywania tynkow.
Spoiwa.

Cement, wapno 1 gips powinny spelnia¢ wymagania podane w Polskich Normach. Glina stosowana do
tynkdéw powinna zawiera¢ 5-20% piasku, nie powinna za$ mie¢ obcych zanieczyszczen. Powinna ona po ukopaniu
lezakowac przez okres zimowy w haldzie na otwartym powietrzu. Gling nalezy co najmniej 24 godziny wcze$niej
rozrobi¢ woda do konsystencji cieklej; a przed dodaniem do zaprawy usuna¢ nadmiar wody i dodawa¢ w postaci
zawiesiny (o konsystencji gestej $mietany). Mozna rowniez dodawac gling w postaci proszku.

Piasek i woda
Piasek powinien spetnia¢é wymagania normowe przedmiotowej, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
— przy zastosowaniu cementu bialego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych o §rednicy ponizej 0,05
mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna speinia¢é wymagania podane w normie panstwowej na wodg do celow
budowlanych.

5.1.2.2. Przygotowanie zapraw tynkarskich.

Zapraw¢ wapienna, zaprawg cementowo-wapienng, zaprawg¢ gipsowa 1 gipsowo-wapienng, zaprawe
cementowa oraz zaprawe¢ cementowo-gliniang nalezy przygotowywa¢ w sposob podany w rozdz. 9 t. I cz. 4
Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t Wydawnictwo Arkady.

Do zaprawy gipsowo-wapiennej przeznaczonej do wykonywania sztucznych sklepien i gzymsow nalezy
dodawac ponadto klej skorny 1 siers¢ bydleca Iub klej i widkna syntetyczne wg uprzednio sprawdzonej receptury.

Zaprawg gipsowa nalezy przygotowywaé w czystym naczyniu, wsypujac gips do wody matymi porcjami.
Wskaznik wodno-gipsowy powinien wynosi¢ 0,6-0,7. Do zapraw gipsowych mozna stosowaé nastgpujace
opb6zniacze czasu wigzania:

— mleko wapienne zamiast wody zarobowej,
— wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilosci wagowej 5-20% gipsu,
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— klej skérny lub kostny rozpuszczony w wodzie i dodawany do wody zarobowej w ilosci wagowej 0,5-2%
gipsu.

5.2. Malowanie.

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy wykonywa¢ na wyrownanych i wygtadzonych
powierzchniach. Wszelkie uszkodzenia tynku nalezy naprawié, przeszpachlowac¢ i wyszlifowa¢. Nastgpnie podtoze
nalezy zagruntowac.

W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie nalezy wykonywaé dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawionych. Wilgotno$¢
powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4 %
masy a pod farby olejne — 3 % masy. Wigksze zawilgocenie moze spowodowaé powstawanie plam, a nawet
zniszczenie powloki malarskiej

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (
kurz, sadze, thuszcz) i chemicznych ( wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz obsypujacych si¢
ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej sig starej
powtoki malarskie;.

Nie zaleca si¢ malowania tynkow uprzednio malowanych innymi farbami bez usunigcia ( zmycia
poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjatkiem powtlok z farb emulsyjnych) po oczyszczeniu tynk nie powinien by¢
rozmigkczony ( np. gipsowy).

Roboty malarskie wewnatrz budynkow moga by¢ wykonywane w okresie zimowym z zachowaniem
warunkow:
- wilgotno$¢ podtoza nie wigksza od dopuszczalnej,
- temperatura pomieszczenia nie nizsza niz + 5 °C z zastrzezeniem ,a by w ciagu doby nie nastgpowat spadek
temperatury ponizej 0 °C.
- pomieszczenia w ktorych prowadzi si¢ roboty malarskie winny mie¢ nalezyta wentylacj¢ do czasu
osuszenia wymalowanych powierzchni ( przeciagi sa niewskazane),

- Farby wodne przygotowywane na budowie powinny by¢ zarabiane woda ogrzana i przechowywane w

pomieszczeniach o temp. nie nizej niz + 5 °C.

6. Materialy.

6.1.Tynki wewngtrzne — cement portlandzki 250, wapno, gips, piasek, woda.
6.2. Roboty malarskie- farby emulsyjne: akrylowa, nawierzchniowa, dyspersyjna, trudnoscieralna
( kolory dostosowac kolorystyki danego pomieszczenia).

7. Sprzet.
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb, pojemniki i

wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, packa, szpachla stalowa zg¢bata, mlotek, pobijak, niwelator laserowy.

8. Transport.
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, roztadunek rg¢czny, transport rgczny lub za pomoca recznej lub

elektrycznej wciagarki, zuraw samojezdny.

9. Kontrola jakosci.

9.1. Tynki

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotow badan kontrolnych i atestéw jakosci
materiatdéw, protokolow odbioréw czgsciowych podloza i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podloza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem, badania grubosci
tynku poprzez wycigcie pigciu otwordw o srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby podtoze byto odstonigte lecz nie
naruszone.

Sprawdzenie wykonania gtadzi, sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robot malarskich.

. Wyniki badan temperatury, wilgotnos$ci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢

wpisane do dziennika budowy.

9.2. Roboty malarskie.
Badania powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonywania
w terminie nie wczesniej niz po 7 dniach.

10. Odbidr robot.
Do odbioru catosci zakonczonych robot Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ dokumentacjg
projektowo-kosztorysowa, uwzgledniajaca wymagania odpowiednich norm i okreslajaca rodzaj, typ i odmiang
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zastosowanych materialow. Dopuszcza sig tylko takie odstgpstwa od dokumentacji, ktore nie naruszaja postanowien
normowych, a sa uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Autorem Projektu.

10.1. Odbiér tynkéw zwyklych.
Odbiér podloza.

Odbior podloza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢
woda.

Odbidr tynkéw wykonanych re¢cznie i mechanicznie.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczng. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn
tynkow zwyklych wewngtrznych podano w ponizszej tablicy

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych wewnetrznych

- - -~ i 3 Py T . < - I NI LV 2 el cmmaliaat  Lanceeade? 3 Liaeeal.. - = - . - -
Kategoria Odchylenie powterzchni LVacnyicnic pOowiciziiil 1 Riaweazi 04 Kiciunku Odchylenie przecinajg-
tynku tynku od plaszczyzny i ’ cych si¢ plaszczyzn od
o odchylenie krawedzi od . B . .kata przewidzianego
linii prostej l pionowego poziomego w dokumentacji
0 .
I nie podlegaja sprawdzeniu
Ia .
II nie wigksze niz 4 mm na | nie wigksze niz 3 mm na | nie wigksze niz 4 mm na 1 m | nie wigksze niz 4 mm na
dlugoéci laty kontrolnej | 1 m i ogblem nie wigcej niz 10 mm | 1 m
2m \ - na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (§cia-
ny, belki itp.) ;
III nie wigksze niz 3 mm i w | nie wigksze niZz 2 mm na | nie wi¢ksze niz 3 mm na 1 m | nie wigksze niz 3 mm na
liczbie nie wigkszej niz 3 | 1 m i ogélem nie wigcej | i ogolem nie wigcej niz 6 mm | na 1m
; na calej dlugosci laty kon- | niz 4 mm w pomieszcze- | na calej powierzchni miedzy
trolnej 2 m niach do 3,5 m wysokoéci | przegrodami pionowymi (§cia-
oraz nie wigcej niz 6 mm { ny, belki tip.)
w pomieszczeniach powy- ‘
Zej 3,5 m wysokoSci
v nie wieksze niz 2 mm i w | nie wigksze niz 1,5 mm na | nie wi¢ksze niz 2 mm na 1 m | nie wigksze niz 2 ;um na
IV £ liczbie nie wigkszej niz 2 na | 1 mi ogélem nie wigcej niZ | i ogélem nie wiecej niz3 mm | 1 m
1IVw catej dtugosci laty kontrol- | 3 mm w pomieszczeniach | na calej powierzchni migdzy
nej 2m do 3,5 m wysokosci oraz | przegrodami pionowymi (§cia-
nie .wigcej niz 4 mm w po- | ny, belki itp.)
mieszczeniach powyZej
3,5 m wysokoéci

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wigksze niz:

— dla tynkow kategorii 111 11T - 7 mm,
— dla tynkow kategorii IV i IVf- 5 mm.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw kategorii II-IV nie
powinny by¢ wigksze niz:

— na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm,
— na catej wysokosci budynku - 30 mm.

Powierzchnia tynku doborowego kat. I[Vf powinna by¢ bardzo gtadka, matowa, bez widocznych ziarenek
piasku. Powierzchnia tynku wypalanego powinna by¢ bardzo gladka, z potyskiem, o ciemnym zabarwieniu.
Widoczne miejscowe nierdéwnosci tynkow:

— pospolitych - dopuszczalne o szerokosci i glgbokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 nierdwnos$ci na
10 m? tynku.

Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwg o jednakowym natgzeniu,
bez smug i plam. Wymagania te nie dotycza tynkéw surowych - rapowanych, wyréwnanych kielnia, Sciaganych
paca i pedzlowanych.
Wypryski i spgcznienia na powierzchni tynku wskutek obecnos$ci w zaprawie nie zagaszonych czastek wapna
(czgsto gliny) sa:

— dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m?
tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkow:

— dla tynkoéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne wloskowate rysy skurczowe.

Dla wszystkich odmian tynkow sa niedopuszczalne nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajacych z
podtoza, plesni itp.,
— trwale $lady zaciekéw na powierzchni,
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— odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podioza z cegly, pustakow lub blokow betonowych powinna wynosié:
— dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,
— dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa.

10.3 Odbior robét malarskich.

Odbior robot malarskich obejmuje sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajacych
na stwierdzeniu :
- rtownomiernego roztozenia farby,
- jednolitego natezenia barwy i zgodnoS$ci ze wzorcem producenta,
- odpornosci powltoki na §cieranie poprzez potarcie jej powierzchni migkka , welniana lub bawelniana szmatka
kontrastowego koloru. Powloka jest odporna, jezeli na szmatce nie wystapia $lady farby.
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkow powtoki widocznych sladow pedzla.

11. Jednostka obmiaru.
m’ — powierzchnia tynkéw, podtog, posadzek, powltok malarskich,

12. Podstawa platnosci.
Wedtug kontraktu.

13. Przepisy zwiazane.
Polskie normy.

Wytyczne Producentow zastosowanych materiatow.

02.06. ROBOTY BLACHARSKIE

- CPV 452-9

1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot blacharskich w zakresie zadania —
docieplenia glownego budynku Urzedu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Placu im. Jana Pawta I 1.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot okreslonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbidr robdt przy wymianie rynien i rur spustowych.. Postanowienia zawarte w niniejszej SST maja
zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot ww. robdt, a w szczegodlnosci:

- przy odbiorze materialow przeznaczonych do robot;

3. Zakres robét.
Wykonanie wymiany rynien i rur spustowych, parapetdow okiennych., obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie : Nalezy wymienic¢-blacha stalowa ocynkowana grubosci 0.55mm, malowana farba
podktadowa i ftalowa farba nawierzchniowa do powierzchni ocynkowanych lub powlekana w kolorze
szarym RAL 7004

Parapety : Parapety okienne nalezy wymieni¢ na parapety z z blachy stalowej ocynkowanej i powlekane;j
w kolorze szarym. Gzymsy pod wszystkimi oknami nalezy sku¢, zdemontowac istniejace parapety a ubytki
tynku nalezy naprawi¢ i wyrdwnac¢ zaprawa cementowo - wapienna zatarta na ostro. Istniejace kolce na
parapetach przeciw ptakom nalezy zdemontowac i zamontowa¢ na nowe parapety

Balustrady, kraty, maszt antenowy : Balustrady, kraty okienne-nalezy odczysci¢, odrdzewi¢ i odttuscic.

Malowac¢ lakierem wodorozcienczalnym np. Sto-ispo Color Top w kolorze RAL 7004. (uwaga:
przygotowanie podtoza $cisle wg. instrukcji producenta).
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Rury spustowe : Nalezy wymieni¢-na nowe plastikowe z PCV w kolorze szarym RAL 7004. Nalezy oczysci¢ i
przepchac istniejace wpusty kanalizacji deszczowej z rur spustowych i sprawdzi¢ ich droznos¢. Gzymsy pod
rynnami nalezy ociepli¢ lub zlikwidowac i pomalowaé wg. rys. kolorystyki . Rynny przy dachu bez zmian.

Piorunochrony : Nalez zdemontowac i ponownie zalozy¢ na wykonczone/docieplone juz elewacje jezeli nie
beda wykazywaé uszkodzen .

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogo6lna
Specyfikacja Techniczna (pkt 1.5.).

5. Zasady prowadzenia robot.

5.1. Rynny dachowe.

1. Rynny dachowe nalezy wykonywac¢ z PCV w kolorze szarym RAL 7004.

2. Uchwyty rynnowe nalezy mocowaé¢ dwom gwozdziami budowlanymi do desek okapowych lub klockéw
zabetonowanych uprzednio wzdtuz okapu. Odleglos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 cm. Uchwyty
powinny by¢ wpuszczone w podtoze na glebokos¢ rowna grubosci ptaskownika metalowego.

3. W przypadku gdy rynna dachowa umieszczona jest na gzymsie, zaleca si¢ opierac ja podstawach wykonanych z
blachy. Podstawki nalezy ustawia¢ na obrobce blaszanej gzymsu, mocujac za pomocg szpilek blacharskich oraz
oblutowania.

4. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

5. Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewngtrznego. Brzeg
wewngtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien byé usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii
stanowiacej przedtuzenie potaci.

6. Rynny nalezy dylatowaé. Najwigksza dlugos$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, liczac odleglo$¢ migdzy
sasiednimi rurami spustowymi. _

7. Polaczenie rynny z rura spustowa (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby swobodnie
wchodzito w rurg spustowsa. Potaczenie wpustu rynnowego z rynna powinno by¢ oblutowane obustronnie.

5.2. Rury spustowe.

1. Rur spustowe nalezy wykonaé¢ z PCV w kolorze szarym RAL 7004.

2. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dhugosci rur wigkszej niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

3. Czgsci rur spustowych omijajace wyskoki w elewacji powinny by¢ wykonywane z odcinkow 5-10 cm, mierzac po
osi zatamania. Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osia rury spustowej kat 1~0-130°. Poszczegdlne odcinki z
blachy stalowej ocynkowanej nalezy taczy¢ na rabek z przylutowaniem. Rury spustowe omijajace wyskoki
wykonane z blachy cynkowej powinny by¢ faczone za pomoca odgig¢ i lutowania.

4. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy.

5. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposOb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w
zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w §cianie betonowe;j.

6. Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢ dostgpne i zwrocone na zewnatrz (znajdowac si¢ z boku rury), gdyz
utatwi~ to napraweg uszkodzonego ztacza.

7. Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy odksztatcenia termiczne
rury. Mozna to uzyskaé przez zastosowanie~ podwodjnego zlacza. Niedopuszczalne jest stale pofaczenie rury
spustowej z obrobka gzymsu.

8. Rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosc
kielicha. Do kazdej rury nad tym potaczeniem powinien by¢ przylutowany kokierz stozkowy o szerokosci 5-6 cm,
wykonany z tej samej blachy co rury spustowe.

5.3. Obrobki blacharskie
Na obrébki blacharskie -blacha stalowa ocynkowana grubosci 0.55mm, malowana farba podktadowa i ftalowa
farba nawierzchniowa do powierzchni ocynkowanych lub powlekana w kolorze szarym RAL 7004

5.4. Podstawowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajace brak
przeciwwskazan do ich wykonywania. W szczeg6lnosci nalezy zwroci¢ uwagg na wyniki badan psychotechnicznych
w zakresie wystgpowania zawrotow gtowy, padaczki, lgku przestrzeni itp., ktore wykluczaja mozliwos¢ zatrudnienia
przy robotach pokrywczych.

2. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
wykonywanych czynno$ci.

3. Robot pokrywczych na dachu nie wolno wykonywac podczas mgly i silnych wiatrow.

STWIiOR — Termomodernizacja budynku Urzedu Miejskiego w Czechowicach Dziedzicach 50



6. Materialy.
e Rynny irury y PCV w wybranym systemie. Materiao PCV wzbogacony tlenkiem tytanu zapewniajacym
trwato$¢ koloru, barwienie w masie.
- Dhugos¢ elementéw (m) 2 ,4,
- Sposob taczenia: klejenie lub na uszczelke,
- Dodatkowe elementy systemowe: osadniki, skrzynki wodne, redukcje, sita,.
- Cechy szczegolne:
- duza odporno$¢ na korozje chemiczna, 1 dziatanie promieniowania UV,

e Blacha stalowa gr. 0,55 m

7. Sprzet.
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigeia, mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny.

8. Transport.
Samochodowy i reczny.

9. Kontrola jakosci.
1. Jezeli w czasie odbioréw czgéciowych badania dla poszczegdlnych rodzajow pokry¢ i obrobek dadza wynik

dodatni, wowczas wykonane pokrycie lub poszczegolne warstwy pokrycia wielowarstwowego mozna uznaé za
zgodne z niniejsza SST i1 dopusci¢ do wykonywania dalszych warstw pokrycia lub do odbioru koncowego.

2. W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wowczas odbierane roboty lub tylko ich czgs$¢
nalezy uzna¢ za niezgodne z niniejsza SST.

3. W razie uznania calosci lub czgsci robot pokrywcezych za niezgodne z SST inspektor nadzoru robot budowlanych
dokonujacy odbioréw czgsciowych powinien ustali¢é, czy nalezy catkowicie lub czg¢$ciowo odrzuci¢ wykonane
roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, ktére doprowadza do zgodnosci robot z SST.

4. Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu odebranego fragmentu roboét do dalszej realizacji lub do
odbioru koncowego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw czesciowych powinny
by¢ umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

10. Jednostka obmiaru.
mb — rynny lub rury spustowej,
szt- ilo$¢ zamontowanych elementow systemowych
m2- powierzchnia obrobek blacharskich

11. Odbiér robdt.

Odbiory robdt pokrywczych powinny obejmowac odbiory czgéciowe (dokonywane po zakonczeniu
kolejnych etapéw wykonywanych roboét pokrywcezych) oraz odbior koncowy (dokonywany po wykonaniu cato$ci
pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na okreslonym fragmencie dachu).

Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza lub podktadu,
- doktadnosci zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania elementow obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek dekarsko-
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr koncowy przeprowadzany komisyjnie. W
komisji powinni uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru i przedstawiciel inwestora. Do odbioru
koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych (migdzyoperacyjnych) oraz dokumentacjg
techniczna i dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawno$ci wykonania, nalezy poddac je szczegotowym
ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja. Jezeli
przeprowadzone ogledziny 1 badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy uznaé za zgodne z
niniejsza SST. W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wowczas
calo$¢ odbieranych robot pokrywezych lub tylko niewlasciwie wykonana ich czgs¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z
niniejsza SST. W razie uznania catos$ci lub czgsci robot pokrywczych za niezgodne z niniejsza SST, komisja
dokonujaca odbioru rob6t powinna doktadnie ustalié, czy nalezy calkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ roboty i nakazaé
ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktore doprowadza do zgodno$ci robdt z wymaganiami
niniejszej SST.

11.1. Odbiér podloza i podkladu.
Badania podlozy lub podktadéw nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.
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2. Prawidtowo$¢ osadzania w podtozu wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, a oddalenie osi koryta
odwadniajacego od Sciany lub osi wpustu od czota koryta nalezy pomierzy¢ z doktadnoscig £ 5 cm.

3. Dopuszczalna tolerancja usytuowania osi wpustu wzgledem osi koryta odwadniajacego nie powinna by¢ wigksza
niz + 10 mm. Obnizenie powierzchni wlotu wpustu (wlotu korpusu wpustu osadzonego w poditozu) wzgledem
najnizszego punktu koryta nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm, a przewyzszenie wlotu wpustu wzgledem
powierzchni dna koryta w tym miejscu nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

4. Jezeli w czasie odbiorow czgsciowych przeprowadzone badania dadza wynik dodatni, to wykonane podtoza lub
podktady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejsza SST i dopusci¢ do wykonywania na nich pokry¢ dachowych.

5. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, woéwczas odbierane podtoze lub podktad nalezy uznaé
za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

6 W razie uznania podtoza lub podktadu w catosci lub cze$ci za wykonane niezgodne z wymaganiami niniejszej SST
nalezy ustali¢, czy niezbedne jest catkowite lub czgsciowe odrzucenie wykonanych robdt i nakazaé ponowne ich
wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktore doprowadza do zgodno$ci robdt z wymaganiami warunkow technicznych.
Decyzj¢ w tej sprawie podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego lub osoba przez niego upowazniona.

7. Podje¢te decyzje o dopuszcezeniu lub niedopuszczeniu podioza lub podktadu do wykonywania robdt pokrywcezych
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw czgSciowych powinny by¢ umieszczone w
protokole odbioru.

11.2.3. Odbiér obroébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1. Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z rozdzialem obrobki blacharskie
wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wlazy, klapy
kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.

2. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami rozdzialu obrobki blacharskie w zakresie
wymiaréw, rozstawu i wykonania rynien oraz potaczen ich poszczegélnych odcinkéw (przekroju, zaktadow,
nitowania oraz lutowania) i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposob
wyrobienia w nich spadku podluznego oraz usytuowania krawgdzi zewngtrznej linii poziomej i linii stanowiace;j
przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur i pekni¢é. Sprawdzenie
spadku i szczelno$ci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolg jej sptywu oraz ewentualnych
wyciekow. Zaleca sig takze - przy dachach o duzych pochyleniach - sprawdzenie wlewania si¢ wody z potaci do
rynny (strumienie wody z polaci powinny sptywac do rynny, a nie przelewac si¢ poza zewngtrzna krawedzia rynny).
3. Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami rozdzialu obrobki blacharskie w
zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania rur oraz potaczen ich w ztaczach pionowych i poziomych, umocowania
ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy rury nie maja peknigé, dziur.
Badania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktdre nalezy wykonaé za
pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadno$cia do 5 mm.

12. Podstawa platnosci.
Wedlug kontraktu.

13. Przepisy zwigzane.
Polskie Normy.

Wytyczne Producenta

02.07. IZOLACJE
kod wg CPV 452-7.6

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace realizacji izolacji przewidzianych do wykonania na
zadaniu pn. ,,docieplenia glownego budynku Urzedu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Placu im. Jana
Pawla Il 1.

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt izolacyjnych.

Postanowienia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji:
-wodochronnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych.)

zabezpieczajacych przed woda, wilgocia gruntowa i para wodna.

-termoizolacji z uwzglgdnieniem czynnikoéw warunkujacych uzyskanie przez konstrukcj¢ budowlang zatozonych w
projekcie budowlanym wymagan cieptochronnych,

-cieptochronnych poziomych i pionowych przegrod zewngtrznych ($cian, stropéw, dachow).

Ww. postanowienia nie dotycza izolacji wodoszczelnych (pokry¢) dachéw, stropow i tarasow.

3. Zakres robot.
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Zakres robot obejmuje wykonanie izolacji wodochronnych (pionowych i poziomych) taw i $cian fundamentowych,
podlogi na gruncie oraz termoizolacjg §cian budynku.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczna (pkt 1.5.).

5. Ogolne zasady prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru

5.1. Wymagania ogélne dotyczace izolacji wodochronnych.

Izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czgsci
od wody lub pary wodnej. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pgkac, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wglebien i wybrzuszen. Nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji
poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod wzgledem materiatowym oraz réznej klasy odpornosci, np.
zaprawy wodoszczelnej i materiatow rolowych, jako rownorzednych zabezpieczen.

Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementow konstrukcyjnych
powinny by¢ uszczelniane w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i
izolacja.

Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa realizacje, a
mianowicie:

- po ukonczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne,

- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,

- w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C dla izolacji z materiatow bitumicznych przy stosowaniu lepiku na
goraco, 10°C dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno, 15°C dla izolacji z folii z
tworzyw sztucznych oraz 18°C dla izolacji z zywic syntetycznych.

Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda.

5.2. Wymagania ogélne dotyczace izolacji cieplochronnych.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z og6élnymi warunkami wykonania i odbioru robot
ogolnobudowlanych, szczegolnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy. Poszczegdlne zadania
dla brygad montazowych powinny wynika¢ z harmonogramu rob6t przedstawionego przez Wykonawce.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym, ktore w czasie
wbudowywania beda chronione przed zawilgoceniem woda deszczowa lub woda zarobowa (np. z zaprawy
murarskiej). Nie dopuszczalne jest uktadanie masy betonowej lub zaprawy na materiatach izolacyjnych, ktére nie sa
odporne na zawilgocenie. Roboty termoizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze dodatniej. Warstwy
ocieplajace powinny by¢ wbudowywane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrodet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg
grubos$¢ zgodna z projektem budowlanym. Plyty izolacyjne nalezy uktadaé na styk. Przy uktadaniu kilku warstw plyt
nalezy uklada¢ je mijankowa tak, aby przesuniecie stykoéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co
najmniej 3,0 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.

Do faczenia materiatow termoizolacyjnych ze soba i podtozem mozna stosowac zaprawy cementowe, lepiki lub kleje
w zaleznoS$ci od warto$ci materiatu i rodzaju podtoza. Spoiwa nie powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych
szkodliwie na material izolacyjny oraz na podtoze.

Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegac
ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi. W miejscach takich zaleca si¢ stosowanie materialow
izolacyjnych pochodzenia mineralnego.

Izolacj¢ termiczna $cian nalezy wykonywac z rusztowan stojacych lub wiszacych, ktére powinny by¢ zamontowane
zgodnie z normami i stosownymi przepisami bhp.

6. Materialy
Zastosowane materialy:

e styropian gr, 5 cm M20,
e masy, kity uszczelniajace —o temp. uzytkowania od -40C do +150 C,
e folia kubetkowa pcv o klasie palnosci B2, materiat PE —HD + siatka z PE o gr. 0,4 mm
Metoda ocieplania $cian lekka- mokra tzw. system bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych
(BSO) w odmianie zastosowania plyt styropianowych o wysokiej odporno$ci mechanicznej na uderzenia,
zwi¢kszona trwalo$¢ elewacji spelnieniajacego wymogi:
- $wiadectwa ITB nr 530 /94
- Instrukeji ITB nr 334/02 pt. Systemy bezspoinowego ocieplania §cian zewngtrznych budynkow.
Oczekiwane parametry charakterystyczne komponentow to:
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e plyty styropianowe — odmiany EPS70 040 FASADA wysezonowany, samogasnacy, wymiary ptyt :50%100 cm,
gestosé pozorna >15 kg/m3[kg/m’], maksymalna grubo$é phyt styropianowych — 12 cm , ( Norma PN EN
13163:2004)

e zaprawa klejowa — przyczepno$¢ - do betonu < 0,6 [MPa], do styropianu < 0,1 MPa
siatka zbrojaca (tkanina szklana) — gramatura 145[g/m’],
tynk — maksymalna frakcja uziarnienia 2,0 [mm], NRO, wsp. Przepuszczalnosci wodnej p-0,1, min. czas
trwatosci — 5 lat;

e farba elewacyjna akrylowa — gestos¢ objetosciowa 1,4kg/dcm3 [g/cm’], rodzaj spoiwa- akrylowa,
dyspersyjna

e grunt — cieplospalania, ggstos$¢ objetosciowa 1,5 kg/dem3,

® laczniki mechaniczne — z tworzywa sztucznego z trzpieniem stalowym.
dhugos¢ min 15 cm, $rednica —8-10 mm,

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach, §wiadectwach i atestach oraz SST. Do papowych izolacji wodochronnych nalezy stosowa¢ papy o
wktadkach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu. Dopuszcza si¢ papy na tekturze pod warunkiem
zapewnienia docisku nie mniejszego niz 0,01 MPa. Nie dopuszcza si¢ uzywania w izolacjach wodochronnych papy
izolacyjnej. Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatoéw dzialajacych na siebie szkodliwie np. materiatow
asfaltowych ze smotowymi lub bitumicznych z foliami PVC (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpornych) jest
niedopuszczalne. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostana uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych
materiatow. Przy zastosowaniu dodatkow uszczelniajacych do zapraw i betonéw sktad mieszanek powinien by¢
odpowiednio skorygowany, ze wzgledu na ujemny wptyw tych dodatkéw na czas wiazania cementu i na
wytrzymato$¢ zapraw i betonéw. Wyktadziny ceramiczne lub betonowe przewidziane do zastosowania w
przegrodach szczelnych nie powinny mie¢ wigkszej nasiakliwosci niz 6 % wagowo. Tasmy nakrywajace szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonane z materialdow o dostatecznej wytrzymalo$ci na zginanie i rozciaganie,
szczelnych i tatwych w taczeniu miedzy soba np. z blachy miedzianej, taSmy PVC, gumy, blachy stalowej
ocynkowanej. Materiaty izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany przez producenta.

Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sig:

- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- malg gestoScia objetosciowa,

- mata wilgotno$cia zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duza trwatoS$cia i niezmiennoscia wlasciwosci technicznych przed uplywem czasu,

- odpornoscia na wplywy biologiczne oraz preparaty chemiczne, z ktorymi si¢ stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczna wytrzymato$¢ na dziatanie obciazenia
uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowa. Dostarczanie, przyjmowanie, sktadowanie i odbior materiatow
termoizolacyjnych powinny by¢ zgodne z ogdlnymi zasadami. Materiaty te powinny by¢ dostarczane na budowg
wraz ze stosownymi dokumentami dopuszczajacymi ich stosowanie w budownictwie. Nalezy je sktadowaé na
suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

7. Sprzet.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany przy wykonywaniu robot izolacyjnych powinien odpowiada¢

og6lnym wymaganiom technicznym dotyczacym jakosci i wytrzymalo$ci. Rodzaj sprzetu nalezy dostosowac do
rodzaju wykonywanych robdt oraz zastosowanych materialow. Zastosowany sprzet podlega akceptacji Inspektora
Nadzoru..

8. Transport.
Reczny i samochodem samowytadowcezym.

9. Kontrola jako$ci.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot oraz sprawdzeniu braku zagrozen dla zdrowia lub zycia
ludzi na miejscu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materialow prowadzona zgodnie z programem
zapewnienia jakosci omowionym w pkt... Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badania materialow oraz
jakos$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu potwierdzenia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot budowlanych z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci okreslaja SST, normy i wytyczne. W przypadku,
gdy brak jest wyraznych przepisoOw Inspektora Nadzoru ustali zakres kontroli konieczny do zapewnienia
prawidtowego wykonywania robot zgodnie z kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru umowy i $§wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane materiaty,
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakoSci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowg bez ww. dokumentow nie beda dopuszczone do stosowania.

Odbiodr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z
projektem budowlanym oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcey. Nie dopuszcza sig stosowania do robdt izolacyjnych materialow, ktoérych wiasciwos$ci techniczne nie
odpowiadaja wymaganiom norm, §wiadectw czy atestow. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow
przeterminowanych.

10. Jednostka obmiaru.
- m* — powierzchnia izolacji,

11. Odbiér robét.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu ciaglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem warunkami SST, wystgpowania
ewentualnych uszkodzen, w przypadku wystapienia parcia wody z zewnatrz — prawidlowego wykonania i oparcia
konstrukceji dociskowej Iub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem budowlanym.

Z odbioru wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa
wykonanego zabezpieczenia. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robot,
nalezy je wyszczego6lni¢ w protokole odbioru z okresleniem trybu postgpowania przy dokonywania napraw i
poprawek. W takim przypadku odbiér moze zosta¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek lub naprawieniu
zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

Odbior robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogblnymi zasadami przeprowadzania odbiorow robot
budowlanych.

W poszczegblnych fazach wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory czg¢éciowe, a w szczegolnosci:

- po dostarczeniu materiatlow na budowe,

- po przygotowaniu podtoza,

- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczgciem tynkowania, uktadania gtadzi
cementowej lub pokrywania papa.

Przy odbiorze materialow na budowie nalezy stwierdzié¢, czy zostaty one dostarczone wraz z dokumentami
dopuszczajacymi je do obrotu w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie spadkow, rdéwnosci, czystosci i suchosci
podtoza, a takze jako$ci wykonania paroizolacji.

Odbior wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie rodzaju i jakosci zastosowanych
materiatow oraz ich zgodnosci z projektem budowlanym. Sprawdzenie grubosci materiatu zastosowanej izolacji oraz
czy nie ulegt on zawilgoceniu, a takze ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia (szczegolnie, gdy
zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza. W przypadku stosowania styropianu,
sprawdzenie, czy nie styka si¢ on z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalnikéw lub substancji
oleistych.

Ostateczny odbior robdt polega na sprawdzeniu wynikow odbiordw czgSciowych oraz sposobu zabezpieczenia
warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

12. Podstawa platnosci.
Wedhug kontraktu.

13. Przepisy zwiazane.
Polskie normy.

02.08. ROBOTY STOLARSKIE

kod wg CPV 454 -3

1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa warunki techniczne wykonania wymiany i odbioru stolarki budowlanej
przewidzianej do montazu na zadaniu pn. Ocieplenie budynku gtéwnego Urzedu Miejskiego w Czechowicach
Dziedzicach przy Placu im. Jana Pawta I 1 w Czechowicach Dziedzicach” .

2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci
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umozliwiajace i majace na celu wykonanie i wbudowanie stolarki budowlanej - drzwi. Postanowienia zawarte w
niniejszej SST majg zastosowanie przy ich wykonywaniu i odbiorze.

3. Zakres robét.

Wymiana i drzwiowej — demontaz istniejacej stolarki 02, podparcie i zamocowanie o$cieznic, usytuowanie
poszczegodlnych elementow w otworach, wykonanie uszczelnien, zamocowanie drzwi, utylizacja materiatow
rozbidrkowych.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogo6lng
Specyfikacja Techniczna (pkt 1.5.).

5. Zasady prowadzenia robot.

5.1. Demontaz istniejace;j stolarki.

Istniejaca stolarke - do wymiany- nalezy zdemontowacé i wywiezé na wysypisko na koszt Wykonawcy

5.2.1 Wbudowywanie oSciezy.

5.2.1. Ustalenie wymiaréw oScieznicy drzwi ; luzy na wbudowanie. rozpierane i wkrety nie moga by¢
stosowane do $cian szczelinowych, ze wzgledu na osadzenie oscieznicy w strefie izolacji termicznej. Wszystkie
Taczniki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min. 1,5 mm,
ksztatt czgsci potaczeniowej z oScieznicg nalezy dostosowaé do jej profilu. Kotwy mocuje si¢ w okreslonych
rozstawach na obwodzie oécieznicy przed jej wstawieniem w oScieze. Drugi koniec kotwy nalezy przytwierdzi¢ do
muru kotkami rozporowymi lub specjalnymi wkrgtami. Mocowanie oscieznic na wkrety lub tuleje wymaga
przewiercenia elementow oS$cieznic. Przy wierceniu otworow i dokrgcaniu wkregtow lub $rub nalezy stosowac
pomocnicze kliny zabezpieczajace przed przesunigciem oscieznicy lub wygigciem mocowanego elementu. Diugosc¢
tulei i specjalnych wkretow powinna by¢ tak dobrana, aby uwzgledniajac szeroko§¢ mocowanego elementu i luz,
uzyska¢ niezbgdne ich zaglgbienie w Scianie. Wielko$¢ zaglgbienia powinna by¢ okreslona przez producenta
tacznikow.

Przy tworzeniu zestawdéw aluminium o duzych gabarytach powinny by¢ stosowane, zgodnie z wytycznymi
producenta, taczniki umozliwiajace kompensacjg rozszerzalnosci liniowe;.

5.2.4. Uszczelnianie luzow.
Luz na wbudowanie nalezy wypelni¢ materialem uszczelniajacym w celu uzyskania wymaganej
izolacyjnosci termicznej i akustycznej, uwzgledniajac:
— rozszerzalno$¢ materiatu ramy oScieznicy,
— narazenie szczeliny od strony zewngtrznej na wnikanie wody z opadow atmosferycznych,
— narazenie szczeliny od strony wewngtrznej na wnikanie pary wodne;j.
Material uszczelniajacy powinien by¢ elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin.
Wypehienie szczeliny powinno by¢ mozliwie pelne w kierunku grubosci o$cieznicy i ciagle na obwodzie okna.

Izolacja cieplna i akustyczna.

Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji z poliuretanowej pianki montazowej, welny mineralnej lub waty
szklanej. Przy uszczelnianiu wyrobow o duzych gabarytach nalezy stosowacé rozporki zabezpieczajace przed
wygieciem elementow ramy przez rozprgzajaca si¢ pianke.

Izolacja paroszczelna.

Nalezy zastosowac izolacje z folii paroizolacyjnej przyklejanej jednym brzegiem do o$cieznicy, drugim do
oscieza lub kitu silikonowego utozonego w szczelinie migdzy krawedzia oscieznicy a oSciezem. Grubo$¢ warstwy
silikonu powinna wynosi¢ okoto potowy szerokos$ci szczelin. W obu przypadkach powinny by¢ spelnione warunki
do uzyskania trwatej przyczepnosci do ramy i o$cieza.

Zewngetrzne zabezpieczenie przed wnikaniem deszczu.

Materiat uzyty na zewngtrznej stronie potaczenia powinien by¢ paroprzepuszczalny i zabezpieczaé przed
wnikaniem wody w warunkach silnego wiatru. Uszczelnienia nalezy dokona¢ foliami paroprzepuszczalnymi lub
rozpreznymi ta§mami uszczelniajacymi.

5.3. Obrobki zewnetrzne i wewnetrzne.

5.3.1. Obrdébki odprowadzajace wode.

Obrobki przejmujace 1 odprowadzajace wodg splywajaca z ptaszczyzny okna i ptaszczyzn oscieznic nalezy
wykona¢ w dolnej zewngtrznej czgsci oscieza. Obrobki moga by¢ wykonane z blachy stalowej, profili
aluminiowych, kamienia Iub ksztattek ceramicznych. W oknach z PVC parapety (okapniki) stalowe i aluminiowe
nalezy mocowa¢ do elementu podprogowego. Szeroko$¢ parapetu powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadza¢ wode
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w odlegltosci 3 — 5 cm poza lico $ciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%. W celu zabezpieczenia parapetu przed
poderwaniem nalezy zamocowa¢ go na wspornikach przykreconych w progu oscieza lub na zewngtrznej
plaszczyznie $ciany. Parapety powinny byé wyposazone w koncowki umozliwiajace wydtuzenie parapetu pod
wplywem zmian temperatury, uwzgledniajac przy montazu luz min. 2 mm/m. Parapety dluzsze niz 3,0 m powinny
by¢ taczone na dlugosci za posrednictwem profili dylatacyjnych.

5.3.2. Parapety.

Wykonaé takze nowe parapety z kamienia-piaskowca brennenskiego w oknach w/w cokohu tylko na elewacji
frontowej
Pozostale parapety okienne nalezy wymieni¢ na parapety z z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze
szarym. Gzymsy pod wszystkimi oknami nalezy sku¢, zdemontowac istniejace parapety a ubytki tynku nalezy
naprawi¢ i wyrownac zaprawg cementowo - wapienng zatarta na ostro. Istniejace kolce na parapetach przeciw
ptakom nalezy zdemontowaé i zamontowa¢ na nowe parapety

Parapet powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w osciezu. Wysokos$¢ osadzenia w stosunku do
progu oscieznicy wyznacza wrab pod parapet. W oknach z PVC i aluminium parapet powinien by¢ podsunigty pod
prog okna dzigki cofnigtemu od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownikowi podprogowemu. Parapet nalezy osadzi¢ na
podktadzie wyréwnanej zaprawy.

5.3.3. Wykonczenie polaczenia oScieznicy z oSciezem.

Okna plastikowe w kolorze bialym bez zmian-nalezy ociepli¢ wegarki wokot okien styropianem 15 EPS70-
040 gr.2cm o zwigkszonej izolacyjnosci i wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym w kolorze wg. rys. kolorys.

tOd wewnatrz os$cieza nalezy otynkowac lub obtozy¢ ptyta gipsowo-kartonowa, od zewnatrz ocieplié
styropianem 15 EPS70-040 gr.2cm o zwigkszonej izolacyjnosci i wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym w kolorze
wg. rys. kolorys. Od wewnatrz -tynk powinien zakry¢é warstwe uszczelnionego luzu. W miarg potrzeby dopuszcza
si¢ zastosowanie oblistwowan styku oscieza z drzwiami. Od strony zewngtrznej o$cieza nalezy zastosowac na
krawedzi styku z oknem narozniki tynkarskie. W wyprawach bez naroznikow tynk nalezy odsunaé¢ od ptaszczyzny
o$cieznicy na grubos$¢ kielni w celu uniknigcia przypadkowych spgkan.

5.4. Termin osadzania stolarki.

Ze wzgledu na zagrozenie osadzanych drzwi na uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia oraz
niekorzystne dziatanie wilgotnego powietrza w czasie wysychania budynku nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
czas ich osadzania.

Tasmy i folie ochronne naklejone na profilach z aluminium nie powinny pozostawac na nich przez dtuzszy
czas.

Whbudowywanie stolarki, szczegélnie wykonanej z drewna, powinno odbywac¢ si¢ w budynku
zabezpieczonym przed wilgocia od opaddéw atmosferycznych, a takze po wykonaniu robot mokrych (tynki,
posadzki) i po wyschnigciu budynku. Oscieza nalezy tynkowac po wbudowaniu okien.

Parapety i obrobki zewngtrzne odprowadzajace wodg powinny by¢é montowane w trakcie wbudowywania
okien. Pozostawienie drzwi zewngtrznych bez obrobek i uszczelnien jest niedopuszczalne.

5.5 Wbudowywanie drzwi.

Podczas wbudowywania drzwi nalezy bra¢ pod uwage uwarunkowania i wymagania dotyczace szczelno$ci
izolacyjnosci jak przy wprawianiu okien. Wymiary drzwi sa okreslone jako wymiary $wiatta oScieznicy. Przy
ustalaniu $wiatla oécieza nalezy bra¢ pod uwagg zar6wno wymiary przekroju elementéw oscieznicy, jak i wymiary
luzu na wbudowanie. W wysoko$ci o$cieza nalezy uwzgledni¢ poziom posadzki (podtogi) wykonczonej ostatecznie
oraz prog. Oscieznice drewniane, z PVC i aluminium nalezy osadza¢ w o$cieza nieotynkowane z przewidzianym
luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1 — 1,5 cm. OS$cieznice regulowane, osadza si¢ po wykonaniu
tynkdéw na ptaszczyznach $cian. Dopuszcza si¢ nast¢pujace sposoby wbudowania oscieznic stalowych:

— W czasie wznoszenia §cian,

— w uprzednio wykonane o$cieznice z zamocowaniem na zapraw¢ cementowa w gniazdach w osciezu kotew
przyspawanych do oécieznicy,

— na tuleje rozpierane lub $ruby.

Do zamocowania oscieznice nalezy ustawia¢ w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba i
rozstaw punktow mocowania o$cieznic stalowych powinna by¢ okreslona w aprobatach technicznych. O$cieznice
szeroko$ci wigkszej niz 1 m nalezy mocowaé dodatkowo w nadprozu. Rozstaw punktéw mocowania powinien
wynosi¢ okoto 75 cm.

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewngtrznych wejsciowych nalezy uszczelnia¢ wg zasad przyjetych dla
okien.

Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypeliony np. welna
mineralna niepalna o gestosci min. 60 kg/m’.

6. Materialy.
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Zestawienie drzwi - wg projektu budowlanego.

- drzwi wejsciowe aluminiowe w kolorze biatym o wym,.223x234 cm — 1 kpl

- drzwi wejsciowe ( boczne) o wym. 122*209 cm, aluminiowe - 1 kpl

- drzwi wejsciowe do kottowni , stalowe ocieplane, ppoz. o odpornosci ogniowej EI30 o wym. 108*196- 1 kpl
Wybrany producent stolarki powinien posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i atesty higieniczne- zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

Wymagania ogolne

Drzwi wejsciowe glowne mig¢dzy portalem-do wymiany , zdemontowac istniejace i zamontowa¢ nowe : rozsuwane
aluminiowe wq kolorze biatym o wym. ok. 223x234cm- (wymiary nalezy doktadnie sprawdzié¢ na budowie.) ,
ksztattowniki z modyfikowanego udarno$ciowo pcv, wzmocnienia elementami stalowymi gr 1,5-3
mmdwukomorowe z profila , z wktadka,

Drzwi do kotlowni ( EI 30) wymieni¢ na nowe stalowe-ocieplane, w kolorze szarym RAL 7004 . Wymiar otworu
0k.108x196cm- wymiary oraz sposob otwierania sprawdzi¢ doktadnie na budowie przed zaméwieniem drzwi.

Drzwi wejsciowe do budynku do wymiany na nowe aluminiowe, ocieplane, w kolorze szarym RAL 7004. Wymiar
otworu 0k.122x209cm- wymiary oraz sposob otwierania sprawdzi¢ doktadnie na budowie przed zamowieniem
drzwi.

Szyby zespolone typu thermofloat klasy 02 o wspodtczynniku przenikania ciepta U = 1,1 W/m2K o szczelnosci
ogniowej EI120, antywlamaniowe P3,

Uszczelki przylgowe, wciskane, z EPDM, montowane w skrzydle lub w ramie
Okucia budowlane- obwiedniowe,

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otlowiana lub farba ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

7. Transport.
Drzwi  powinny by¢ dostarczone na budowe w  stanie ostatecznie = wykonczonym.

Podczas transportu i sktadowania na budowie nie powinny doznawac¢ uszkodzen, odksztatcen.

8. Kontrola jako$ci.
Stolarke drzwiowa zewngtrzna mozna uzna¢ za prawidtowo wbudowana, jezeli:

— podparta i zamocowana o$cieznica przenosi obciazenia od ci¢zaru wilasnego drzwi, dzialania wiatru i inne
obciazenia wystgpujace podczas uzytkowania drzwi,

— luz miedzy drzwiami a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiardow okna, jakie zachodza wraz ze
zmianami temperatury (rozszerzalno$¢ PVC i aluminium) lub wilgotno$ci (pgcznienie drewna) oraz
uniemozliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wpltywem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych
obciazen i temperatur lub nierdwnomiernego osiadania,

— usytuowanie drzwi w $cianie zapewnia mozliwie wysoka temperaturg¢ na plaszczyznie oscieza od strony
wewngtrznej, nie nizsza od temperatury punktu rosy,

— wypehienie luzu migdzy drzwiami a o$ciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza, izolacyjnosé
cieplna i akustyczna (na poziomie nie nizszym niz wymagana dla drzwi), a izolacyjny material wypehiajacy
jest zabezpieczony przed zawilgoceniem woda lub para wodna,

— woda z opadow atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czgsci drzwi poza lico zewngtrzne $ciany (w
dolnej czgsci drzwi balkonowych na plaszczyzng balkonu lub tarasu),

— niezmienione sa cechy geometryczne wyrobow, skrzydta sprawnie funkcjonuja przy otwieraniu i zamykaniu,
— zamocowanie i uszczelnione jest trwate w czasie pordwnywalnym z trwalo$cia drzwi.

9. Jednostka obmiaru.
kpl—ilos¢ drzwi
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10. Odbiér robot.

Odbidr drzwi przeprowadza si¢ w trzech etapach:

1) przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobata techniczna lub dokumentacja indywidualng (w zakresie
rozwiazania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatdéw i jako$ci wykonania) oraz na zgodno$¢ z
zamoOwieniem,

2) w ramach odbioru robot ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progow,
zamocowania o$cieznic, uszczelnienia luzow),

3) po wbudowaniu.

Przy wbudowywaniu drzwi nie mozna dopusci¢ do zmiany cech geometrycznych os$cieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i okué. Odchylenie od pionu o$cieznic drzwiowych nie moze
przekracza¢ 2 mm na 1,0 m o$cieznicy, nie wigcej jednak niz 3 mm na calg o$cieznicg. Otwieranie i zamykanie
skrzydet powinno odbywa¢ si¢ bez zacig¢. Otwarte skrzydla drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wlasnym
cigzarem) dalej si¢ otwiera¢ lub zamykaé. Zamknigte skrzydta powinny dolega¢ do o$cieznicy réwnomiernie
wszystkimi narozami.

11. Podstawa platnosci.
Wedtug kontraktu.

12. Przepisy zwigzane.
Polskie normy.

Wytyczne producenta.
2.09. INSTALACJA CO
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania dla zadania pn. Ocieplenie budynku
gtownego Urzgdu Miejskiego w Czechowicach Dziedzicach przy Placu im. Jana Pawtla I 1 w Czechowicach

Dziedzicach” .

Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej, instalacji c. 0. Na poziomie parteru i pigtra. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem wymienionych robot:
e  Wymiana zaworow termostatycznych 1/2 " wraz z osprzgtem,
e Montaz wraz z podlaczeniem centrali automatyki pogodowej wraz z programatorem okreséw ostabienia
ogrzewania w rezimie dobowym i tygodniowym,
e  Wykonanie ptukania chemicznego calej instalacji co i grzejnikow,
Regulacja instalacji co wraz z napelnieniem ztadu co woda z inhibitorem koroz;ji
Opracowanie projektu regulacji instalacji co wraz z uwzglednieniem zmniejszonego zapotrzebowania na
ciepto pomieszczen po termomodernizacji , okreslenie nastaw wstgpnych zaworow termostatycznych
przygrzejnikowych

1.3. Ogélne wymagania.
e  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.
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e  Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY.

e Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

o  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedhug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

2.3. Armatura

e W istniejacych grzejnikach nalezy wymieni¢ w wbudowane zawory termostatyczne typu 4324-03.300. Do
regulacji podpionowej nalezy uzy¢ istniejacej armatury typu SPIROTOP.

e Montaz wraz z podtaczeniem centrali automatyki pogodowej wraz z programatorem okreséw ostabienia
ogrzewania w rezimie dobowym i tygodniowym,

2.4. Izolacja termiczna.

e Izolacje cieptochronna rurociagéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
grub. 19 mm.

e Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie, wydana
przez Centralny O$rodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
e Wykonaweca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Armatura

e Dostarczona na budowe armature¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowaé
w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg ,faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4,2 I1zolacja termiczna.

e  Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e  Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywacé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuling z
PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

e  Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Montaz armatury i osprzetu.

e Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
. miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub
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firmy TACO, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach
instalacji. Bez posrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawor kulowy, np. firmy
Naval.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

e  Przed przystapieniem do badania nalezy instalacjg podlegajaca probie (lub jej czgsci)kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacjg napetni¢ woda
uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,, Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody” , lub dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

e  Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0
C.

e Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 baroéw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 barow. Probg
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych .Tom II Instalacje sanitarne i
przemyslowe” ,tzn. ci§nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas
proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maks. wartosci 12
barow.

e Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzy¢é manometru , ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

e W wyniku badania szczelnos$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

e  Pouzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy najwyzszych — w
miar¢ mozliwo$ci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajac parametréw obliczeniowych.

e Proba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinnapraca instalacji.

5.6 Wykonanie izolacji cieplochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

e  Otuliny termizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle [przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wieclowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementow
nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykoéw elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga przy uzyciu konwencjonalnych narzgdzi
Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wigceej niz o —5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

e Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbiory robdt budowlano-montazowych. Tom II instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana fazg robot
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
7 ODBIOR ROBOT
Odbidr robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbiory robdt budowlano-montazowych. Tom II instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B10400.
e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbiory
technicznego instalacji centralnego ogrzewania .
e Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnia w trakcje
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wybudowanych materiatdéw(swiadectwo jakosci

STWIiOR — Termomodernizacja budynku Urzedu Miejskiego w Czechowicach Dziedzicach 61



wydane przez dostawcow materiatow),
- protokot wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
- protokoét przeprowadzenia szczelnosci catej instalaci,
e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowq oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j,
- protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacja postanowien dotyczaca usunigcia usterek
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano e specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogoblne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Wedtug kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych . Tom II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

e PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania u budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

e  PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

e PN-91/B-0115 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow

cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania> Ogdlne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

PN-B-02421:2000 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

Wytyczne Producentow

02.10. Przykladowa technologia czyszczenia kamienia elewacyjnego

Np. Srodkiem MUROLIN 3 lub rownowaznym.

Bardzo mocny koncentrat zawierajacy kwasy mineralne do oczyszczania podtozy mineralnych z zanieczyszczen
organicznych i nieorganicznych

Opis produktu:

MUROLIN 3 jest bardzo mocnym koncentratem zawierajacym kwasy mineralne, przeznaczonym do usuwania
ekstremalnie silnych zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych z podtozy mineralnych niewrazliwych na
kwasy.

MUROLIN 3 mozna rozciencza¢ woda w stosunku do 1:10; w ekstremalnych przypadkach dopuszczalna jest praca
koncentratem.

Obszary zastosowan:

MUROLIN 3 przeznaczony jest do oczyszczania podtozy mineralnych takich jak granit, ubogie w wapien
piaskowce, cegla, klinkier i ceramika budowlana, a takze do oczy szczania materialow wigzanych cementem jak
lastriko kamienie sztuczne oraz innych podtozy nie zawierajacych wapienia i nie wrazliwych na kwasy. Przydatnosé¢
preparatu nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie proby.

Preparat jest przeciwwskazany dla stali, metali kolorowych i lekkich, jak aluminium lub cynk, a takze dla
zbrojonego szkta, innych wyrobow ze szkta i dla wtokien naturalnych.

Sposob uzycia:
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Przed rozpoczgciem pracy ostonié przylegte elementy wrazliwe na dziatanie kwasow. Najpierw gruntownie zmoczy¢
podtoze woda, potem natozy¢ na nie MUROLIN 3 lub jego roztwor nylonowym pedzlem lub szczotka. Nie
dopuszczaé¢ do zasychania srodka na podtozu (zrasza¢ woda). Po uptywie 5-15 minut pluka¢ woda pod ci$nieniem
do zaniku pienienia; goraca woda intensyfikuje dziatanie srodka. W razie potrzeby zabieg powtorzy¢. Kontrolowaé
oddzialywanie $rodka na podloze, pracowa¢ matymi odcinkami z dotu do goéry, dbajac o zachowanie mokrej
powierzchni ponizej. Na koniec sptuka¢ podtoze z géry na dot.

Preparatu lub jego resztek nie wylewac do gruntu, wod ani do kanalizacji deszczowej. Przestrzegac¢ lokalnych regut
dot. sciekow!

Temp. pracy: od +5 do +350C (optymalna: +20 do 250C)

Zuzycie:zwykle ok. 150-300 g/m2

Uwagi dotyczace zagrozen i bezpieczenstwa:

MUROLIN 3 jest produktem niebezpiecznym; stosowac si¢ do zasad pracy z chemikaliami. Podczas pracy zwracaé
uwage na otoczenie (przenoszenie przez wiatr).

Znakowanie: C - preparat zracy T - preparat toksyczny

R26/27/28 - Dziata bardzo toksycznie w przypadku narazenia droga oddechowa, kontaktu ze skora i po spozyciu
R35 - Wywoluje powazne oparzenia

S1/2 - Przechowywa¢ w zamknigciu i poza zasiggiem dzieci

S26 - W przypadku zanieczyszczenia oczu przemy¢ natychmiast duza ilo$cig wody, zwrdcié sig¢ o pomoc lekarska
S36/37/39 - Nosi¢ odpowiednia odziez ochronna, regkawice i ochrony oczu / twarzy

S45 - W przypadku awarii lub jesli poczujesz si¢ niezdrowo skonsultuj si¢ z lekarzem (jezeli mozliwe pokaz
etykiete)

Dane techniczne:

Sktadniki: kwasy mineralne i organiczne, niejonowe tensydy,

Wyglad: czerwony plyn

Gestosc:ok. 1150 g/l

Czynnik pH: ok. 1 (dla koncentratu)

Rozpuszczalnosé: w wodzie w kazdym stosunku

Sktadowanie:

Sktadowa¢ w miejscach suchych i chlodzie zgodnie z zasada-mi przechowywania substancji niebezpiecznych.
Trwatos¢ w zamknigtym oryginalnym opakowaniu - min. 12 miesigcy.

Wskazania dodatkowe:

Okreslenie substancji: roztwor kwasu fluorowodorowego
Klasa ADR: 8 Kod odpadu: 060103
Nr rozpoznawczy: 2 UN-Nr: 1790

Produkt stabo zagraza wodzie.

Czyszczenie narzedzi i opakowan: sptukiwaé woda

Usuwanie: Resztki produktu usuwaé zgodnie z danymi zawartymi w karcie charakterystyki produktu lub
zarzadzeniami zaktadowymi. Opakowanie nie oczyszczone stanowi odpad specjalny, natomiast oczyszczone stanowi
odpad komunalny.

Technologia robét — wg wytyeznych producenta przyjetego srodka lub metody posiadajgcego aktualne atesty i
aprobaty.

STWIiOR — Termomodernizacja budynku Urzedu Miejskiego w Czechowicach Dziedzicach 63



