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1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
1.1.1 Specyfikacja techniczna nr 1 –Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 

wykonania i odbioru robót, związanych z nadbudową i zmianą sposobu użytkowania 
budynku przy ul. Kochanowskiego na lokale mieszkalne – socjalne. 

1.2 Zakres stosowania ST. 
1.2.1 Specyfikacja techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych. I należy ją stosować 

przy wykonywaniu robót opisanych w podpunkcie 1.3 
 
1.3 Zakres Robót objętych specyfikacją. 
 Opis robót 

1. Demontaże , rozbiórki 
CPV 45211000-9 
1.1. Dach i poddasze rozbiórki i przebudowa starych kominów 
CPV 45211000-9 
Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny 
Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny 
Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny 
Demontaż masztów 
Demontaż syreny 
Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 
Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 
Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju pręta do 120mm2 
mocowanych na wspornikach 
Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim 
betonowym krytym papą 
Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o średnicy 80-150mm - piony 
kanalizacyjne 
Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych 
Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych 
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku 
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności od 3,6 - 6,0 t materiałów z rozbiórek 
papa ; załadowanie i wyładowanie ręczne, odl. przewozu do 10 km 
Utylizacja papy 
Rozbiórka betonowych czapek kominowych i wyrzutni 
Rozebranie kominów wolnostojących i wyrzutni dachowych 
Rozebranie wylewek cementowch 
Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grubości płyt do 10cm 
Rozebranie belek i podciągów przy grubości węższego boku do 30cm 
Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 30cm 
Rozszklenie otworów okiennych w ramach drewnianych 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 - okna 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 
Demontaż wentylatorów o średnicy otworów ssących do 500mm 
Demontaż przy użyciu palnika tlenowego przewodów z rur stalowych o średnicy do 
70mm 
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Rozebranie ścian wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - do poziomu 
stropu 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie 
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego 
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości 
Opłata wysypisko 
Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych po rozebraniu 
wyrzutni 
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych 
Uzupełnienie z betonu monolitycznego elementów konstrukcyjnych dachu B15 
Przemurowanie kominów z cegieł 
Przemurowanie - sprawdzenie przewodów 
Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu - kominy 
istniejące B15 
1.2. I piętro 
CPV 45211000-9 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 
Rozebranie ścianek działowych drewnianych 
Rozebranie podłóg z płyt wiórowych 
Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub 
okrągłym, o obwodzie do 4400mm 
Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub 
okrągłym, o obwodzie do 2200mm 
Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów 
wentylacyjnych, o obwodach do 4400mm 
Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów 
wentylacyjnych, o obwodach do 2200mm 
Demontaż grzejnika stalowego płytowego 
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20 mm o połączeniu 
gwintowanym 
Demontaż rurociągu instalacji co 
Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach 
budynku - piony 
Demontaż hydrantu ściennego średnicy 25mm 
Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej 
Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego 
Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 
Demontaż belki montażowej 
Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-
wylotowych do 10A 
Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 
Demontaż rozdzielni + kable 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności od 6,1 - 9,0t materiałów sztukowych 
drewnianych , instalacyjnych z demontaży; załadowanie i wyładowanie ręczne, odl. 
przewozu do 5km 
Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej 
Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
Rozebranie przewodów wentylacyjnych 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty i cokoły 
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 
Rozebranie biegów schodowych z elementów stalowych w poziomie kondygnacji II 
Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji 
Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych po schodach 
stalowych 
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o 
średnicy 10-14mm 
Uzupełnienie z betonu monolitycznego elementów konstrukcyjnych płyt stropowych B15 
Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 
Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1km 
Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 
Opłata wysypisko gruzu 
Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł po rozebranych 
ścianach i ściankach 
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-
wapiennej po rozebranym licowaniu ścian 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - pod właz 
Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - obramienia wykutego otworu 
Uzupełnienie z betonu monolitycznego elementów konstrukcyjnych obramienia włazu na 
strych B15 
Dostawa i montaż włazu na strych osadzony w stropie z zamkiem 
Klamry włazowe na strych 
1.3. Parter 
CPV 45211000-9 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 
Rozebranie ścianek działowych drewnianych 
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 
Rozebranie posadzek parkiet 
Demontaż grzejnika stalowego płytowego 
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu 
gwintowanym 
Demontaż rurociągu instalacji co 
Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach 
budynku - piony 
Demontaż hydrantu ściennego średnicy 25mm 
Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej 
Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego 
Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 
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Demontaż belki montażowej 
Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-
wylotowych do 10A 
Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 
Demontaż rozdzielni + kable 
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności od 6,1 - 9,0t materiałów sztukowych 
drewnianych , instalacyjnych z demontaży; załadowanie i wyładowanie ręczne, odl. 
przewozu do 5km 
Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej 
Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
Rozebranie przewodów wentylacyjnych 
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - klatki schodowej 
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 
Rozbiórki podsufitki 
Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 
Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1km 
Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 
Opłata wysypisko gruzu 
Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł po rozebranych 
ścianach i ściankach 
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-
wapiennej po rozebranym licowaniu ścian 
1.4. Piwnice 
CPV 45211000-9 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych typu schronowego , wyniesienie z budynku i 
przekazanie jak złom inwestorowi 
Rozebranie obicia ścian z płyt spilśnionych 
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 
Demontaż wieszaków z ścian 
Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową 
Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 
Demontaż instalacji wody, i pozostałości zasilania pomieszczeń schronowych 
Demontaż grzejnika stalowego płytowego 
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu 
gwintowanym 
Demontaż rurociągu instalacji co 
Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach 
budynku - piony 
Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 
Demontaż belki montażowej 
Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-
wylotowych do 10A 
Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 
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Demontaż instalacji elektrycznej przy podwójnym zasilaniu części schronowe 
Demontaż rozdzielni + kable 
Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub 
okrągłym, o obwodzie do 2200mm 
Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów 
wentylacyjnych, o obwodach do 2200mm 
Demontaż czerpni lub wyrzutni ściennych o obwodach do 1600mm 
Demontaż instalacji oczyszczania powietrza w części schronowej 
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności od 6,1 - 9,0t materiałów sztukowych 
drewnianych , instalacyjnych z demontaży; załadowanie i wyładowanie ręczne, odl. 
przewozu do 5km 
Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej 
Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - klatki schodowej , stropu w 
rejonie klatki , fundamenty 
Rozbiórki podsufitki 
Rozebranie schodów do wymienikowni 
Zagruzowanie wymienikowni 
Podkłady betonowe na podłożu gruzowym B10 
Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 
Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 
Opłata wysypisko gruzu 
Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł po rozebranych 
ścianach i ściankach 
2. Roboty murowe nadbudowa II piętra 
CPV 45211000-9 
Warstwa wyrównawcza po rozebranie murów na poziomie stropu 
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM o 
grubości 38cm 
Otwory w ścianach murowanych grubości 38 na okna 
Otwory w ścianach murowanych grubości 38 na drzwi 
Ułożenie nadproży prefabrykowanych 
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM o 
grubości 25cm 
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM o 
grubości 18,8cm 
Otwory w ścianach murowanych grubości do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków na drzwi 
Ułożenie nadproży prefabrykowanych 
Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
POROTHERM o grubości 8cm 
Ułożenie nadproży prefabrykowanych 
Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych - I piętro 
Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych - II piętro - dach 
Obmurowanie kanałów kominowych cegłami grubości 1/4c - II piętro - dach 
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Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach na 
strychu i ponad dachem 
Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu B15 kominy 
nowe 
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m - do kominów 
3. Strop nadbudowy 
CPV 45211000-9 
Belki montażowe pod strop Teriva 
Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie co 
60cm, z transportem materiałów wyciągiem B15 
Belki monolityczne między pustakami z ręcznym układaniem betonu B15 
Belka żelbetowe z ręcznym układaniem betonu B15 
Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm 
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli 
4. Dach + pokrycie 
CPV 45211000-9 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny (nakłady R i S na 1m 
elementu konstrukcyjnego) 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny (nakłady M na 1m3 
drewna konstrukcyjnego) 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy (nakłady R i S na 1m elementu 
konstrukcyjnego) 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy (nakłady M na 1m3 drewna 
konstrukcyjnego) 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie (nakłady R i S na 1m elementu 
konstrukcyjnego) 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie (nakłady M na 1m3 drewna 
konstrukcyjnego) 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe (nakłady R i S na 1m 
elementu konstrukcyjnego) 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe (nakłady M na 1m3 drewna 
konstrukcyjnego) 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany (nakłady R i S na 1m elementu 
konstrukcyjnego) 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany (nakłady M na 1m3 drewna 
konstrukcyjnego) 
Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia włazów w połaci dachowej 
Osadzenie włazu w połaci dachowej 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - pierwsza warstwa 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - każda następna warstwa 
Izolacje poziome płytami z wełny mineralnej gr. 15cm układanymi na sucho - jedna 
warstwa 
Deskowanie połaci dachowych 
Rynny dachowe z PCW półokrągłe o średnicy 15cm 
Rury spustowe z PCW o średnicy 11cm 
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Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 
Kominki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej do wentylacji poddasza 
Podbitka dachu z listew szerokości do 12cm 
Lakierowanie dwukrotne podbitki dachu 
5. Piwnice -roboty murowe, nadproża, kominy, ścianki działowe 
CPV 45211000-9 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - 
pod ławy 
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku 
Usunięcie z budynku ziemi bez względu na kategorię z piwnic 
Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem 
betonu B15 
Izolacje przeciwwilgociowe z papy ław fundamentowych betonowych dwiema 
warstwami papy na lepiku na gorąco 
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM 
grubości 25cm 
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM 
grubości 18,8cm 
Otwory w ścianach murowanych grubości do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków na drzwi 
Ułożenie nadproży prefabrykowanych 
Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
POROTHERM P+W (pióro i wpust) grubości 8,0cm 
Ułożenie nadproży prefabrykowanych 
Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 20cm - pod kanały kominowe 
Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej - pod kanały kominowe 
Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych 
Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych 
Obmurowanie kanałów kominowych cegłami grubości 1/4c 
Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej - pod belki nadprożowe 
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 140 poz. 0.5 
Wykucie otworów przy klatce poz. 0.5 
Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej 
Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 
Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 
Opłata wysypisko gruzu 
6. Parter -roboty murowe, nadproża, kominy, ścianki działowe 
CPV 45211000-9 
Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej 
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-
wapiennej po zamurowaniach 
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Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej - pod belki nadprożowe 
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 160 
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 180 
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 120 
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 140 
Obmurowanie końców belek stalowych 
Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - 
stalowe 
Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach 
Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł - podbicie belek stalowych 
Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej 
Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej - pod kanały kominowe 
Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 20cm - pod kanały kominowe 
Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 
Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 
Opłata wysypisko gruzu 
Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM 
grubości 25cm 
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM 
grubości 18,8cm 
Otwory w ścianach murowanych grubości do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków na drzwi 
Ułożenie nadproży prefabrykowanych 
Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych 
Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych 
Obmurowanie kanałów kominowych cegłami grubości 1/4c 
Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - jednowarstwowe z izolacja 
wełna mineralna gr 50mm 
7. I piętro -roboty murowe, nadproża, kominy, ścianki działowe 
CPV 45211000-9 
Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-
wapiennej po zamurowaniach 
Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej - pod belki nadprożowe 
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 160 
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 180 
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 120 
Obmurowanie końców belek stalowych 
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Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - 
stalowe 
Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach 
Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł - podbicie belek stalowych 
Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej 
Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 20cm - pod kanały kominowe , strop i dach 
Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej - pod kanały kominowe 
Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych - I piętro 
Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych - I piętro 
Obmurowanie kanałów kominowych cegłami grubości 1/4c - I piętro 
Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 
Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 
Opłata wysypisko gruzu 
Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM 
grubości 25cm 
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM 
grubości 18,8cm 
Otwory w ścianach murowanych grubości do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków na drzwi 
Ułożenie nadproży prefabrykowanych 
Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - jednowarstwowe z izolacja 
wełna mineralna gr 50mm 
8. Roboty żelebetowe 
CPV 45211000-9 
8.1. Klatki schodowe 
CPV 45211000-9 
Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami 
Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami 
Mechaniczne nacięcie betonu na głębokość 5cm - pod część rozbieranych stropów pod 
klatki 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - część stropów pod nowe 
klatki 
Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów zbrojenia 
Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł 
na zaprawie cementowo-wapiennej 
Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1km 
Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 
Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 
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Opłata wysypisko gruzu 
Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu B15 
Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy 
grubości płyty schodowej B15 
Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - belki podestowe i kotwiące B15 
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych o średnicy do 12mm 
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych o średnicy do 6mm 
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych - strzemiona o średnicy do 6mm 
8.2. Strop nad piwnicami po rozebraniu klatki 
CPV 45211000-9 
Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegła w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej 
Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie co 
60cm, z transportem materiałów wyciągiem B15 
Belka żelebetowa poz. 0.7 z ręcznym układaniem betonu B15 
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych o średnicy do 12mm 
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych - strzemiona o średnicy do 6mm 
8.3. Strop pośredni parter 
CPV 45211000-9 
Izolacje poziome płytami z wełny mineralnej gr 10cm układanymi na sucho - jedna 
warstwa 
Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegła w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej 
Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie co 
60cm, z transportem materiałów wyciągiem B15 
Belka żelbetowe z ręcznym układaniem betonu B15 
Belki monolityczne między pustakami z ręcznym układaniem betonu B15 
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych o średnicy do 12mm 
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych o średnicy 18mm 
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych - strzemiona o średnicy do 6mm 
8.4. Strop nad parterem po rozebraniu klatki 
CPV 45211000-9 
Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegła w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej 
Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA I o rozstawie co 
60cm, z transportem materiałów wyciągiem B15 
Belka żelbetowa poz. 1.5 z ręcznym układaniem betonu B15 
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych o średnicy do 12mm 
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych - strzemiona o średnicy do 6mm 
9. Roboty wykończeniowe 
CPV 45211000-9 
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9.1. Piwnice 
CPV 45211000-9 
Drzwi piwniczne deskowe pełne 
Obsadzenie wyciorów kominowych w ścianach 
Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie 
Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie 
Zeskrobanie i zmycie starej farby sufity 
Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów 
Zeskrobanie i zmycie starej farby ściany stare 
Uzupełnienie- wymiana tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej 
Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian 
Dwukrotne ręczne malowanie farbą wapienną ścian 
Posadzki cementowe zatarte na gładko, grubości 25mm - po wymienikowni 
Uzupełnienie miejscowe posadzki cementowej z zatarciem na gładko 
9.2. Parter 
CPV 45211000-9 
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach 
Obsadzenie rozet pod piece węglowe w ścianach 
Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich kolor 
Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane 
Ługowanie farby z tynków ścian 
Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany stare 
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach 
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni 
tynku 
Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 
Licowanie ścian płytkami na klej - płytki o wymiarach 20x20cm (metoda zwykła) 
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian kolor 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolor wewnętrznych płyt gipsowych 
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone pełne D3 90x200 wejściowe wew. szt 11 
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,, fabrycznie wykończone szklone D4 80x200 szt 
18 
Skrzydła drzwiowe , fabrycznie wykończone szklone łazienkowe z kratką nawiewną D5 
80x200 szt 8 
Skrzydła drzwiowe , fabrycznie wykończone szklone łazienkowe z kratką nawiewną D6 
90x200 szt 4 
Założenie okuć drzwiowych - klamki z szyldami 
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym 
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji stropu 
Izolacje poziome płytami z wełny mineralnej gr 5cm układanymi na sucho na ruszcie 
sufitu podwieszonego 
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Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na biało wewnętrznych płyt gipsowych 
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - pozioma 
podposadzkowa łazienki 
Izolacje z płyt styropianowych podposadzkowych gr 4cm poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho - jednowarstwowe 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na 
gładko 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10mm 
Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 
Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o wymiarach 20x20cm układane metodą 
zwykłą 
Posadzki z paneli podłogowych 
9.3. Piętro 
CPV 45211000-9 
Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolor wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania 
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach 
Obsadzenie rozet pod piece węglowe w ścianach 
Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane 
Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany stare 
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach 
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni 
tynku 
Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 
Licowanie ścian płytkami na klej - płytki o wymiarach 20x20cm (metoda zwykła) 
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian kolor 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolor wewnętrznych płyt gipsowych 
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone pełne D3 90x200 wejściowe wew. szt 11 
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,, fabrycznie wykończone szklone D4 80x200 szt 
18 
Skrzydła drzwiowe , fabrycznie wykończone szklone łazienkowe z kratką nawiewną D5 
80x200 szt 11 
Założenie okuć drzwiowych - klamki z szyldami 
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym 
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji stropu 
Izolacje poziome płytami z wełny mineralnej gr 5cm układanymi na sucho na ruszcie 
sufitu podwieszonego 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na biało wewnętrznych płyt gipsowych 
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - pozioma 
podposadzkowa łazienki 
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Izolacje z płyt styropianowych podposadzkowych gr 4cm poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho - jednowarstwowe 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na 
gładko 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10mm 
Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 
Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o wymiarach 20x20cm układane metodą 
zwykłą 
Posadzki z paneli podłogowych 
9.4. II piętro 
CPV 45211000-9 
Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie 
Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie 
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach 
Obsadzenie rozet pod piece węglowe w ścianach 
Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane 
Licowanie ścian płytkami na klej - płytki o wymiarach 20x20cm (metoda zwykła) 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na 
gładko 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10mm 
Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 
Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o wymiarach 20x20cm układane metodą 
zwykłą 
Posadzki z paneli podłogowych 
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone pełne D3 90x200 wejściowe wew. szt 11 
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,, fabrycznie wykończone szklone D4 80x200 szt 
18 
Skrzydła drzwiowe , fabrycznie wykończone szklone łazienkowe z kratką nawiewmą D5 
80x200 szt 11 
Założenie okuć drzwiowych - klamki z szyldami 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolor wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania 
Malowanie farbami emulsyjnymi kolor wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 
- dodatek za każde dalsze malowanie 
9.5. Klatki schodowe 
CPV 45211000-9 
Tynki zwykłe kategorii III biegów klatek schodowych 
Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolor wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania 
Okładziny schodów i podestów z płytek GRES antypoślizgowych na zaprawach 
klejowych o grubości warstwy 4mm 
Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem 
płytek, cokolik o wysokości 10cm 
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Balustrady schodowe prętowe wypełnione o masie do 14kg osadzone i zabetonowane w 
co trzecim stopniu 
Okładziny schodów z zaprawy cementowej - stopnie bez profilu zatarte na gładko, 
grubości 25mm 
10. Stolarka zew. 
CPV 45211000-9 
Wykucie z muru drzwi zew. 
Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach drewnianych 
Wykucie z muru ościeżnic okiennych piwnicznych 
Wykucie z muru ościeżnic okiennych strychowych 
Wykucie z muru ościeżnic okiennych 
Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 
Rozbiórka podokienników z blachy nie nadającej się do użytku 
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności od 6,1 - 9,0t materiałów sztukowych 
drewnianych z demontaży; załadowanie i wyładowanie ręczne, odl. przewozu do 5km 
Podmurowanie pod okna w otworach drzwiowych w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej - pod belki nadprożowe 
Przygotowanie otworów w ścianach murowanych grubości 1,5c na okna 
Ułożenie nadproży prefabrykowanych pod okna 
Zamurowań otworów okiennych ponad belkami nadprożowymi w ścianach z cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej 
Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 
cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie 
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego 
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości 
Opłata wysypisko 
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm 
Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - 
stalowe, prefabrykowane 
Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach 
Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł - podbicie nadproży 
Zamurowań otworu okiennego w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł - okienka piwniczne 120x60 
Szklenie ram metalowych i żelbetowych na kit podwójny, szkłem płaskim zbrojonym 
grubości 6-7mm 
Okna z tworzyw sztucznych 120x150 dwudzielne , uchylno rozwieralne 
Spadki podokienne wew. piwnice z zaprawy cementowej 
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 
Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych 
Ościeżnice drewniane zew. Dz 120x220 szt 2 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wykończone Dz 120x220 szt 2 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm zew. 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm wew. 
11. Elewacja 
CPV 45211000-9 
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 
Osłony okien folią polietylenową 
Demontaż rurociągów stalowych średnicy 40-50mm 
Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20mm łączonego przez spawanie 
Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych 
Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej - obramienia drzwi zew. 
Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach po skuciach 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 10cm przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki mineralnej - docieplenie 
ścian z cegły 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 3cm przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ościeży o 
szerokości do 30cm z cegły 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw 
klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki zew. 
Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe - cokoły 
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 3mm na 
ścianach płaskich cokoły 
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 
Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe 
Nakłady robocizny= 3920,427665 r-g (poz. 429, 430, 431, 435, 436, 437, 438, 439, 441) 
Skład zespołu roboczego= 5 
Współczynnik przestoju= 0,84 
12. Roboty zew. przy budynku 
CPV 45211000-9 
12.1. Rozebranie schodów zew. 
CPV 45211000-9 
Rozbiórka betonowych czapek murów schodów 
Rozebranie murów zew. schodów powyżej terenu 
Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych schodów zew. 
Rozebranie podsypki gruzowej pod schodami 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie 
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Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego 
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości 
Opłata wysypisko 
12.2. Opaska przy budynku 
CPV 45211000-9 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin 
piaskiem 
Opaska o nawierzchni żwirowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm 
Chodniki o nawierzchni żwirowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - dodatek za 
każdy dalszy 1cm powyżej 5cm grubości warstwy 
12.3. Schody zew. i pochylnie 
CPV 45211000-9 
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 
0,40m3, grunt kategorii IV 
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ław fundamentowych schodów i pochylni B15 
Ściany betonowe grubości 20cm proste z ręcznym układaniem betonu B15 
Podkłady murarskie z gruzu na podłożu gruntowym 
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek 
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 
Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu B15 
Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i 
wewnętrzne na gotowym podłożu B15 
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych 
Izolacje z płyt styropianowych gr 4cm FS20 poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho - 
jednowarstwowo 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na 
gładko 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10mm 
Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 
Okładziny schodów i pochylni z płytek GRES mrozoodporny antypoślizgowych na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm 
Balustrady stalowe pochylni dla niepełnosprawnych 
Balustrady schodowe prętowe wypełnione o masie do 14kg osadzone i zabetonowane w 
co trzecim stopniu 
13. Zagospodarowanie terenu 
CPV 45211000-9 
13.1. Dojazd z placem manewrowym 
CPV 45211000-9 
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem 
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce piaskowej 
Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 
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Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii I-IV 
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii I-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 
20cm 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kat.IV 
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości 
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po 
drogach utwardzonych, grunt kat.III-IV 
Opłata składowanie urobku z korytowania 
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 
Dolna warstwa placu manewrowego z nawierzchni z gruzu pozyskanego z rozbiórek o 
grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 
Dolna warstwa jezdni z nawierzchni z gruzu pozyskanego o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 12cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - 
dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce 
piaskowej 
Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 
Ława betonowa z oporem pod krawężniki B15 
Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 
40m 
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej 
Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach 
Przestawianie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30cm na 
podsypce cementowo-piaskowej - wjazd z ulicy 
13.2. Chodniki 
CPV 45211000-9 
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii I-IV 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kat.IV 
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości 
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po 
drogach utwardzonych, grunt kat.III-IV 
Opłata składowanie urobku z korytowania 
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 
Dolna warstwa chodników z nawierzchni z gruzu pozyskanego z rozbiórek o grubości 
warstwy po zagęszczeniu 12cm 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 
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Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce 
piaskowej 
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin 
piaskiem 
13.3. Inne 
CPV 45211000-9 
Śmietnik 
14. Ogrodzenie od strony zakładu 
CPV 45211000-9 
Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych 
Ogrodzenie z siatki na słupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o średnicy 70mm o 
wysokości siatki 1,5m. 
 

1.4 Określenia podstawowe  

1.4.1 Dziennik budowy  
- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
Wykonawcą i Projektantem.  

1.4.2 Inżynier  
- osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, 

wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 
07.07.1994 r. Prawo budowlane -Inżynierem określa się Inspektora Nadzoru -
koordynatora ).  

1.4.3 Kierownik budowy  
- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

 1.4.4 Kosztorys ślepy  
- wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania  

1.4.5 Materiały  
- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 
dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Inżyniera  

1.4.6 Odpowiednia zgodność  
- zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,  
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1.4.7 Polecenie Inżyniera  
- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy,  

1.4.8 Projektant  
  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  

1.4.9 Rysunki i opisy techniczne  
- część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
- w części opisowej podane są cechy obiektu nie widoczne w części rysunkowej, oraz 
podane są wymagania dotyczące parametrów technicznych, wymagania 
wytrzymałościowe, polecani producenci elementów i urządzeń  

1.4.10 Zadanie budowlane  
- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca oddzielną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno budowlanych,  

1.4.11 Księga obmiaru  
- akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew, dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera  

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonywania robót i powinien 
przestrzegać i spełniać wymagania rysunków, opisów technicznych, specyfikacji i 
instrukcji wydanych przez Inżyniera. Wykonawca powinien przygotować i przedstawić 
technologię wykonania do akceptacji Inżyniera, która precyzuje podejście budowlane do 
każdego elementu Robót.  

1.5.1 Dokumentacja Projektowa  

Roboty budowlane objęte niniejszą specyfikacją winne być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową pod nazwą:  

PROJEKT BUDOWLANY 
ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 
ADMINISTRACYJNO-LABORATORYJNEGO NA 

LOKALE MIESZKALNE – SOCJALNE 
 
 

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany znajduje się w posiadaniu 
Zamawiającego (do wglądu).  

1.5.2 Przejęcie placu budowy.  
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Wykonawca będzie przejmował części placu budowy podczas trwania robót w taki 
sposób, aby mógł on rozpocząć oraz kontynuować realizację robót zgodnie z 
harmonogramem robót.  

1.5.3. Roboty na placu budowy.  

Żadne ważne roboty nie mogą być prowadzone bez pisemnej zgody Inżyniera 
(Inspektora nadzoru). Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem 
zawiadomić pisemnie Inspektora Nadzoru o rozpoczęciu takich robót tak, aby 
Inspektor mógł zorganizować odpowiedni nadzór i środki bezpieczeństwa.  
Wykonawca winien podać listę podstawowego sprzętu, który on i jego 
podwykonawcy zamierzają użyć, zawierającą jego charakterystykę.  

 

1.5.4 Zabezpieczenie Placu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu 
Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności utrzyma warunki 
bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych.  
- Koszt zabezpieczenia Placu Budowy j Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną.  

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego uwzględniając, lecz nie 

ograniczając się do poniższej listy  

a). Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody,  
b). Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skalenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i 
dróg dojazdowych - Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
1. Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

2. Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
3. Możliwością powstania pożaru.  

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz maszynach i pojazdach na terenie budowy, Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
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dostępem osób trzecich w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia,  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, Wszelkie materiały odpadowe użyte robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów  
na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiał pylasty)mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie okazało się później szkodliwe dla środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z placu robót  

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.  

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
Zakończenia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub 
jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia.  

  
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i       miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Pochodzenie materiałów  

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 
oraz certyfikaty zgodności wydane przez producenta.  

Preferować należy surowce i produkty krajowe, tak aby ich udział w planowanej 
inwestycji nie był mniejszy niż 50%.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 
 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli rysunki lub opis techniczny przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
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swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany 
i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

3. Wymagania w zakresie właściwości materiałów i wytyczne wykonawstwa-  
 
NORMY BRANŻOWE I WYTYCZNE WYKONASTWA  
 
PN-86/B02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  

  statyczne i       projektowanie. 
PN-83/B- 03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-76/B-03001  Konstrukcje i podłoża budowli . Ogólne zasady obliczeń. 
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań 

przy odbiorze 
PN-64/B-03003  Mury z kamienia naturalnego. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-B-11202:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne płyty posadzkowe zewnętrzne i 

wewnętrzne. 
PN-B-11205:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne stopnie monolityczne i okładzina 

stopni. 
PN-B-12008  Wyroby budowlane ceramiczne Cegły klinkierowe budowlane. 
PN-B-12030  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 

i transport. 
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne 
PN-B-12055 Wyroby budowlane ceramiczne Pustaki ścienne modularne. 
PN-B-12057 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do ścian działowych. 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-81/B-03150/00.  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych - Obliczenia 

statyczne i projektowanie - Postanowienia ogólne. 
PN-81/B-03150/01.  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych - Obliczenia 

statyczne i projektowanie – Materiały. 
PN-81/B-03150/02.  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych - Obliczenia 

statyczne i projektowanie - Konstrukcje. 
PN-81/B-03150/03. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych - Obliczenia 

statyczne i projektowanie - Złącza. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 

wykonanie. 
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. 
PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe. 
PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
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PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. 

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane. 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 

pojazdami. 
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Zmiany 1 BI 11-12/72 poz. 139. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Zmiany1 BI 5/77 poz. 34. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany1 DZ 

21/73 poz. 61. 
PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne. 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 

szklone, klasy 0 0T. Ogólne wymagania i badania. 
PN-89/B - 10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22. 
PN-B-76002:1996  Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 
PN-86/M-40142  Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych. 
PN-89/B-01022  Schody stałe. Określenia i podział. 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-72/B-06190.  Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Zmiany 1 BI 3/71 poz. 31; 
2 BI 3/83 poz. 16. 

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-B-27621:1998  Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-84/B-03230  Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i 

żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie Poprawki 1 Bl 5-6/89 
poz. 45. 

PN-70/B-10026  Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 
porowatego. Wymagania i badania. 
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PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. Zastąpić część przez 
PN-C-81913:1998 w zakresie p. 2.1a. 

PN-ISO 6240:1998 Właściwości użytkowe w budownictwie. Zawartość i układ norm. 
PN-ISO 6241:1994  Normy właściwości użytkowych w budownictwie. Zasady ich 

opracowywania i czynniki, które powinny być uwzględniane. 
PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-86/B-01806  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 

użytkowania konserwacji i napraw. 
PN-89/Z-04021.01  Badania higieniczne. Materiały i wyroby stosowane w budownictwie. 

Postanowienia ogólne i zakres normy Poprawki 1 Bl 1/91 poz. 2. 
PN-92/Z-04226.02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości poszczególnych 

substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu 
pomieszczeń. Oznaczanie par substancji trudno lotnych, wydzielających 
się z materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie, zawierających 
bitumy i ich pochodne chlorowane metodą chromatografii gazowej z 
użyciem kolumn kapilarnych. 

PN-73/S-02202  Przepusty. Podział, nazwy i określenia. 
PN-57/S-06100  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne. 
PN-57/S-06101  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne. 
PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe. 
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-11111:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 
 
 

 
4      Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i bezpieczeństwo prowadzonych robót. 

 
5    Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie  materiałów, gruzu i sprzętu na i z terenu budowy. 

 
 
6.   Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową. 
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7. Kontrola jakości robót. 

Kontrola końcowa – odbiór uporządkowanego placu po wyburzonym obiekcie. 
8. Obmiar robót 

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości elementów podane są w "PRZEDMIARZE 
ROBÓT", który  stanowi odrębne opracowanie. 

9. Odbiór robót  

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót  
• dziennik budowy  
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  
odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości  oraz zgodności z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5. S.T.  
Odbiór częściowy dotyczy robót zanikających.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 
materiały: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym  
• protokóły wszystkich odbiorów częściowych  
• protokół wszystkich prób i badań wykonanych zgodnie z pkt. 3. S.T.  
• świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej  
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 

usterek  
• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany j 

uzupełnienia  
• protokóły z przeprowadzonych prób i badań  

10.    UWAGA KOŃCOWA  

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie 
projektowanych instalacji sanitarnych związanych ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku administracyjno-laboratoryjnego na lokale mieszkalne – socjalne. 
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z 
projektem instalacji sanitarnych, oraz z przedmiarem robót na projektowane 
instalacje sanitarne.  
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