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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wspdlnych wymagan technicznych doty-
czacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu na budowe

Kanalizacja sanitarna w pétnocnej czesci miasta Czechowice —Dziedzice
etap III/1 - dzielnica Grabowice
Zadanie: Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej $ciekow wraz z dostosowaniem
sieci kanalizacyjnej do nowo projektowanej przepompowni
w rejonie ulicy Krolowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Kon-
traktu na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej przez Firme Inzynierskg AL-PRO sp. z o.0.
Bielsko-Biata, ktdra jest zwigzana z bedacym w trakcie realizacji projektem technicznym ,Sie¢ kolekto-
row sanitarnych wraz z przytaczami w potnocnej czesci miasta Czechowice — Dziedzice etap III/1 -
dzielnica Grabowice” opracowanym przez ALL-CON w 2001r.( pozwolenie na budowe nr 283/01
zdn. 13.03.2002).

Teren, na ktdrym realizowany bedzie Kontrakt, obejmuje obszar lezacy w pdétnocno-wschodniej czesci
miasta Czechowice-Dziedzice, po wschodniej stronie drogi dwupasmowej Bielsko—Biata — Katowice.
Teren charakteryzuje sie luzng zabudowg jednorodzinng — budynki wolnostojace jedno- i dwukondy-
ghacyjne.

Zadanie, zostato podzielona na Elementy, wyodrebnione w Dokumentacji Technicznej (przedmiarach)
i objete Kontraktem:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej obejmujacej:

1.1 sie¢ kanalizacyjna o tacznej dlugosci 420mb, w tym:
1.1.1 budowa kanatdéw grawitacyjnych o dtugosci 384mb,
1.1.3 budowa rurociggdw ttocznych 36mb;

2. Budowa pompownia $ciekdw wraz z droga dojazdowa, ogrodzeniem, zasilaniem energe-
tycznym i oSwietleniem terenu

Trasy sieci kanalizacyjnej nawiazujg do istniejacej zabudowy oraz istniejacego i wczesniej zaprojekto-
wanego uzbrojenia terenu.
Sieci prowadzone sg w pasach drogowych ulic Krélowej Jadwigi i Rumana.

Pompownia zlokalizowana jest na terenie osuszonego i zasypanego stawu przy ulicy Krolowej Jadwigi.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla wy-
odrebnionych zadan inwestycyjnych i rodzajow robdt:

1. ST 01.00 OBSLUGA GEODEZYJINA (CPV 74231000-7)
2. ST 02.00 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE (CPV 45100000-8)
ST 02.01 ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45111000-1)
3. ST 03.00 ROBOTY ZIEMNE NA PLACU BUDOWY (CPV 45113000-2)
ST 03.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I-IV
ST 03.02 UMOCNIENIE WYKOPOW
4. ST 04.00 KANALIZACIA SANITARNA (CPV 45231000-5)
5. ST 05.00 ROBOTY DROGOWE (CPV 45 233 000-9)
ST 06.01 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY I NAPRAWY DROG

6. ST 06.00 ZASILANIE POMPOWNI SIECIOWYCH (CPV 45231000-5)
7. ST 07.00 OGRODZENIA (CPV 45342000-6)

Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze
przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét.

2. ZAKRES ZAMOWIENIA

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje:

« organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego,

«  zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robodt,

« zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych prac budowlano-
montazowych, ktore zakonczone zostang osiggnieciem zatozonych efektéw inwestycyjnych,

« zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioru oraz ewentualne uzu-
petnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

« wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjng w wymaganym
Prawem i przez Zamawiajacego zakresie doprowadzenie terendw budowy do stanu pierwotne-
go lub zaktadanego w rozwigzaniach projektowych.

Inwestorem dla kontraktu bedzie Gmina Czechowice z siedzibq w Czechowicach-Dziedzicach. W dal-
szej czesci niniejszej specyfikacji zespoty 0sob powotane przez Inwestora na etapie wykonawczym do
kontrolowania, koordynowania, sprawdzania, odbioru lub rozliczania postanowieri kontraktowych, jak
i sam Inwestor nazywane beda wspolnym okresleniem ,,Zamawiajacy”.
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3. NORMY I OKRESLENIA PODSTAWOWE
3.1. Obowigzujace normy

3.1.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze panstwowe i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spo-
sob ciagty bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

3.1.2. Réwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg materia-
ty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzy-
wac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow,
o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego spraw-
dzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Rdznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich zaproponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed data oczekiwa-
nego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego.

W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo

rownego lub wyzszego poziomu wykonania inwestycji Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentach.

3.1.3 Lista stosowanych norm i normatywow

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujgce normy, normatywy i inne akty
prawne. W szczegdlnosci dotyczy to miedzy innymi norm i normatywow przywotanych ponizej oraz
w Specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych robdt:

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-B-10720 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe -- wymagania w projektowaniu

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe

PN-91/B-10703 Wodociagi -- przewody z rur zeliwnych i stalowych ukfadanych w ziemi -ochrona
katodowa -- wymagania i badania

PN-87/B-01060 Siec wodociggowa zewnetrzna -- obiekty i elementy wyposazenia -- terminologia

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-85/B-10726 Wodociagi - przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach goérniczych -- wy-
magania i badania przy odbiorze

PN-85/B-10702 Wodociagi i kanalizacja -- zbiorniki -- wymagania i badania przy odbiorze
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PN-85/B-01700
PN-84/B-01701
PN-83/B-10700.04

PN-81/B-10700.00
PN-72/B-10722

PN-EN 1610
PN-EN 752-1
PN-87/B-01070
PN-EN 752-2
PN-EN 752-4

PN-EN 752-7
PN-B10729
PN-EN 1401 -1

PN-93/H-74124

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002

PN-H-74219
PN-B-10736
PN-86/B-02480
PN-H-74220
PN-EN13-55-1:2002(V)
PN-E-05115:2002
PN-S-96013

PN-76/E-05125
PN-E-05115:2002
PN-EN 61293:2000

PN-82/B-02004
PN-ISO 7976-1:1994

PN-ISO- 7976-2; 1994
PN-ISO 3443-5:1994

PN-ISO 3443-8:1994

Wodociagi i kanalizacja -- urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -- oznaczenia graficzne
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- oznaczenia na rysunkach

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- wymagania i badania przy
odbiorze -- przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- wymagania i badania przy
odbiorze -- wspdlne wymagania i badania

Wodociagi i kanalizacja -- przewody wewnetrzne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu -- wymagania i badania przy odbiorze

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
Srodowisko.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i ka-
nalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowanych w nawierzch-
niach uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji badania typu i
znakowanie.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania.
Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

Stal walcowana. Katowniki rdwnoramienne. Katowniki nierdwnoramienne stalowe
walcowane na gorgco

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Kruszywa lekkie — cze$¢ 1: Kruszywa lekkiego betonu, zapraw i zaczynu

Drogi Samochodowe. Podbudowa z chudego betonu wykonania i badania

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. Tarcica iglasta ogdlnego przeznacze-
nia. Tarcica liSciasta ogdinego przeznaczenia

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kW.

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdéw i elementéw budowla-
nych. Metody i przyrzady.

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdéw i elementéw budowla-
nych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane
do wyznaczania tolerancji.

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.
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PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodnosci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

PN-1S0-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wy-
miarow.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych [Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9
lutego 2004 r];

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - [Dz. U. z 2003 Nr 207, p6z. 2016] -tekst jednolity;

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci [Dz. U. 2002 nr 166 poz. 13601];

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzuja-
cych w budownictwie [Dz.U. 1995 nr 25 pdz. 133];

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. [Dz. U. 1998
nr 107 poz. 679];

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120 poz.
1126];

e Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 pazdziernika 2000 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -Prawo geodezyjne i kartograficzne [Dz. U. 2000 nr
100 poz. 10861];

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie sys-
temoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie [Dz. U. 1998 nr 113 poz. 728];
¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre-
$lenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podsta-
wowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej [Dz.
U. 1998 nr 99 poz. 637];

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw [Dz. U. 96, poz. 438];

e Instrukcja techniczna G-2. Szczegétowa pozioma i wysokosciowa osnowa geodezyjna i przeliczenia
wspotrzednych miedzy uktadami. Gtéwny Zarzad Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2001 r.;

* Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wydanie 1980 r.;

» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdow Budowlanych w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Dz. U. Nr
13 z dnia 10.04.1972 roku.

» Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U.
Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.;

e Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 roku w sprawie doboru prze-
wodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym;

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 roku Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04,1985 r.
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3.2 Lista okreslen podstawowych

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji technicz-
nych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos¢ do okreslonego
zakresu stosowania , w szczegdlnosci zawierajacy ustalenia techniczne odnoszace sie do wymagan
podstawowych , jakie ma spetni¢ wyrdb oraz okreslajacy metody badan potwierdzajacych te wymaga-
nia.

Cement — wg PN-B-19701:1997.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca , potwierdza-
jacy , ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami
technicznymi.

Zjazd (wjazd - wyjazd) - urzadzone miejsca dostepu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi
przylegtego terenu i jest uzgodniona z zarzadem drogi.

Beton asfaltowy — wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno —
uzytkowaq (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajgca warunki sta-
tecznosci i odwodnienia.

Bryta korzeniowa - uformowana bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych i odpowiednio utwardzony.

Cis$nienie robocze — wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z Dokumentacjg techniczng jako maksy-
malna rdznica rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanym przewodem.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwier-
dzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢ , ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami,
specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot.

Dokument normalizacyjny — dokument ustalajacy zasady ,wytyczne lub charakterystyki odnoszace
sie do réznych rodzajow dziatalnosci lub ich wynikéw , nie bedacy aktem prawnym ; podstawowym
dokumentem normalizacyjnym jest norma.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy ( obiektu budowlanego ) z naniesionymi
zmianami , dokonanymi w toku wykonywania robot.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojaz-
dow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z
wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca m.in. do utrzymania masztu lub
szafy oSwietleniowej w pozycji pracy.

Infrastruktura techniczna - zespot urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych procesow technicznych.

Inwestor — osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujaca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je.

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, moga-
cy pracowac pod i nad ziemia.

Kanalizacja, wodociag — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno —
uzytkowq albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (kanat ruro-
wy, studnia).

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje), albo jego czesc¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny stuzacy do odprowadzania $ciekow.
Kanat - liniowa budowla (ciag przewoddw) stuzaca do prowadzenia mediéw ptynnych.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Klapa zwrotna - urzadzenie stuzace do zabezpieczania rurociggdow lub urzadzen przed wstecznym
przeptywem cieczy przewodzonej.

Kliniec — kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.

Kolektor - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow j ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Komin wlazowy - szyb pofaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych Wyso-
kos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni pyty lub innego elementu
przekrycia studzienki a rzedng dna lub opocznika

Kompensator - urzadzenie ufatwiajace demontaz i montaz armatury wielkogabarytowej rurociggu.

Konstrukcja nosna — cze$¢ obiektu wsparta na podporach, stanowigca ustrdj niosacy dla przenie-
sienia obcigzen z drogi, ktadki pieszej lub kanatu.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami ro-
wow.

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Kruszywo famane — materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych wg PN-
B-01100/1/.

Kruszywo tamane zwykle — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia

skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji , charakteryzujace sie ziarnami o nieforemnych
ksztattach , wgPN-B-01100/1/.

Ksiazka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru wykonanych robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez przedstawicieli Zamawiajacego.

Ksztattki - wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien, itp.sieci.

Laboratorium - laboratorium badawcze niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwia-
zanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Linia kablowa - kabel wielozytlowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspol-
nej trasie i taczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Miat — kruszywo tamane o wielkosci ziaren do 4 mm.

Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach
tamanego kruszywa zwyktego, o wielkosci od 0,075mm do 4mm.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu.
Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o odpowiednim uziarnieniu.
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Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa zostata zbudowa-
na.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstwowa z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych
na podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowa-
nia ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Norma — dokument przyjety na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke or-
ganizacyjng , ustalajgcy — do powszechnego i wielokrotnego stosowania —zasady ,wytyczne lub cha-
rakterystyki odnoszace sie do roznych rodzajow dziatalnosci lub ich wynikdw i zmierzajacy do uzyska-
nia optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie

0Odbior czesciowy — odbidr czesci obiektu, instalacji lub robot, stanowigcy etapowa catos¢. Do niego
zalicza sie réwniez odbiory fragmentdw instalacji , ktdére w dalszym etapie robot przeznaczone sg do
zakrycia.

Odbioér koncowy — odbidr powykonawczy obiektu budowlanego podczas ktdrego nastepuje spraw-
dzenie zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz polskimi
normami. Podczas odbioru korcowego dokonuje sie sprawdzenia wszystkich instalacji , szczegodlnie
pod katem ich prawidtowego i bezpiecznego dziatania.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie wyko-
nywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw, zasypow oraz innych prac zwigzanych.
Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycza-
jowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysylanego przez zrodto Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowa-
nia i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Ostona - konstrukcja przeznaczona do ochrony np.kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, che-
micznymi i dziataniem fuku elektrycznego.

Osprzet - zbidr elementdw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakonczenia np.kabili.

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktdrych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktdrych wysoko$¢ w sto-
sunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektdw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiarow kontrolnych przemieszczen i odksztat-
cen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

Piasek — kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2mm.

Punkty giéwne — punkty naroznikdw, zatamania osi trasy itp.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku.

Plyta pokrywowa studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub inng siecig podziemng do gteboko-
Sci przemarzania.
Polecenie Inwestora/Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez za-
mawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Proba hydrauliczna- proba w ktérej czynnikiem jest woda.
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Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przegroda - ostona uftozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych
urzadzen.

Przepust np. kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony sieci przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zada-
nia budowlanego (na przyktad row, dolina, rzeka, itp.).

Przeszkoda sztuczna - obiekt stworzony przez ludzi, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego (na przyktad ogrodzenie, budynek, nasyp, kanat, itp.).

Przykrycie - stoma utozona nad np. kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Reper - punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg, stupa beto-
nowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie kanalizacji, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego sieci
przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii np.kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamoco-
wania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamentu.

Stacja transformatorowa - jest to zesp6t urzadzen, ktdrych gtdéwnym zadaniem jest przetwarzanie
lub rozdziat albo przetwarzanie i rozdziat energii elektrycznej.

Studnia - podziemna komora, bedaca obiektem wydzielonym lub nalezgca do wyposazenia technolo-
gicznego kanatu.

Studzienka monolityczna - studzienka, w ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana
w konstrukcji monolitycznej

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwadch
kanatow w jeden kanat odptywowy

Studzienka prefabrykowana — studzienka, w ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej
i komin wiazowy sg wykonane z prefabrykatow

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatomach osi kanatu na planie,
zatamaniach spadku trasy oraz na odcinkach prostych bez odptywu

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna)- obiekt na kanale nieprzetazowym przezna-
czony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Scianka szczelna umocnien wykopu — $cianka z wbijanych grodzic stalowych G-62 (lub tp.), sta-
nowigca szczelne (nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu.

Scianka umocnien wykopow — whbijana (np. GZ-4) lub rozpierana Scianka umacniajaca wykop -
przenikliwa dla wody gruntowe;j.

Slepy Kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Thuczen - kruszywo tamane zwykite o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.
Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robdt.
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Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

Wiaz kanatowy (zeliwny) - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wy-
znaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyij-
ng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zblizenie - miejsce na trasie kanalizacji, w ktorym odlegtos¢ miedzy siecig, urzadzeniem podziemnym
lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukfada-
nia bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktdrych nie wystepuje skrzyzowanie.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONAWCY

Generalnie, na etapie przygotowywania oferty na realizacje kontraktu, zobowigzuje sie potencjalnego

Wykonawce do:

e zapoznania sie z catoscig materiatow przetargowych,

e zapoznania sie z wszystkimi szczegétowymi wymaganiami Zamawiajacego,

 odbycia wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji,

e zapoznania sie z wszystkimi dokumentami, ktére s dostepne do wgladu w siedzibie Zamawiajacego,

* zapoznania sie z warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej
inwestycji,

 zapoznania sie z szczegotami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klima-
tyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Na etapie realizacji Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projek-
towg wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organiza-
cji Robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z rzednymi i wymiarami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i Dokumentacji Przetargowej.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normal-
nie wystepujace przy produkcji i przy badaniach, doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wpty-
wajace na jakos$¢ realizowanej inwestyciji.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu po-
niesie Wykonawca.

Specyfikacja techniczna moze nie byc w peftni wyczerpujaca i Wykonawca winien to wziac
pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu
oraz wyposaZzenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bfedow lub opuszczeri w Dokumentach Przetargo-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

5. DOKUMENTY KONTRAKTU

5.1. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje Dokumenty Wykonawcy wystarczajaco doktadnie, aby:
«  pozwolily uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia,

« zapewnily dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczajace wskazowki do realizacji in-
westycji oraz

« opisaty eksploatacje ukonczonych robot.

Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywac przegladéw dokumentéw Wykonawcy i dokonywac in-
spekgji -ich przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzadzane.

Kazdy Dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do uzytku, przedtozony Zamawia-
jacemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy sktadajq sie miedzy innymi:

e przekazane przez Zamawiajacego (projekt budowlano- wykonawczy, Decyzja pozwolenia na budo-
we)

« wszelkie dodatkowe projekty, ktorych koniecznos¢ wykonania wyniknie w trakcie trwania robdt,

* raporty zawierajace wyniki testow,

» dokumentacja odbiorowa,

e dokumentacja powykonawcza (facznie z inwentaryzacja geodezyjng i pisemnymi o$wiadczeniami
potwierdzajgcymi dotrzymanie wczesniejszych warunkdéw i uzgodnien).

5.2. Dokumenty placu budowy

5.2.1 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, przekazana Wykonawcy po podpisaniu kontraktu, bedzie zawiera¢ rysunki,
obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, ktérej koszt w catosci
obcigza Wykonawce wygrywajacego przetarg.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pisSmie i autoryzowane
przez Zamawiajgcego.
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Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgod-
nieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt
w 4 egzemplarzach i przedtozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

5.2.2. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy oznacza dokument, ktory Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, lub uzyska
w imieniu Zamawiajgcego, przy rozpoczeciu robdt budowlanych.

Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na placu budowy oraz uzywany zgodnie
Zz wymaganiami Art. 45 Polskiego Prawa Budowlanego.

5.2.3 Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako-
$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢- udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

5.2.4 Inne dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

« polecenie rozpoczecia robdt,

»  protokoty przekazania terenu budowy,
+ ewentualne umowy cywilno-prawne,

» Swiadectwa odbioru robdt,

« protokoty z narad i ustalen,

« korespondencje na budowie.

5.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wedtug
wskazann Zamawiajgcego, powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zaleco-
ne.

Wykonawca winien dokonywac w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, rowniez na
nos$nikach elektronicznych. Zamawiajacy bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich dokumentow
budowy. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Za-
mawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

6. WYMAGANIA ORGANIZACII I ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY

Wykonawca robot zobowigzany jest zorganizowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz zaplecze Wyko-
nawcy z biurem.

Zaplecze Wykonawcy skfadac sie bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych,
warsztatow oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot objetych kontrak-
tem. Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wtasciwe warunki kierowania budowg oraz $rodki technicz-
ne pozwalajace na peten kontakt z Zamawiajacym.

Wykonawca winien wyposazy¢ zaplecze w odpowiednig ilos¢ toalet, regularnie sprzatanych i usunie-
tych po wygasnieciu kontraktu.
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Organizacja i zabezpieczenie placu budowy obejmuje m.in.:

e opracowanie Planu BIOZ zgodnie z Ustawg i Rozporzadzeniami wykonawczymi (Rozporzadzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 pdz. 1126 z dnia 10 lipca
2003 roku),

» wykonanie objazdéw/przejazdow,

» dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: zapory,
$wiatta i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, dozorcow, wszelkie
inne srodki niezbedne do zabezpieczenia placu budowy,

¢ przygotowanie terenu,

e konstrukgji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drena-
Zu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

e zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich nie-
zbednych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen po-
trzebnych Wykonawcy przy realizacji robdt).

Utrzymanie placu budowy obejmuje min..

e 0Czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, pozio-
mych, barier i $wiatet.

» obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

* zapewnienie przejazdéw i dojazdéw na terenie placu budowy.

e utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, wynaj-
mem pomieszczen, itp.).

Likwidacja tymczasowych urzadzern zabezpieczajacych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:

e usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatow i oznakowania.

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

» likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i we-
wnetrznych, biur, placdw, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotne-

go).
Powyzsze nalezy uwzglednic w kwocie ryczattowej kontraktu.

7. WYMAGANIA OGOLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA ROBOT

7.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowaq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jed-
nym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypad-
ku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Przyjmuje sie jako zasade, ktdrg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze w przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodnosci z Dokumentacjg Projek-
towa, Specyfikacjami i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do realizacji robdt. Wymagania wy-
szczegolnione chocéby w jednym z opracowan wymienionych powyzej sg obowigzujace dla Wykonaw-
cy.

15

Firma InZynierska ALL- PRO sp. z o.0. Bielsko-Biata



Specyfikacja techniczna dla wykonania i odbioru robot objetych inwestycja
Kanalizacja sanitarna w potnocnej czesci miasta Czechowice —Dziedzice etap III/1 - dzielnica Grabowice
Zadanie : Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej sciekow wraz z dostosowaniem sfeci kanalizacyjnej
do nowo projektowanej przepompowni w rejonie ulicy Krolowej Jadwigi w Czechowicach — Dziedzicach
ST 00.00 Wymagania ogdine

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za war-
tosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatdéw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslo-
nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedga w pefni zgodne z dokumentacjg projektowg lub spe-
cyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakosc elementu budowl], to takie materiaty
bedag niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7. 2 Polecenia Zamawiajacego

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty mogq zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajace
beda ponoszone przez Wykonawce.

7.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
Ksiege Obmiaréw oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ wiasnym kosztem i staraniem dane za-
wierajace lokalizacje i wspdtrzedne punktow lub reperow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktdw pomiarowych do chwili obioru kon-
cowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na swdj
koszt.

7.4 Organizacja robot

Roboty wykonywane bedag wedtug szczegétowego harmonogramu robét, ktéry na bazie dokumentacji
projektowej opracuje Wykonawca. Harmonogram bedzie uwzgledniat podziat robét na uzasadnione
technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

7.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budowy
poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkow pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (zabezpieczenia doj$¢ i dojazdu do
posesji) na Terenie Budowy oraz do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie-
czenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgod-
niony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiaja-
cego, tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi montazowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych oraz ogrodzenia, porecze,
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki do ochrony robdt, wygody pracownikéw i spotecz-
Nosci.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczaja-
ce bedq akceptowane przez Zamawiajqcego.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene kontrak-
towa.

7.6 Ochrona srodowiska w trakcie trwania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm doty-
czacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy a w szczegolnosci do:

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody [Dz.U. 191 nr114 poz. 492].
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach [Dz.U. 2001 nr 62 pdz. 628].
= Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne [Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229].

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szko-
dliwych dla srodowiska wodnego [Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1763].

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie sposobu realizacji obo-
wigzkow dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekow do urzadzen ka-
nalizacyjnych [Dz.U. 2002 nr 129 p6z.1108].

= Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach [Dz.U. 1996 nr
132 poz. 622].

c) bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warszta-
téw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanie-
czyszczeniem ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

7.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymy-
wac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezul-
tat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

7.8 Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materialy uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe, zastosowane do robdt, bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materia-
tow na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan techno-
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logicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

7.9 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
W razie potrzeby Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu ich zlokalizowania.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urza-
dzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiaja-
cego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy po-
trzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

7.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pra-
cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wy-
magan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okresjonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowey.

Szczegolng uwage Wykonawca musi zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace
z prowadzenia robdt liniowych i rozbiérkowo-montazowych:

» whasciwy roztadunek ciezkich materiatow,

« sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami bhp w miejscach, do kto-
rych bedzie ograniczony dostep osdb niezatrudnionych,

e zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdw z miejsca skltadowania do miejsca
montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz prze-
strzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementdéw prefabry-
kowanych.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgod-
nie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku).

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzic plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
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7.11 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w stanie zadowalajgcym do czasu odbioru korcowego robét.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalaja-
cym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢
nawierzchni, po ktdrych sie porusza podczas wykonywania zadania.

7.12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie mate-
riatdw oraz sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powia-
damiat Inwestora.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie nie beda dopuszczane na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu Budowy.

8. MATERIALY
8.1 Pochodzenie materiatow

Materialy, wyposazenie, itp. muszg byc¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiada¢ normom
i przepisom wymienionym w specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Zastosowane materialy oraz wyposazenie muszg by¢ fabrycznie nowe, posiadaé stosowne atesty,
aprobaty, znaki bezpieczenstwa, itp. wymagane polskimi przepisami, a o ile producent przewidziat
podziat na klasy lub gatunki jakosci, muszg by¢ w najwyzszej (najlepszej) klasie lub gatunku.

Materialy i wyposazenie, ktorych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopusz-
czenia do obrotu oraz wymagane Polskim Prawem certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu swiadectwa pochodzenia na wszystkie ma-
teriaty oraz wyposazenie zabudowane i dostarczone w ramach Kontraktu.

8.2 Certyfikaty i deklaracje

Zleceniodawca moze dopusci¢ od uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepi-
sow i dokumentdéw technicznych,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczna.
W przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy i nie sg objete certyfikacjg okre-
$long muszg spetnia¢ wymogi ST.
W przypadku materiatdw, dla ktdrych powyzsze dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia do-

starczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okresSlajace w sposob jednoznaczny te cechy. Ja-
kiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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8.3 Zrodta pozyskiwania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatow przezna-
czonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa w tym certyfi-
katy dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B, zezwolenia
oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wykonawca nie ztozy zaméwien w jakiejkolwiek
firmie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie ma-
terialy z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie po-
stepu robot.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokona¢ zmiany dostawcy materiatéw, to wtedy winien powiadomic¢
Zamawiajacego o sugerowanych zmianach, uzyskac ich akceptacje oraz winien pokry¢ ewentualny
dodatkowy koszt takich zmian wyniklych w rezultacie ich wprowadzenia.

8.4 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie mate-
riatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z do-
starczeniem materiatéw do robét.

Humus i naktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw i okopdw, beda formowane w hatdy i wykorzysty-
wane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.

Wszystkie, odpowiednie dla realizacji zadania, materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystywane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Zamawiajacego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy, po za tymi, ktdre
zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie lub uzyskaty pisemng zgode Zamawiajacego.

8.5 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

8.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj mate-
riatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

8.7 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow,
ktére w opinii Zamawiajacego sq nieodpowiedniej jakosci, to Zamawiajacy zazada od Wykonawcy
uzyskania materiatéw z innego, zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia
wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym uzyte bedg niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktdrych
zostaly zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.
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8.8 Przechowywanie i magazynowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos$¢ i wiasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb za-
pewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych elementéw. Dodatkowo nalezy
stosowac sie $cisle do zalecen producentéw dotyczacych sktadowania produkowanych materiatow.
Podtoze, na ktdrym sktaduje sie przewody, ksztattki, wtazy, kregi itp. elementy musi by¢ rowne, suche
i czyste. Mniejsze elementy przewodow nalezy sktadowac w zamykanych magazynach.

Wymagania techniczne dla rur powinny by¢ podane przez ich producenta.

Miejscem przechowywania dla cementu pakowanego mogq by¢ skfady otwarte zadaszone lub maga-
zyny zamkniete.

9. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystne-
go wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Robdt zaak-
ceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym Kon-
traktem i zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiaja-
cego.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami, dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez nowej zgody Zamawiajacego.

Sprzet, maszyny i narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkdw kontraktu, zostang przez Zama-
wiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

10.TRANSPORT

Wszystkie Srodki transportu, uzywane przez Wykonawce, muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca, przy transporcie materiatdw lub sprzetu na i z terenu robdt, stosowaé sie bedzie do
ustawowych obcigzen na o$. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym Kon-
traktem i zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST i wskazaniach Zamawiajgcego.
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Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczenia z uwagi na obcigzenia na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem:

« uzyskania odpowiednich zgéd Wydziatu Komunikacji,
« przywrdcenia do stanu pierwotnego, na koszt Wykonawcy, uszkodzonych odcinkéw drog pu-
blicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do uzyskania aprobaty Zamawiaja-
cego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumenta-
cjq Techniczng, ST oraz ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
= czesS¢ 0golng opisujaca:
« organizacje wykonywania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
« organizacje robot na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
 bhp,
« plan BIOZ,
« wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
« wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych robdt,
« system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych ro-
bot,
»  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,
»  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan i pomiardw,
« proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu.
= czesS¢ szczegdtowq dla kazdego asortymentu robdt opisujaca:
+ wykaz stosowanych maszyn z ich parametrami technicznymi i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,
» rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
»  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu,

» sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, préb szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elementdw robot,

« sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

11.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozo-
ng jakos¢ robot.

11.2.1 Jednostki miar

Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (Sl). Uzywane jednostki wykazano
ponizej.
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Czas sekunda | 1s,s Sita niuton | 1 kN=1000N
minuta | 1 min =60 s kiloniuton | 1 kN/m?
1 N/mm?
godzina | 1 h =60 min=3600 s Naprezenie 1Pa=1N/m?
doba | 1 d=24 h=86 000 s Ciénienie pascal | 1 mbar=10"Pa
Diugos¢ metr | 1 m milibar | 1w =1 m? kg/s’
milimetr | 1 mm = 0,001 m Moc wat | 1W
Powierzchnia metr kwadratowy | 1m? Kilowat | 1 kW=1000W
Objetosc metr szescienny | 1m? Masa kilogram | 1kg
1litr | 11=0,001m* tona | 1t=1000 kg
Temperatura stopien Celsjusza | 1°C 1N =1 m kg/s’
11.2.2 Normy

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane" (Dz.U z 2003 Nr 207, pdz. 2016 - tekst jednolity) oraz
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 pdz. 1360).

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgod-
ne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegdtowe wytyczne nie stanowig inaczej,
a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okresSlona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

* 7 kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczen-
stwa,

» 7 wlasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktdrego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig sie istotnie
od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjny-
mi:

» Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobdw objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa
(oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowa-
nia w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie ma-
jacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stoso-
wanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 pdz. 637), a takze Rozporzadze-
nie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kry-
teriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz.
679).

» Certyfikacja zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

e Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub De-
klaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosci okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowla-
nych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.
728).
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Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace
istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane we-
dtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszech-
nego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydat-
nosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okresla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24, lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych
nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, pdz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom okre-
Slonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.

Tam gdzie w specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to beda one zgodne z podanymi
danymi szczegotowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty najwyz-
szq jako$¢ w swojej klasie.

11.2.3 Przepisy przywotane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane" (Dz.U z 2003 Nr 207, pdz. 2016 -tekst jednoli-
ty).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 doz. 1360).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowla-
nych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.
728).

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 1998 nr 99 pdz. 637).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. 1998
nr 107 poz. 679).

e Odbidr wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem wymiardw nastapi wedtug obo-
wigzujacych norm, a w szczegdlnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

e PN-150-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

» PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kon-
trola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

» PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych.

e PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowa-
ne do wyznaczania tolerancji.

e PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budow-
lanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowla-
nych. Metody i przyrzady.

11.2.4 Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, wyposazenie, instrumenty i materiaty bedgq zdolne do funkcjonowania w sposob
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu bu-
dowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedq sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C. e Wilgotno$¢: 0 do 95%.
« Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapew-
niajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet ba-
dawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomiesz-
czen laboratoryjnych w celu ich inspekgiji.

Zamawiajacy bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq wptynac ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéow i dopusci je do uzycia do-
piero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

11.3. Pobieranie prébek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiaja-
cego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane.

11.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

11.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w PZJ. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zama-
wiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez nich wzoru lub innych, przez nich zaaprobo-
wanych.

25

Firma InZynierska ALL- PRO sp. z o.0. Bielsko-Biata



Specyfikacja techniczna dla wykonania i odbioru robot objetych inwestycja
Kanalizacja sanitarna w potnocnej czesci miasta Czechowice —Dziedzice etap III/1 - dzielnica Grabowice
Zadanie : Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej sciekow wraz z dostosowaniem sfeci kanalizacyjnej
do nowo projektowanej przepompowni w rejonie ulicy Krolowej Jadwigi w Czechowicach — Dziedzicach
ST 00.00 Wymagania ogdine

11.6. Badania dokonywane przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonej przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiaja-
cy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatko-
wych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i ro-
bot z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

12. OBMIAR ROBOT

12.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projek-
towq i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmie-
rzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Ksiegi Obmiardéw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w kosztorysie lub w innych opracowaniach (np. w ST) nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawia-
jacego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

12.2 Zasady okreslania ilosci materiatow i robot

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo
wzdtuz linii poziomej. Jesli ST, wiasciwe dla danych robdt, nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dhugoé¢ pomnozona przez éredni przekrdj. Iloéci, ktdre majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

12.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jedli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w do-
brym stanie w catym okresie trwania robdt.

12.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inwestora.

12.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypad-
ku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz niezbedne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznacz-
ny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami

26

Firma InZynierska ALL- PRO sp. z o.0. Bielsko-Biata



Specyfikacja techniczna dla wykonania i odbioru robot objetych inwestycja
Kanalizacja sanitarna w potnocnej czesci miasta Czechowice —Dziedzice etap III/1 - dzielnica Grabowice
Zadanie : Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej sciekow wraz z dostosowaniem sfeci kanalizacyjnej
do nowo projektowanej przepompowni w rejonie ulicy Krolowej Jadwigi w Czechowicach — Dziedzicach
ST 00.00 Wymagania ogdine

umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

12.6 Jednostki obmiarowe
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie.
13. ODBIOR ROBOT

13.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokony-
wanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. odbidr czesciowy,

. odbidr ostateczny,

. odbidr pogwarancyjny.

13.2 Odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowa-
dzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomieniu Zamawiajacego.

Jakosc i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Do-
kumentacjq Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

13.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

13.4 Odbior ostateczny

13.4.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robédt i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wyko-
nawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentéw, wynikow badan, pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumenta-
cja Projektowa i ST. W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przy-
jetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja prze-
rwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez ko-
misje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wyma-
ganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
wartos$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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13.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokdt Ostatecznego
Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

« Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

»  Specyfikacje Techniczne z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne;

» Recepty i ustalenia technologiczne;

« Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw;

«  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
i Programem Zapewnienia Jakosci (PZ));

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ;

«  Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zata-
czonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST;

«  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie istniejacych sie-
ci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot wiascicielom urzadzen;

« Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu;
+ Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda go-

towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin od-
bioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

13.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.
14. NADZORY SPECJALISTYCZNE
Wykonawca ma zapewni¢ na wlasny koszt nadzor:
« geologa o kwalifikacjach potwierdzonych stosownymi uprawnieniami,

« stuzb konserwatorskich i archeologicznych w trakcie realizacji inwestycji, po wczes$niejszym
uzgodnieniu stanowisk archeologicznych.

Wykonawca opracuje na wiasny koszt i wtasnym staraniem projekty organizacji ruchu zwigzane z re-
alizacjg robdt w ulicach i drogach oraz na wiasny koszt zapewni wykonanie oznakowan.
15. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg projektu umowy, bedacej zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamo-
wienia na wykonanie zadania

~Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej sciekow wraz z dostosowaniem
sieci kanalizacyjnej do nowo projektowanej przepompowni
w rejonie ulicy Krolowej Jadwigi w Czechowicach — Dziedzicach”
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