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ST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna  „Wymagania ogólne” odnosi się do wspólnych wymagań technicznych doty-
czących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu na budowę 

Kanalizacja sanitarna w północnej części miasta Czechowice –Dziedzice 
etap III/1 - dzielnica Grabowice 

Zadanie:  Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej ścieków wraz z dostosowaniem 
sieci kanalizacyjnej do nowo projektowanej przepompowni 

w rejonie ulicy Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Kon-
traktu na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej przez Firmę InŜynierską AL-PRO sp. z o.o. 
Bielsko-Biała, która jest związana z będącym w trakcie realizacji projektem technicznym „Sieć kolekto-
rów sanitarnych wraz z przyłączami w północnej części miasta Czechowice – Dziedzice etap III/1 - 
dzielnica Grabowice” opracowanym przez ALL-CON w 2001r.( pozwolenie na budowę  nr 283/01         
z dn. 13.03.2002). 
 
Teren, na którym realizowany będzie Kontrakt, obejmuje obszar leŜący w północno-wschodniej części 
miasta Czechowice-Dziedzice, po wschodniej stronie drogi dwupasmowej Bielsko–Biała   –   Katowice. 
Teren charakteryzuje się luźną zabudową jednorodzinną – budynki wolnostojące jedno- i dwukondy-
gnacyjne. 
Zadanie, zostało podzielona na Elementy, wyodrębnione w Dokumentacji Technicznej (przedmiarach)  
i objęte Kontraktem: 
      1. Budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej: 

1.1 sieć kanalizacyjną o łącznej długości 420mb, w tym: 
1.1.1 budowa kanałów grawitacyjnych o długości 384mb,  

      1.1.3 budowa rurociągów tłocznych 36mb;  
2. Budowa pompownia ścieków wraz z drogą dojazdową, ogrodzeniem, zasilaniem energe-
tycznym i oświetleniem terenu 

 

Trasy sieci kanalizacyjnej nawiązują do istniejącej zabudowy oraz istniejącego i wcześniej zaprojekto-
wanego uzbrojenia terenu.  
Sieci prowadzone są w pasach drogowych ulic Królowej Jadwigi i Rumana.  
 

Pompownia zlokalizowana jest na terenie osuszonego i zasypanego stawu przy ulicy Królowej Jadwigi. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy je stosować przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla wy-
odrębnionych zadań inwestycyjnych i rodzajów robót: 

1. ST 01.00 OBSŁUGA GEODEZYJNA (CPV 74231000-7) 

2. ST 02.00 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  (CPV 45100000-8) 

ST 02.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE (CPV 45111000-1) 

3. ST 03.00 ROBOTY ZIEMNE NA PLACU BUDOWY (CPV 45113000-2) 

ST 03.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I-IV 

ST 03.02 UMOCNIENIE WYKOPÓW  

4. ST 04.00 KANALIZACJA SANITARNA (CPV 45231000-5)  

5. ST 05.00 ROBOTY DROGOWE (CPV 45 233 000-9) 

ST 06.01 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY I NAPRAWY DRÓG 

6. ST 06.00 ZASILANIE POMPOWNI SIECIOWYCH (CPV 45231000-5) 
7. ST 07.00 OGRODZENIA (CPV 45342000-6)  
                                                                                                                       

Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami „Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze 
przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 
 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 
 

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje: 
• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, 
• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót, 
• zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych prac budowlano-

montaŜowych, które zakończone zostaną osiągnięciem załoŜonych efektów inwestycyjnych, 
• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbioru oraz ewentualne uzu-

pełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej 
zakończeniu, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacja geodezyjną w wymaganym 
Prawem i przez Zamawiającego zakresie doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotne-
go lub zakładanego w rozwiązaniach projektowych. 

 

Inwestorem dla kontraktu będzie Gmina Czechowice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. W dal-
szej części niniejszej specyfikacji zespoły osób powołane przez Inwestora na etapie wykonawczym do 
kontrolowania, koordynowania, sprawdzania, odbioru lub rozliczania postanowień kontraktowych, jak   
i sam Inwestor nazywane będą wspólnym określeniem „Zamawiający". 
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3. NORMY I OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

3.1. Obowiązujące normy  

3.1.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze państwowe i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w spo-
sób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń       
i inne odnośne dokumenty. 

3.1.2. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materia-
ły, wyposaŜenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązy-
wać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów,    
o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.  
 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyŜszy poziom wykonania niŜ przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego spraw-
dzenia    i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
 

RóŜnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich zaproponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwa-
nego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego.  
W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 
równego lub wyŜszego poziomu wykonania inwestycji Wykonawca zastosuje się do norm powołanych 
w dokumentach. 

3.1.3 Lista stosowanych norm i normatywów 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty 
prawne. W szczególności dotyczy to między innymi norm i normatywów przywołanych poniŜej oraz     
w Specyfikacjach technicznych dla poszczególnych robót: 
 

PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10702  Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe -- wymagania w projektowaniu 

PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe 

PN-91/B-10703 Wodociągi -- przewody z rur Ŝeliwnych i stalowych układanych w ziemi -ochrona 
katodowa -- wymagania i badania 

PN-87/B-01060 Siec wodociągowa zewnętrzna -- obiekty i elementy wyposaŜenia -- terminologia 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 

PN-85/B-10726 Wodociągi - przewody z rur stalowych i Ŝeliwnych na terenach górniczych -- wy-
magania i badania przy odbiorze 

PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja -- zbiorniki -- wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacja -- urządzenia i sieć zewnętrzna -- oznaczenia graficzne 

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne -- oznaczenia na rysunkach 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne -- wymagania i badania przy 
odbiorze -- przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne -- wymagania i badania przy 
odbiorze -- wspólne wymagania i badania 

PN-72/B-10722 Wodociągi i kanalizacja -- przewody wewnętrzne z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu -- wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 1610       Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

PN-EN 752-1    Zewnętrzne   systemy   kanalizacyjne.  Pojęcia ogólne i definicje 

PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia.  

PN-EN 752-2    Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

PN-EN 752-4   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 
środowisko. 

PN-EN 752-7    Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uŜytkowanie 

PN-B10729       Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-EN 1401 -1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i ka-
nalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-93/H-74124 Zwieńczenia  studzienek  i  wpustów  kanalizacyjnych montowanych w nawierzch-
niach uŜytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji badania typu i 
znakowanie. 

PN-D-95017 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 

PN-D-96000 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. Kątowniki nierównoramienne stalowe 
walcowane na gorąco 

PN-H-74219 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym. 

PN-B-10736      Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-H-74220 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

PN-EN13-55-1:2002(U) Kruszywa lekkie – część 1: Kruszywa lekkiego betonu, zapraw i zaczynu 

PN-E-05115:2002 Drogi Samochodowe. Podbudowa z chudego betonu wykonania i badania 

PN-S-96013 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. Tarcica iglasta ogólnego przeznacze-
nia. Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 kW. 

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania 
elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

PN-82/B-02004 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. ObciąŜenia pojazdami. 

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowla-
nych. Metody i przyrządy. 

PN-ISO- 7976-2; 1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowla-
nych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości stosowane 
do wyznaczania tolerancji. 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
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PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności  wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. 

PN-1SO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności wy-
miarów. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 
lutego 2004 r]; 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - [Dz. U. z 2003 Nr 207, póz. 2016] -tekst jednolity; 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności [Dz. U. 2002 nr 166 poz. 13601]; 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązują-
cych w budownictwie [Dz.U. 1995 nr 25 póz. 133]; 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. [Dz. U. 1998 
nr 107 poz. 679]; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120 poz. 
1126]; 
• Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 października 2000 r.           
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -Prawo geodezyjne i kartograficzne [Dz. U. 2000 nr 
100 poz. 10861]; 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie sys-
temów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie [Dz. U. 1998 nr 113 poz. 728]; 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre-
ślenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podsta-
wowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej [Dz. 
U. 1998 nr 99 poz. 637]; 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków [Dz. U. 96, poz. 438]; 
• Instrukcja techniczna G-2. Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia 
współrzędnych między układami. Główny Zarząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2001 r.; 
• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wydanie 1980 r.; 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeń-
stwa  i   higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 
13 z dnia 10.04.1972 roku. 
• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. U. 
Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.; 
• Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 roku w sprawie doboru prze-
wodów i kabli elektroenergetycznych do obciąŜeń prądem elektrycznym; 
• Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 roku Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04,1985 r. 
 
 
 
 



Specyfikacja techniczna dla wykonania i odbioru robót objętych inwestycją 
„Kanalizacja sanitarna w północnej części miasta Czechowice –Dziedzice   etap III/1 - dzielnica Grabowice 
Zadanie :  Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej ścieków wraz z dostosowaniem sieci kanalizacyjnej  
do nowo projektowanej przepompowni w rejonie ulicy Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach  

ST 00.00  Wymagania ogólne 

 

 _____________________________________________________________________________________8 
Firma InŜynierska ALL- PRO sp. z o.o.  Bielsko-Biała   

  

  

3.2 Lista określeń podstawowych 

PoniŜej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicz-
nych. Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna - dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do określonego 
zakresu stosowania , w szczególności zawierający ustalenia techniczne odnoszące się do wymagań 
podstawowych , jakie ma spełnić wyrób oraz określający metody badań potwierdzających te wymaga-
nia. 
Cement – wg PN-B-19701:1997. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą , potwierdza-
jący , Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami 
technicznymi. 
Zjazd (wjazd - wyjazd) - urządzone miejsca dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb obsługi 
przyległego terenu i jest uzgodniona z zarządem drogi. 

Beton asfaltowy – wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa. 
Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno – 
uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny  
Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca warunki sta-
teczności i odwodnienia. 
Bryła korzeniowa - uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami. 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych    i odpowiednio utwardzony. 
Ciśnienie robocze – wysokość ciśnienia określona zgodnie z Dokumentacją techniczną jako maksy-
malna róŜnica rzędnych linii ciśnienia w najwyŜszym połoŜeniu nad badanym przewodem. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela stwier-
dzające na jego wyłączną odpowiedzialność , Ŝe wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, 
specyfikacjami technicznymi lub określoną normą. 
Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót. 
Dokument normalizacyjny – dokument ustalający zasady ,wytyczne lub charakterystyki odnoszące 
się do róŜnych rodzajów działalności lub ich wyników , nie będący aktem prawnym ; podstawowym 
dokumentem normalizacyjnym jest norma. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy  ( obiektu budowlanego ) z naniesionymi 
zmianami , dokonanymi w toku wykonywania robót. 
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i  zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojaz-
dów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z 
wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego. 
Fundament - konstrukcja Ŝelbetowa zagłębiona w ziemi, słuŜąca m.in. do utrzymania masztu lub 
szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 
Infrastruktura techniczna - zespół urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie 
całości lub części załoŜonych procesów technicznych. 
Inwestor – osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania 
Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je. 
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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Kabel - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogą-
cy pracować pod i nad ziemią. 
Kanalizacja, wodociąg – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno – 
uŜytkową albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (kanał ruro-
wy, studnia). 
Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-uŜytkową (kanalizację), albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny słuŜący do odprowadzania ścieków. 
Kanał - liniowa budowla (ciąg przewodów) słuŜąca do prowadzenia mediów płynnych. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Klapa zwrotna - urządzenie słuŜące do zabezpieczania rurociągów lub urządzeń przed wstecznym 
przepływem cieczy przewodzonej. 
Kliniec – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4 mm do 31,5 mm. 
Kolektor - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków j ich transportu 
do oczyszczalni lub odbiornika. 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych Wyso-
kość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przekrycia studzienki a rzędną dna lub opocznika 
Kompensator - urządzenie ułatwiające demontaŜ i montaŜ armatury wielkogabarytowej rurociągu. 
Konstrukcja nośna – część obiektu wsparta na podporach, stanowiąca ustrój niosący dla przenie-
sienia obciąŜeń z drogi, kładki pieszej lub kanału. 
Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i  skarpami ro-
wów. 
Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami. 
Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Kruszywo łamane – materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych wg PN-
B-01100/1/. 
Kruszywo łamane zwykłe – kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia 
skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji , charakteryzujące się ziarnami o nieforemnych  
kształtach , wgPN-B-01100/1/. 
KsiąŜka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy       
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego. 
Kształtki - wszelkie łączniki słuŜące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp.sieci. 
Laboratorium - laboratorium badawcze niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób zwią-
zanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Linia kablowa - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno- lub wieloŜyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułoŜone na wspól-
nej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową          
i Specyfikacjami Technicznymi. 
Miał – kruszywo łamane o wielkości ziaren do 4 mm. 
Mieszanka drobna granulowana – kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach 
łamanego kruszywa zwykłego, o  wielkości od  0,075mm do 4mm.  
Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu. 
Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o odpowiednim uziarnieniu. 
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Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowa-
na. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Nawierzchnia tłuczniowa – jedna lub więcej warstwowa z tłucznia i klińca kamiennego, leŜących 
na podłoŜu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowa-
nia ruchu. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
Norma – dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowaŜnioną jednostkę or-
ganizacyjną , ustalający – do powszechnego i wielokrotnego stosowania –zasady ,wytyczne lub cha-
rakterystyki odnoszące się do róŜnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyska-
nia optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie  
Odbiór częściowy – odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową całość. Do niego 
zalicza się równieŜ odbiory fragmentów instalacji , które w dalszym etapie robót przeznaczone są do 
zakrycia. 
 Odbiór końcowy – odbiór powykonawczy obiektu budowlanego podczas którego następuje spraw-
dzenie zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz polskimi 
normami. Podczas odbioru końcowego dokonuje się sprawdzenia wszystkich instalacji , szczególnie 
pod kątem ich prawidłowego i bezpiecznego działania. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wyko-
nywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac związanych. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,       
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycza-
jowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowa-
nia i połączenia z instalacją elektryczną. 
Osłona - konstrukcja przeznaczona do ochrony np.kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, che-
micznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Osprzęt - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia np.kabli. 
Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne połoŜenie na 
powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w sto-
sunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej 
Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montaŜu 
urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna słuŜyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształ-
ceń, a takŜe w miarę moŜliwości pomiarów powykonawczych. 
Piasek – kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2mm. 
Punkty główne – punkty naroŜników, załamania osi trasy itp. 
Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku. 
Płyta pokrywowa studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod kanalizacją lub inną siecią podziemną do głęboko-
ści przemarzania. 
Polecenie Inwestora/Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez za-
mawiającego w  formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z  prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Próba hydrauliczna- próba w której czynnikiem jest woda. 
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Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego. 
Przegroda - osłona ułoŜona wzdłuŜ kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 
urządzeń. 
Przepust np. kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony sieci przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zada-
nia budowlanego (na przykład rów, dolina, rzeka, itp.). 
Przeszkoda sztuczna - obiekt stworzony przez ludzi, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego (na przykład ogrodzenie, budynek, nasyp, kanał, itp.). 
Przykrycie - słoma ułoŜona nad np. kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 
góry. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Reper - punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa beto-
nowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
SkrzyŜowanie - miejsce na trasie kanalizacji, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego sieci 
przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii np.kablowej lub innego urządzenia 
podziemnego. 
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, słuŜąca do zamoco-
wania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niŜ 14 m. 
Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu. 
Stacja transformatorowa - jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest przetwarzanie 
lub rozdział albo przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej. 
Studnia – podziemna komora, będąca obiektem wydzielonym lub naleŜąca do wyposaŜenia technolo-
gicznego kanału. 
Studzienka monolityczna – studzienka, w której co najmniej komora robocza jest wykonana          
w konstrukcji monolitycznej  
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów w jeden kanał odpływowy 
Studzienka prefabrykowana – studzienka, w której co najmniej zasadnicza część komory roboczej       
i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów    
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załomach osi kanału na planie, 
załamaniach spadku trasy oraz na odcinkach prostych bez odpływu 
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna)- obiekt na kanale nieprzełazowym przezna-
czony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa kanalizacyjna - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Ścianka szczelna umocnień wykopu – ścianka z wbijanych grodzic stalowych G-62 (lub  tp.), sta-
nowiąca szczelne (nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu. 
Ścianka umocnień wykopów – wbijana (np. GZ-4) lub rozpierana ścianka umacniająca wykop - 
przenikliwa dla wody gruntowej. 
Ślepy Kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm. 
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót. 
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Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
Właz kanałowy (Ŝeliwny) - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek  
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wy-
znaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyj-
ną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 
ZbliŜenie - miejsce na trasie kanalizacji, w którym odległość między siecią, urządzeniem podziemnym 
lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niŜ odległość dopuszczalna dla danych warunków układa-
nia bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyŜowanie. 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
 

Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - BranŜowa Norma 
OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne 
ST - Specyfikacje Techniczne 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
BIOZ   - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
 

4. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
Generalnie, na etapie przygotowywania oferty na realizację kontraktu, zobowiązuje się potencjalnego 
Wykonawcę do: 
• zapoznania się z całością materiałów przetargowych, 
• zapoznania się z wszystkimi szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego, 
• odbycia wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji, 
• zapoznania się z wszystkimi dokumentami, które są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, 
• zapoznania się z warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej    
inwestycji, 

• zapoznania się z szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klima-
tyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, 
transport, woda, itp.). 

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt. 
Na etapie realizacji Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projek-
tową wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem Organiza-
cji Robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z rzędnymi i wymiarami określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i Dokumentacji Przetargowej.                            
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normal-
nie występujące przy produkcji i przy badaniach, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpły-
wające na jakość realizowanej inwestycji.  
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później, niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu po-
niesie Wykonawca. 
 

Specyfikacja techniczna moŜe nie być w pełni wyczerpująca i Wykonawca winien to wziąć 
pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu 
oraz wyposaŜenia.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargo-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
 

5. DOKUMENTY KONTRAKTU 

5.1. Dokumenty Wykonawcy 
Wykonawca przygotuje Dokumenty Wykonawcy wystarczająco dokładnie, aby: 

• pozwoliły uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia,  
• zapewniły dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczające wskazówki do realizacji in-

westycji oraz  
• opisały eksploatację ukończonych robót. 

 Zamawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów dokumentów Wykonawcy i dokonywać in-
spekcji -ich przygotowania, gdziekolwiek są one sporządzane. 
KaŜdy Dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do uŜytku, przedłoŜony Zamawia-
jącemu do weryfikacji i zatwierdzenia. 
 

Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 
• przekazane przez Zamawiającego (projekt budowlano- wykonawczy, Decyzja pozwolenia na budo-
wę) 
• wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie trwania robót, 
• raporty zawierające wyniki testów, 
• dokumentacja odbiorowa, 
• dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi oświadczeniami 
potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków i uzgodnień). 

5.2. Dokumenty placu budowy  

5.2.1 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa, przekazana Wykonawcy po podpisaniu kontraktu, będzie zawierać rysunki, 
obliczenia i dokumenty zgodne z  wykazem.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, której koszt w całości 
obciąŜa Wykonawcę wygrywającego przetarg.  
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i  autoryzowane 
przez Zamawiającego.  
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Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po uzgod-
nieniu z Projektantem. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt       
w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

5.2.2. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy oznacza dokument, który Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, lub uzyska          
w imieniu Zamawiającego, przy rozpoczęciu robót budowlanych.  

Dziennik Budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na placu budowy oraz uŜywany zgodnie         
z wymaganiami Art. 45 Polskiego Prawa Budowlanego. 

5.2.3 Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jako-
ści materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być- udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 

5.2.4 Inne dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej następujące dokumenty: 
• polecenie rozpoczęcia robót, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• ewentualne umowy cywilno-prawne, 
• świadectwa odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

5.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według 
wskazań Zamawiającego, powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zaleco-
ne.  
Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, równieŜ na 
nośnikach elektronicznych. Zamawiający będzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów 
budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Za-
mawiającego i przedstawiane do wglądu na jego Ŝyczenie. 
 

6. WYMAGANIA ORGANIZACJI I ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY 

Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze Wyko-
nawcy z biurem.   
Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych, 
warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót objętych kontrak-
tem. WyposaŜenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środki technicz-
ne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym. 
Wykonawca winien wyposaŜyć zaplecze w odpowiednią ilość toalet, regularnie sprzątanych i usunię-
tych po wygaśnięciu kontraktu. 
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Organizacja i zabezpieczenie placu budowy obejmuje m.in.: 
• opracowanie Planu BIOZ zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniami wykonawczymi (Rozporządzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 póz. 1126 z dnia 10 lipca 
2003 roku), 
• wykonanie objazdów/przejazdów, 
• dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, 
światła i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do zabezpieczenia placu budowy, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drena-
Ŝu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
• zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich nie-
zbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń po-
trzebnych Wykonawcy przy realizacji robót). 

Utrzymanie placu budowy obejmuje min.: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, pozio-
mych, barier i świateł. 
• obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 
• zapewnienie przejazdów i dojazdów na terenie placu budowy. 
• utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z uŜytkowaniem zaplecza, wynaj-
mem pomieszczeń, itp.). 

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania. 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
• likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i we-
wnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotne-
go). 

PowyŜsze naleŜy uwzględnić w kwocie ryczałtowej kontraktu. 

 

7. WYMAGANIA OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA ROBÓT  

7.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy przez Zamawiającego stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jed-
nym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypad-
ku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
waŜności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, Ŝe w przypadku 
rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z Dokumentacją Projek-
tową, Specyfikacjami i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. Wymagania wy-
szczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych powyŜej są obowiązujące dla Wykonaw-
cy. 
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych będą uwaŜane za war-
tości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określo-
nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub spe-
cyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

7. 2 Polecenia Zamawiającego 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane w czasie przez niego określonym. JeŜeli warunek ten nie 
zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające 
będą ponoszone przez Wykonawcę. 

7.3 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, 
Księgę Obmiarów oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać własnym kosztem i staraniem dane za-
wierające lokalizację i współrzędne punktów lub reperów.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili obioru koń-
cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na swój 
koszt. 

7.4 Organizacja robót 
Roboty wykonywane będą według szczegółowego harmonogramu robót, który na bazie dokumentacji 
projektowej opracuje Wykonawca. Harmonogram będzie uwzględniał podział robót na uzasadnione 
technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy. 

7.5 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budowy 
poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy.  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (zabezpieczenia dojść i dojazdu do 
posesji) na Terenie Budowy oraz do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kon-
traktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony        
z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie-
czenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 
 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgod-
niony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiają-
cego, tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi montaŜowe, dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych oraz ogrodzenia, poręcze, 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki do ochrony robót, wygody pracowników i społecz-
ności.  
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczają-
ce będą akceptowane przez Zamawiającego.  
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę kontrak-
tową. 

7.6 Ochrona środowiska w trakcie trwania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-

czących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy a w szczególności do: 

⇨ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody [Dz.U. 191 nr114 poz. 492]. 

⇨  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach [Dz.U. 2001 nr 62 póz. 628].  

⇨ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne [Dz.U. 2001 nr 115 póz. 1229].  

⇨ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie naleŜy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szko-
dliwych dla środowiska wodnego [Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1763].  

⇨ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie sposobu realizacji obo-
wiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń ka-
nalizacyjnych [Dz.U. 2002 nr 129 póz.1108].  

⇨ Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz.U. 1996 nr 
132 póz. 622]. 
c) będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warszta-
tów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanie-
czyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 

7.7 Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymy-
wać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,    
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach, 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezul-
tat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

7.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały uŜyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe, zastosowane do robót, będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materia-
łów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodli-
wość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań techno-
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logicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.  

7.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.       
W razie potrzeby Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu ich zlokalizowania. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzą-
dzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiają-
cego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy po-
trzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  

7.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa          
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pra-
cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wy-
magań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt     
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

Szczególną uwagę Wykonawca musi zwrócić na zagroŜenia bezpieczeństwa zdrowia i Ŝycia wynikające     
z prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo-montaŜowych: 
• właściwy rozładunek cięŜkich materiałów, 
• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do któ-
rych będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
• zagroŜenia przy transporcie wewnętrznym cięŜkich materiałów z miejsca składowania do miejsca 
montaŜu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu oraz prze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie), 
• zagroŜenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montaŜu cięŜkich elementów prefabry-
kowanych. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgod-
nie  z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku). 
Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
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7.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty w stanie zadowalającym do czasu odbioru końcowego robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalają-
cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe   nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w naleŜytym stanie czystość 
nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania. 

7.12 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie mate-
riałów oraz sprzętu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powia-
damiał Inwestora. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie nie będą dopuszczane na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu Budowy. 
 

8. MATERIAŁY 

8.1 Pochodzenie materiałów 

Materiały, wyposaŜenie, itp. muszą być z asortymentu bieŜąco produkowanego i odpowiadać normom       
i przepisom wymienionym w specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 
Zastosowane materiały oraz wyposaŜenie muszą być fabrycznie nowe, posiadać stosowne atesty, 
aprobaty, znaki bezpieczeństwa, itp. wymagane polskimi przepisami, a o ile producent przewidział 
podział na klasy lub gatunki jakości, muszą być w najwyŜszej (najlepszej) klasie lub gatunku. 
Materiały i wyposaŜenie, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopusz-
czenia do obrotu oraz wymagane Polskim Prawem certyfikaty bezpieczeństwa.   
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu świadectwa pochodzenia na wszystkie ma-
teriały oraz wyposaŜenie zabudowane i dostarczone w ramach Kontraktu. 

8.2 Certyfikaty i deklaracje 
Zleceniodawca moŜe dopuścić od uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicz-
nymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepi-
sów i dokumentów technicznych, 

• deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną.  

W przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i nie są objęte certyfikacją okre-
śloną muszą spełniać wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których powyŜsze dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia do-
starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. Ja-
kiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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8.3 Źródła pozyskiwania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiałów przezna-
czonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i  odpowiednie świadectwa w tym certyfi-
katy dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B, zezwolenia 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca nie złoŜy zamówień w jakiejkolwiek 
firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego.   
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie ma-
teriały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane     
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie po-
stępu robót. 
JeŜeli Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien powiadomić 
Zamawiającego o sugerowanych zmianach, uzyskać ich akceptację oraz winien pokryć ewentualny 
dodatkowy koszt takich zmian wynikłych w rezultacie ich wprowadzenia. 

8.4 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie mate-
riałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z do-
starczeniem materiałów do robót. 
Humus i nakład, czasowo zdjęte z terenu wykopów i okopów, będą formowane w hałdy i wykorzysty-
wane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
Wszystkie, odpowiednie dla realizacji zadania, materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub      
z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystywane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Zamawiającego. 
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, po za tymi, które 
zostały wyszczególnione w Kontrakcie lub uzyskały pisemną zgodę Zamawiającego. 

8.5 Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane     
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

8.6  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wyborze materiału. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj mate-
riału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

8.7 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
JeŜeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, 
które w opinii Zamawiającego są nieodpowiedniej jakości, to Zamawiający zaŜąda od Wykonawcy 
uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia 
wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym uŜyte będą niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których 
zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 
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8.8 Przechowywanie i magazynowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót       
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Wszystkie wyroby naleŜy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób za-
pewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych elementów. Dodatkowo naleŜy 
stosować się ściśle do zaleceń producentów dotyczących składowania produkowanych materiałów. 
PodłoŜe, na którym składuje się przewody, kształtki, włazy, kręgi itp. elementy musi być równe, suche       
i czyste. Mniejsze elementy przewodów naleŜy składować w zamykanych magazynach.  
Wymagania techniczne dla rur powinny być podane przez ich producenta.  
Miejscem przechowywania dla cementu pakowanego mogą być składy otwarte zadaszone lub maga-
zyny zamknięte. 
 

9. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-
go wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt uŜywany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym         
w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości lub Projekcie Organizacji Robót zaak-
ceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powi-
nien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym Kon-
traktem i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiają-
cego. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania, ma być utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wości do pracy. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami, dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 
Wybrany sprzęt nie moŜe być później zmieniany bez nowej zgody Zamawiającego. 
Sprzęt, maszyny i narzędzia, nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Zama-
wiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

10.TRANSPORT 
Wszystkie środki transportu, uŜywane przez Wykonawcę, muszą posiadać odpowiednie zezwolenia 
oraz aktualne badania techniczne. 
Wykonawca, przy transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu robót, stosować się będzie do 
ustawowych obciąŜeń na oś. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu musi gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym Kon-
traktem i zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Zamawiającego. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczenia z uwagi na obciąŜenia na osie mogą być 
uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem: 

• uzyskania odpowiednich zgód Wydziału Komunikacji, 
• przywrócenia do stanu pierwotnego, na koszt Wykonawcy, uszkodzonych odcinków dróg pu-

blicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

11.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do uzyskania aprobaty Zamawiają-
cego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumenta-
cją Techniczną, ST oraz ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

⇨ część ogólną opisującą: 
• organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację robót na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bhp, 
• plan BIOZ, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych ro-

bót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i pomiarów,  
• proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu. 

⇨ część szczegółową dla kaŜdego asortymentu robót opisującą: 
• wykaz stosowanych maszyn z ich parametrami technicznymi i urządzenia pomiarowo-

kontrolne,  
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,  
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja         

i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

11.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜo-
ną jakość robót. 

11.2.1 Jednostki miar  
Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (Sl). UŜywane jednostki wykazano 
poniŜej. 
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Czas          sekunda      1s,s Siła niuton 1 kN=1000N 

          minuta        1 min = 60 s   kiloniuton 1 kN/m2  

1 N/mm2 

         godzina      1 h =60 min=3600 s  NapręŜenie  1 Pa = 1 N/m2  

 doba           1 d=24 h=86 000 s Ciśnienie pascal 1 mbar=102Pa 

Długość metr 1 m  milibar 1 w = 1 m2 kg/s3  

      milimetr 1 mm = 0,001 m Moc wat 1W 

Powierzchnia  metr kwadratowy 1m2  Kilowat 1 kW=1000W 

Objętość metr sześcienny 1m3  Masa kilogram 1kg 

 1 litr                                                     1 l = 0,001m3  tona 1 t =1000 kg 

Temperatura stopień Celsjusza     1°C   1 N = 1 m kg/s2 

11.2.2 Normy  
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branŜy budowlanej w Polsce jest Ustawa z 
dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane" (Dz.U z 2003 Nr 207, póz. 2016 - tekst jednolity) oraz 
Ustawa  z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 póz. 1360). 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgod-
ne    z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej,     
a ich jakość nie jest niŜsza niŜ tam określona. 

KaŜdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 
• z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeń-
stwa, 
• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 
• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub 
wyrobu, którego właściwości uŜytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) róŜnią się istotnie 
od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjny-
mi: 
• Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa 
(oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowa-
nia w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie ma-
jących istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stoso-
wanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 póz. 637), a takŜe Rozporządze-
nie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kry-
teriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 
679). 
• Certyfikacja zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat 
Zgodności z Aprobatą Techniczną. 
• Deklaracja zgodności producenta. Producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą lub De-
klarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. Zasady wydawania i wzór deklaracji zgodności określa 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowla-
nych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 póz. 
728). 
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Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane we-
dług tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszech-
nego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydat-
ności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24, lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych 
nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, póz. 637). 
 

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom okre-
ślonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku. 
Tam gdzie w specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z podanymi 
danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyŜ-
szą jakość   w swojej klasie. 

11.2.3 Przepisy przywołane  
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane" (Dz.U z 2003 Nr 207, póz. 2016 -tekst jednoli-
ty). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 doz. 1360). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowla-
nych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 póz. 
728). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. 1998 nr 99 póz. 637). 
•- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 
nr 107 póz. 679). 
• Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi według obo-
wiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 
Normy przywołane: 
• PN-1SO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności 
wymiarów. 
• PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kon-
trola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. 
• PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
• PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości stosowa-
ne do wyznaczania tolerancji. 
• PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budow-
lanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 
• PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowla-
nych. Metody i przyrządy. 

11.2.4 Warunki eksploatacyjne  
 Wszelkie obiekty, wyposaŜenie, instrumenty i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób 
określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu bu-
dowy. Wykonawca moŜe zakładać, Ŝe warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 
• Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C. • Wilgotność: 0 do 95%. 
• Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapew-
niającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie Ŝ kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt ba-
dawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomiesz-
czeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Zamawiający natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia do-
piero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

11.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-
tych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopo-
dobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiają-
cego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane    i oznakowane. 

11.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

11.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w PZJ. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zama-
wiającemu na formularzach według dostarczonego przez nich wzoru lub innych, przez nich zaaprobo-
wanych. 
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11.6. Badania dokonywane przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiają-
cy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatko-
wych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i ro-
bót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

12. OBMIAR ROBÓT 

12.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  Dokumentacją Projek-
tową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmie-
rzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)         
w ilościach podanych w kosztorysie lub w  innych opracowaniach (np. w ST) nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawia-
jącego na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

12.2 Zasady określania ilości materiałów i robót 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii poziomej. Jeśli ST, właściwe dla danych robót, nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone  w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z  wymaganiami ST. 

12.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  
Jeśli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w do-
brym stanie w całym okresie trwania robót. 

12.4 Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inwestora. 

12.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypad-
ku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie 
ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz niezbędne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznacz-
ny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
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umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

12.6 Jednostki obmiarowe 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w przedmiarze i kosztorysie. 

13. ODBIÓR ROBÓT 

13.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokony-
wanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy, 
• odbiór ostateczny, 
• odbiór pogwarancyjny. 

13.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy i  z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowa-
dzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomieniu Zamawiającego. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Do-
kumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

13.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

13.4 Odbiór ostateczny  

13.4.1 Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-
dzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie    
o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-
twierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniŜej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wyko-
nawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych doku-
mentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumenta-
cją Projektową i ST. W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przy-
jętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i poprawkowych.  
 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja prze-
rwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez ko-
misję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wyma-
ganej w Dokumentacji Projektowej i ST z  uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechu eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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13.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego 
Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

• Specyfikacje Techniczne z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne; 
• Recepty i ustalenia technologiczne; 
• Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów; 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST 

i  Programem Zapewnienia Jakości (PZJ); 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z  ST i PZJ; 
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów załą-

czonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i  ST; 
• Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie istniejących sie-

ci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń; 
• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin od-
bioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

13.5 Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

14. NADZORY SPECJALISTYCZNE 
Wykonawca ma zapewnić na własny koszt nadzór: 

• geologa o kwalifikacjach potwierdzonych stosownymi uprawnieniami, 
• słuŜb konserwatorskich i archeologicznych w trakcie realizacji inwestycji, po wcześniejszym 

uzgodnieniu stanowisk archeologicznych. 
Wykonawca opracuje na własny koszt i własnym staraniem projekty organizacji ruchu związane z re-
alizacją robót w ulicach i drogach oraz na własny koszt zapewni wykonanie oznakowań. 

15. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wg projektu umowy, będącej załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó-
wienia na wykonanie zadania 

„Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej ścieków wraz z dostosowaniem 
sieci kanalizacyjnej do nowo projektowanej przepompowni 

w rejonie ulicy Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach” 


