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NR RYS. NAZWA RYSUNKU: SKALA:
A-PBW-001 STAN ISTNIEJACY - PRACE ROZBIORKOWE RZUT PIWNIC 1:50
A-PBW-002 STAN ISTNIEJACY - PRACE ROZBIORKOWE RZUT PARTERU, RZUT PIETRA 1:50
A-PBW-003 STAN ISTNIEJACY - PRACE ROZBIORKOWE PRZEKROJ 1-1 1:50
A-PBW-004 STAN ISTNIEJACY - PRACE ROZBIORKOWE ELEWACJE 1:50
A-PBW-01 RZUT MUROW FUNDAMENTOWYCH 1:50
A-PBW-02 RzUT POZIOMU -0,41 1:50
A-PBW-03 RZUT POZIOMU +2,00 1:50
A-PBW-04 RZUT POZIOMU +4,00; RZUT POZIOMU +6,00; RZUT POZ. +7,50 1:50
A-PBW-05 RzZUT DACHU 1:50
A-PBW-06 PRZEKROJ A-A 1:50
A-PBW-07 PRZEKROJ A’-A’ 1:50
A-PBW-08 PRZEKROJ B-B 1:50
A-PBW-09 PRZEKROJ C-C 1:50
A-PBW-09 PRZEKROJ D-D 1:50
A-PBW-11 PRZEKROJ E-E 1:50
A-PBW-12 PRZEKROJ F-F, PRZEKROJ F’-F’ 1:50
A-PBW-13 ELEWACJA WSCHODNIA - OZNACZENIE POWIERZCHNI TYNKOWANYCH 1:50
A-PBW-14 ELEWACJA POENOCNA - OZNACZENIE POWIERZCHNI TYNKOWANYCH 1:50
A-PBW-15 ELEWACJA POLUDNIOWA - OZNACZENIE POWIERZCHNI TYNKOWANYCH 1:50
A-PBW-15 ELEWACJA ZACHODNIA - OZNACZENIE POWIERZCHNI TYNKOWANYCH 1:50
A-PBW-17 SZCZEGOL. A’ 1:10
A-PBW-18 SZCZEGOt ,A” - NADPROZE NAD OTWOREM DRZWIOWYM 1:10
A-PBW-19 ZESTAWIANIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ - DREWNIANEJ 1:50
A-PBW-20 ZESTAWIANIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ - ALUMINIOWEJ 1:50
A-PBW-21 ZESTAWIANIE STOLARKI WEWNETRZNEJ 1 1:50
A-PBW-22 ZESTAWIANIE STOLARKI WEWNETRZNEJ 2 1:50
A-PBW-23 ZASTAWIENIE KABIN USTEPOWYCH 1:50
A-PBW-24 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA 1:100
A-PBW-25 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA POLNOCNA | ZACHODNIA 1:100
A-PBW-26 KOLORYSTYKA ELEWACJI;: ELEWACJA WEJSCIOWA 1:100
A-PBW-27 RZUT POZIOMU +2,00 - UKLAD POSADZEK CERAMICZNYCH 1:50
A-PBW-28 RZUT POZIOMU +2,00 - UKLAD SUFITOW PODWIESZONYCH 1:50
A-PBW-29 DETAL POCHWYTU + DETAL STALOWEGO ELEMENTU MOCUJACEGO 1:1

A-PBW-30 SPOSOB WYKONANIA POLACZEN W ELEMENCIE MOCUJACYM 1:1

A-PBW-31 BUD. ADMINISTRACYJNY - BALUSTRADA: RZUT | WIDOKI 1:25
A-PBW-32 BUD. ADMINISTRACYJNY - BALUSTRADA: POCHWYT | DETAL ZAMOCOWANIA W STROPIE 1:1

A-PBW-33 SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACYJNEJ - RZUT PARTERU | PIWNICY 1:50
A-PBW-34 SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACYJNEJ - RZUT PIETRA 1:50
A-PBW-35 SCHEMAT INSTALACJI C.O. - RZUT PIWNICY 1:100
A-PBW-36 SCHEMAT INSTALACJI C.O. - RZUT PARTERU 1:100
A-PBW-37 SCHEMAT INSTALACJI C.O. - RZUT PIETRA 1:100

Zatgczniki:

Klasyfikacja ogniowa $cianek dziatowych w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych GKF firmy Norgips Poland nr NP-982/A/98
Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych GKF produkciji firmy Norgips

Opole Sp. z 0.0. nr NP-760.1/00/BW
Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej sufitow podwieszonych z plyt gipsowo-kartonowych GKF produkcii firmy Norgips
Opole Sp. z 0.0. nr NP-984/99
Zabezpieczenie ogniochronne z plyt gipsowo-kartonowych nr 77829 95C/2419. Badania skutecznos$ci ogniochronnej ptyt
gipsowo-kartonowych.
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

1.1.

ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja budynku kina ,Swit”, stanowigcego
fragment kompleksu Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.

Projekt zaktada przebudowe elewacji frontowej wraz z ociepleniem elewacji bocznych budynku
kina oraz wzniesienie nowego zadaszenia had w/w budynkiem, a takze realizacje - w miejscu
obecnego hall'u wejsciowego - nowego budynku administracyjnego z zapleczem sanitarnym.
Zaprojektowano rozbiérke istniejgcego hall'u wejsciowego wraz z pomieszczeniami biurowymi
i sanitarnymi oraz wzniesienie w tym miejscu (na istniejgcych scianach fund.) nowej kubatury.
Realizacja nowej elewacji oraz zadaszenia kina nie wplywa na zmiane obrysu istniej. budynku.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

OBIEKTY BUDOWLANE.

W chwili obecnej w obrebie dziatek nr 3788/661 i 3788/199 znajduje sie kompleks budynkéw
MDK tj. budynek kina ,Swit” wraz z czescig administracyjng i zespotem sanitarnym oraz budynek
biurowy.

UKEAD KOMUNIKACYJNY.
Obstuga komunikacyjna terenu opracowania zapewniona jest z ul. Niepodlegtosci.
SIECI UZBROJENIA TERENU.
2.3.1. Sieci wodno-kanalizacyjne.
Przez teren opracowania przebiegaja sieci kan. sanitarnej i deszczowej.

2.3.2. Sieci energetyczne.
Przez teren opracowania przebiega sie¢ niskiego napiecia.

2.3.3. Sieci teletechniczne.
Przez teren opracowania przebiega sie¢ teletechniczna.

UKSZTALTOWANIE TERENU.
Teren opracowania posiada niewielki spadek w kierunku pétnocnym.

UKSZTALTOWANIE ZIELENI.
W obrebie terenu opracowania znajdujg sie w chwili obecnej 3 zespoty zieleni wysokiej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1

3.2.

3.3.

OBIEKTY BUDOWLANE.

Projekt zaktada rozbidrke istniejgcego zespotu sanitarnego o wym. ~ 10,0 x 155 miwys. ~5,6 m
(patrz rys. A-PAB-001 + A-PBW-004) i realizacje w tym miejscu howego obiektu kubaturowego z
lokalnym otwarciem (patio) na strone wschodnig. Wysoko$¢ nowego budynku wynosi 6,5 m.

UKLAD KOMUNIKACYJNY.
Obstuga komunikacyjna terenu opracowania zapewniona jest z ul. Niepodlegtosci.

SIECI UZBROJENIA TERENU.

3.3.1.  Sieci wodno-kanalizacyjne.

Projektowana przebudowa dachu i elewaciji budynku kina ,Swit” oraz realizacja nowego

budynku administracyjnego zaktada:

— odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do istniejgce] sieci kanalizacji sanitarne;;

— odprowadzenie wdd deszczowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j;

— odprowadzenie wody z drenazu opaskowego wokot budynku do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej poprzez proj. studnie z osadnikiem piasku i przepompownig
(poziom wykonania drenazu znajduje sie ponizej poziomu kanalizacji deszczowe)).

Polaczenie proj. budynku administracyjnego z sieciami zewnetrznymi wykonaé zgodnie

z projektem branzowym przylaczy.

3.3.2. Sieci energetyczne.
Przylaczenie projektowanych budynkéw do sieci n.n. nastapi poprzez istn. przylacze.

3.3.3. Sieci teletechniczne.

Przylaczenie proj. budynkéw do sieci teletechnicznej nastapi w ramach istn. przytacza.
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3.4. UKSZTALTOWANIE TERENU.
Projekt zaktada wymiang istniejgcej nawierzchni na kostke granitowa (patrz cze$¢ rysunkowa).

3.5. UKSZTALTOWANIE ZIELENI.
Projekt zaktada pozostawienie istniejgcej zieleni bez zmian (3 zespoly zieleni wysokiej).

4. ZESTAWIENIE (BILANS) POWIERZCHNI.

4.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY.
taczna powierzchnia zabudowy istniejgcego kompleksu budynkéw MDK tj. budynku biurowego,

budynku kina ,Swit” oraz zespotu sanitarnego wynosi (przed przebudowa):............ 1254,00 m.

W wyniku realizacji budynku administracyjnego z cz. sanitarng powierzchnia zabudowy ulegnie

zmniejszeniu o0 29,50 m? | po przebudowie wynosi¢ bedzie:..................cocoi 122450 m.
4.2. POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA.

taczna powierzchnia terenu opracowania WyNOSI: ...........c.oocoeiiiiiiiiiic s 8913,00 m?

w tym:

a) powierzchnia dziatki Nr 3788/661 WYNOSI: .....cccceoieiirieeeieeeeeeee e 2691,00 m°

b) powierzchnia dziatki nr 3788/199 WyNOSI: ... 144300 m°

c) powierzchnia dziatki Nr 3542/8 WYNOSI: ..............o e 477900 m®

5. INFORMACJE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW.
Teren dziatki, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie podlega ochronie na podst. ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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NR RYS. NAZWA RYSUNKU: SKALA:
- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500
A-PZT-01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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1. RODZAJ | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1.1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja i przebudowa budynku kina ,Swit’,
stanowigcego fragment kompleksu Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.
Projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe nr
ZRB-B 7351/1815K/05 zaktadat realizacje 3 zakreséw tematycznych tj.:

[ 1. ZMIANE ISTNIEJACEGO DACHU |

Wykonanie nowego zadaszenia nad salg projekcyjng kina ,Swit” w formie dwuspadowego,
symetrycznego dachu o kacie nachylenia 33°, zamknigtego obustronnie scianami szczytowymi,
z odprowadzeniem wod opadowych do istniejgcej w otoczeniu budynku kanalizacji deszczowej
(konstrukcja dachu oraz scian szczytowych zostata zaprojektowana jako drewniana,
posadowiona na scianach nosnych ponad istniejgcym stropodachem).

Wykonanie nowego zadaszenia nad pomieszczeniami operatorowni w formie dwuspadowego,
symetrycznego dachu o kacie nachylenia 33°, pomiedzy wschodnig Sciang szczytowg dachu
nad salg projekcyjng a sciang frontowa, odprowadzenie wod opadowych jak wyzej (konstrukcja
dachu w tej czesci zostata zaprojektowana jako drewniana oparta na $cianach zewnetrznych)
— wykonanie tego zakresu wymaga rozbiorki istniejacego stropodachu nad pomieszczeniami
operatorowni oraz czesci scian zewnetrznych.

2. ZMIANE ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ ELEWACJI BOCZNYCH |

Wykonanie oktadziny kamiennej na elewacji frontowej i czesciowo elewacjach bocznych

w obrysie historycznej (pierwotnej) fasady kina z uwzglednieniem istniejgcych elementow
konstrukcyjnych (stupy zelbetowe) wykonanych w ramach wczesniejszej przebudowy.
Oktadzina kamienna zostanie dostawiona do lica istniejgcej sciany budynku i mocowana

za pomocg zapraw klejowych na bazie biatych spoiw cementowych i dodatkowo za pomocg
lacznikéw systemowych ze stali nierdzewnej. Sciany (elewacje) boczne zostang ocieplone
styropianem oraz dodatkowo, w czesci cokotowej, omurowane ceglg petng gr. 6,5 cm i
obtozone kamieniem. Celem oparcia nowej fasady kamiennej oraz murowanych cokotow
zaprojektowano zelbetowe poszerzenie isthiejgcego muru fundamentowego.

3. WYDZIELENIE HALL'U KASOWEGO |

Wydzielenie z istn. foyer kina nowego hall’'u kasowego (majacego petni¢ rownoczesnie funkcje
wiatrotapu) oraz pomieszczenia kasy biletowej i obudowanej klatki schodowej prowadzacej

na poziom operatorowni. W celu umozliwienia dostepnosci foyer osobom niepetnosprawnym
zaprojektowano podniesienie poziomu istniejgcej posadzki foyer i likwidacje funkcjonujgcych
wczesniej schoddw oraz pochylni.

Niniejszy projekt (zamiennny) zakiada realizacje 4 zakresu tematycznego opisanego w
zatwierdzonym projekcie budowlanym jako Il ETAP (decyzja nr ZRB-B 7351/1815K/05).
Zakres ten zakiada:

4. PRZEBUDOWE ISTNIEJ. HALL'U WEJSCIOWEGO ORAZ ZESPOLU SANITARNEGO |

Istniejacy, 1-kondygnacyjny hall wejsciowy i zespét sanitarny zostang rozebrane do poziomu
terenu, a w ich miejsce zostanie zrealizowany 2-kondygnacyjny budynek administracyjny wraz
z nowym zapleczem sanitarnym. Istniejgce w czesci podziemnej piwnice zostang wigczone w
uktad funkcjonalny nowego budynku.
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1.2. KLASYFIKACJA OBIEKTU.
Budynek kina ,SWIT”, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, stanowi cze$é
kompleksu Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Niepodlegtosci 42.
Zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75z 15.06.2002, poz. 690 z
pézn. zm.) istniejgcy budynek kina sklasyfikowano w nastepujacy sposéb:

1.2.1.

Klasyfikacja obiekiu.

a) rodzaj budynku: .......ccccceeviinieiene budynek uzytecznosci publicznej (§3 ust. 6);
b) liczba kondygnacji: .......ccccceeverervreenene 2 nadziemne (§3 ust. 17);

C) wysokosc¢ budynku: ..o Sredniowysoki (SW) (§2 pkt. 1 — 12,34 m);
d) kategoria zagrozenia ludzi: ................ ZL 1 (§209 ust. 2 pkt. 1);

e) klasa odpornosci pozarowej ............. ,B~ (§212 ust. 2).

Wykonanie projektowanych zmian tj. nowego zadaszenia nad budynkiem kina ,Swit’,
kamiennej fasady od strony ul. Niepodleglosci wraz z ociepleniem, przebudowy istniej.
zespotu sanitarnego oraz wydzielenia z istn. foyer hall'u kasowego oraz kasy biletowe;
nie zmienia zadnego z punktéw powyzszej klasyfikacji.

1.3. DANE UZYTKOWE.

1.3.1.

1.3.2.

Przeznaczenie pomieszczen.

A) CZESC KINOWA.
W czesci kinowej budynku po przebudowie wyrézni¢ mozna:
— 3 zespoty funkcjonalne na kond. parteru tj: hall kasowy, foyer i sale projekcyjng;
— 1 zespdt funkcjonalny na pietrze tj. pomieszczenia techniczne (operatorownia).

B) CZESC ADMINISTRACYJNA.
W czesci administracyjnej wyr6zni¢ mozna:
— 1 zespdt funkcjonalny na kond. piwnicy tj: pracownie + pom. magazynowe,
— 2 zespoly funkcjonalne na kond. parteru tj: cze$¢ wejsciowg + pom. sanitarne;
— 1 zespdt funkcjonalny na pietrze tj. pomieszczenia biurowe z zapleczem.

Liczba pracownikéw.
Projekt zaktada nastepujaca liczbe pracownikéw:

MIEJSCE PRACY (STANOWISKO) ILOSC OSOB

KASA

BILETER

SZATNIA

OPERATOR

KIEROWNIK KINA

PRACOWNICY BIUROWI

-o‘_p_u_u_;m_;

RAZEM:
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2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.
2.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI.

POZIOM: -3,67

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
0/01  KOMUNIKACJA 10,27 m?
0/02  MAGAZYN [1] 3,07 m°
0/03 PRACOWNIA PRAC WIELKOFORMATOWYCH 100,67 m?
0/04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,98 m?
0/05 MAGAZYN [2] 7,00 m®
LACZNIE:| 131,99 m° |
POZIOM: -0,41
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
1/01  WIATROLAP 438 m?
1/02  POMIESZCZENIE GOSPODARCZE [1] 2,16 m?
1/03  KOMUNIKACJA 61,48 m?
1/04  TOALETA [MESKA] 8,38 m°
1/05  TOALETA [NIEPELNOSPRAWNI] 3,97 m?
1/06  TOALETA [DAMSKA] 11,90 m?
1/07  WC 1,60 m?
1/08  POMIESZCZENIE GOSPODARCZE [2] 3,30 m?
1/09  SZATNIA 567 m°
1/10 SCHODY 421 m?
1/11  ISTNIEJACE FOYER 140,60 m?
1/12  KASA BILETOWA 513 m°
1/13  HALL KASOWY 36,76 m?
LACZNIE:| 289,54 m° |
POZIOM: +2,48 i 4,66°
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
2/01  KOMUNIKACJA [1] 2212 m?
2/02  POMIESZCZENIE BIUROWE [1] 13,95 m?
2/03  POMIESZCZENIE BIUROWE [2] 45,06 m?
2/04  POKOJ SNIADAN 3,94 m?
2/05 WCI[1] 1,77 m?
2/06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,63 m?
2/07 SCHODY 8,37 m°
2/08 WCI[2] 2,82 m’
2/09 OPERATOROWNIA 27,98 m?
2/10  KOMUNIKACJA [2] 26,80 m’
2/11  POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,37 m°
LACZNIE:| 163,81 m” |

11



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - OPIS TECHNICZNY

2.2.

2.3.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA.
2.2.1. Powierzchnia uzytkowa - istniejgca.

Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku kina w zakresie objetym projektem
(tj. bez sali projekcyjnej) wraz z istniejgcym zespotem sanitarnym wynosi:

a) tgczna powierzchnia uzytkowa poziomu piwnicy Wynosi ............c...... 113,15 m?
b) tgczna powierzchnia uzytkowa poziomu parteru wynosi ................... 327,25 m?
c) taczna powierzchnia uzytkowa poziomu pietra wynosi ..................... 77,20 m°

RAZEM: 517,60 m

2.2.2. Powierzchnia uzytkowa - stan projektowany.

Powierzchnia uzytkowa budynku kina w zakresie objetym projektem (tj. bez sali proj.)
wraz z powierzchnig projektowanego budynku administracyjnego wynosi:

a) tgczna powierzchnia pomieszczen na poz. -3,67 Wynosi ................... 131,99 m?
b) tgczna powierzchnia pomieszczen na poz. -0,41 wynosi ................... 289,54 m’
c) taczna powierzchnia pomieszczen na poz. +2,48 i 4,66(5) wynosi .... 163,81 m’

RAZEM: 585234 m’

2.2.3. Powierzchnia uzytkowa - zmiana.
W wyniku projektowanej przebudowy pow. uzytkowa budynku zwiekszy sie o: 67,74 m>.

KUBATURA.

2.3.1. Kubatura - stan istniejgcy.

Kubature istniejgcego budynku kina w zakresie objetym projektem (1. bez sali proj.)

oraz kubature istniejgcego zespotu sanitarnego przedstawiono ponizej:

a) kubatura istniej. budynku Kina Wynosi  ........ccccooeieeiiiiie e 738,04 m°

b) kubatura istniej. zespotu sanitarnego (do rozbidrki) wynosi ............... 522,55 m’
RAZEM: 1260,59 m®

2.3.2. Kubatura - stan projektowany.

Kubature budynku kina po przebudowie, w zakresie objetym projektem (tj. bez sali proj.),

oraz kubature budynku administracyjnego przedstawiono ponizej:

a) kubatura budynku kina po przebudowie wWynosi ........c.cccocooeeieeiienienncn. 738,04 m°

b) kubatura projektowanego budynku administracyjnego wynosi .......... 1231,00 m°
RAZEM: 1969,04 m°

2.3.3. Kubatura - zmiana.
W wyniku projektowanej przebudowy kubatura budynku zwiekszy sig o ........ 708,45 m’.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

3.1.

3.2.

FUNDAMENTY.

Zakres projektowanych zmian wprowadza nowe fundamentowanie pod stupy zelbet. i $ciany
murowane zaprojektowane w kondygnacji piwnicy budynku administracyjnego oraz zelbetowe
poszerzenia istniejgcych muréw fundamentowych budynku kina gr. 15-20 cm wykonane celem
oparcia nowej fasady oraz murowanych cokotéw. Rozwigzania projektowe poszczegolnych
elementow przedstawiono na rysunkach czesci architektonicznej i konstrukcyjnej.

ZEWNETRZNE MURY FUNDAMENTOWE.

Istniejace zewnetrzne mury fundamentowe budynku kina, w obrebie hall’ kasowego, foyer i sali
projekcyjnej, zostang poszerzone poprzez wykonanie zelbetowej tarczy o grubosci 15-20 cm
oparte] na istn. stopach fundamentowych i potgczonej trwale z istn. stupami zelbetowymi.

W gérnej krawedzi tarczy nalezy wykonaé wieniec zelbetowy tgczacy nowg czesc z istniejgcymi
murami fund. (patrz cze$¢ rysunkowa projektu konstrukcyjnego). Na zewnetrznej powierzchni
proj. tarczy zelbetowej nalezy wykonaé 2-krotng powtokowg izolacje z wodoszczelnych mas
bitumicznych na bazie wodnej (np. IZOPLAST DYSPERBENT firmy ADW).

Istniejgce Sciany fundamentowe pod budynkiem administracyjnym nalezy odstonic i osuszy¢,

a nastepnie ich powierzchnie wyréwnac¢ poprzez wykonanie rapowki cement. i zabezpieczyc
przeciwwilgociowo przez utozenie warstwy papy termozgrzewalnej. Powierzchnie scian nalezy
ociepli¢ plytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm (krawedzie plyt typu zakiadka lub pidro

i wpust). Istn. mury fundamentowe w czesci kinowej oraz w obrebie budynku administracyjnego
nalezy zabezpieczyé, na petng wysokos¢, membrang kubetkowa. Celem zabezpieczenia przed
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3.3.

3.4.

whikaniem woéd opadowych pomiedzy membrane a mur fundament. nalezy, w gérnej krawedzi
membrany, zamontowac listwe koncowg (catej dlugosci membrany). W obrebie muréw fund.
budynku administracyjnego nalezy wykona¢ drenaz opaskowy zgodnie z czgscig rysunkowa.

MURY PIWNIC (BUDYNEK ADMINISTRACYJNY).

Istniejace, ceglane mury piwniczne pod budynkiem administracyjnym zostang czesciowo
wyburzone, a pozostawione fragmenty zostang obnizone (rozebrane) o okoto 85 cm w
stosunku do obecnego poziomu parteru. Projekt zaktada usuniecie istniejgcych tynkow

oraz wyczyszczenie (wypiaskowanie) powierzchni scian z pozostatosci tynku i zaprawy.

Celem przeniesienia nowych obcigzen z kondygnacji parteru i pietra projektowanego budynku
wprowadzono w poziomie piwnicy howe Sciany oraz stupy ceglane z rdzeniami zelbetowymi.
Uwaga: realizacje nowych scian i stupdw oraz wszelkie uzupetnienia w istn. murach piwnic
nalezy wykonac z uzyciem cegty peinej kl. 15 MPa zblizonej kolorystycznie do cegly istniejgcej.
Prace fundamentowe w tej czesci obiektu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konstruktora.

SCIANY ZEWNETRZNE.

3.4.1. Sciany szczytowe zadaszenia nad salg projekcyjna.

Sciany szczytowe zamykajace przestrzen dachowa nad salg projekcyjna wykonag jako
drewniane, szkieletowe (wg czesci konstr.) z poszyciem z plyt cementowo-widknowych
gr. 15 mm (np. plyty FARMACELL HD firmy XELLA). Sciany szczytowe wykoriczy¢ w
systemie BSO tynkiem cienkowarstwowym polikrzemianowym o fakturze ,gtadkiej”,
malowanym farbg polikrzemianowa (np. tynk NOVALIT T+farba NOVALIT F firmy KABE)
na warstwie styropianu odmiany 15 EPS 70-040 gr. 4 cm. Styropian mocowac do piyt
poszycia za pomocg klejow i kotkow zgodnie z zasadami stosowanymi w system. BSO.

3.4.2. Pdinocna i potudniowa $ciana sali projekcyjne.

Po wykonaniu nowego zadaszenia nad salg projekcyjng, w gornej czesci elewaci
poinocnej i potudniowej, powstang klinowe Sciany szkieletowe (patrz rys. czesci konstr.)
niwelujgce spadek istn. dachu w kierunku wschodnim. Na zewnetrznej powierzchni wiw
Scian szkieletowych nalezy wykonaé poszycie z plyt cementowo-wibknowych gr. 15 mm
(np. ptyty FARMACELL HD firmy XELLA). PAtnocna i potudniowg Sciane sali projekcyjnej
nalezy w calosci ociepli¢ styropianem odmiany 15 EPS 70-040. W obrebie cokotu (patrz
czesce rys.) nalezy wykonaé ocieplenie gr. 5 cm + omuréwka z cegly dziurawki gr. 6,5 cm
+ okladzina kamienna gr. 4 cm z piaskowca odmiany (zloza) , Diugopole” (mocowanie
oraz sposéb zabezpieczenia oktadziny wykonaé jak w przypadku fasady - patrz ponizej).
Sciany powyzej cokotu nalezy ociepli¢ styropianem gr. 12 cm w systemie BSO i wyk.
tynkiem cienkowarstwowym polikrzemianowym o fakturze ,gtadkiej’, malowanym farbg
polikrzemianowg, (np. tynk NOVALIT T + farba NOVALIT F firmy KABE). Styropian
mocowac za pomocg klejow i kotkdw zgodnie z zasadami stosowanymi w system. BSO.

3.4.3. Sciana wschodnia (pod fasade kamienna).

Po demontazu Slusarki aluminiowej w $cianie wschodniej (frontowej) przestrzenie miedzy
stupami nosnymi nalezy uzupeini¢ murem z pustakow gazobetonowych odmiany 500

gr. 36+-38 cm, murowanym na zaprawie cementowo-wapiennej (od gérnej krawedzi
$ciany fundamentowej do spodu wienca pod stropem poziomu operatorowni).
Zamurowania otworéw oraz ewentualne uzupetnienia cian zewnetrznych na poziomie
operatorowni wykona¢ réwniez z pustakoéw gazobetonowych odmiany 500, murowanych
na zaprawie cementowo-wapiennej.

3.4.4. Fasada.

Projektowang fasade od strony wschodniej (ul. Niepodlegtosci) wraz z wywinieciami na

elewacie ptn. i ptd. wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg z nastepujgcych materiatow.

a) Cokdt, pilastry, obramienia otworow okiennych i drzwiowych, gzymsowanie oraz
attyke wraz z bocznym sptywami wykonac z elementéw kamiennych z piaskowca
odmiany (zloza) ,Dlugopole”. Elementy kamienne fgczy¢ ze sobg oraz z istn.sciang,
za pomocg kleju na bazie biatych spoiw cement. (np. MAPEI ADESILEX P9).
Dodatkowo wszystkie elementy kamienne nalezy potgczy¢ z istn. sciang za
pomoca kotew ze stali nierdzewnej (np. firmy LAUDA Metalplast). Dobdr kotew
oraz sposéb kotwienia wykonac¢ wedtug wytycznych wybranego producenta kotew.
Wszystkie zewnetrzne elementy kamienne nalezy zabezpieczy¢ poprzez
jednokrotng hydrofobizacije (np. srodkiem Funcosil SL firmy REMMERS).
Hydrofobizacje nalezy wykonac¢ do catkowitego wysycenia powierzchni kamienia.
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3.5.

3.4.5.

3.4.6.

b) Ptaszczyzny scian pomiedzy elementami kamiennymi nalezy ociepli¢ styropianem
odm. 15 EPS 70-040 gr. 4 cm w systemie BSO i wyk. tynkiem cienkowarstwowym
polikrzemianowym o fakturze ,gtadkiej’, malowanym farbg polikrzemianowg
(np. tynk NOVALIT T + farba NOVALIT F firmy KABE). Styropian mocowaé za
pomocay klejow i kotkdw zgodnie z zasadami stosowanymi w systemach BSO.
Przed wykonaniem warstwy ocieplenia pomiedzy elementami kamiennymi nalezy
w miejscach ukiadania styropianu skué istnigjgcy tynk.

Sciany zewnetrzne budynku administracyjnego.

Sciany zewnetrzne budynku administracyjnego wykonaé jako warstwowe w ukladzie:

— murwewnetrzny - pustaki ceramiczne poryzowane gr. 199 cm | Mur wewn. i zewn.

— ocieplenie - styropian odm. 15 EPS 70-040 gr. 8 cm taczy¢ kotwami ze

— szczelinawent. - pustka powietrzna gr. 1 cm stali nierdz. co 0,5 m

— murzewnetrzny - pustaki ceramiczne poryzowane gr. 8 cm | w pionie, 1 m w poz.

— okladzina - piaskowiec odmiany (ztoza) ,Diugopole” gr. 4 cm (mocowanie
oraz sposob zabezp. okladziny wykonac jak w przypadku fasady.

Nadproza.

Nadproza nad projektowanymi otworami okiennymi wykonac z prefabrykowanych belek
zelbet typu ,L” - dlugosci belek nalezy dobiera¢ w zaleznosci od szer. otworu okiennego.
Osadzanie nadprozy w $cianach istnigj. realizowaé dwuetapowo, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, osobno w czesci zewn. i osobno w czesci wewn. sciany. Pomiedzy
belkami nadproza nalezy wyk. przekiadke termiczng ze styropianu odm. 15 EPS 70-040.
Nadproza nad otworami drzwiowymi w Scianie wsch. (fasadowej), z racji ich montazu
pomiedzy istn. stupami Zzelbetowymi wykonac jako stalowe zgodnie z cz. rysunkowa.

SCIANY WEWNETRZNE.

3.5.1.

3.5.2.

Budynek kina - $ciany wewnetrzne na poziomie parteru (-0,41).

Sciany wewnetrzne na poziomie parteru wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa jako
murowane z pustakéw gazobeton. odmiany 500 na zaprawie cementowo-wapienne;

ar. 6, 12 i 38 cm (sciany wokot klatki schodowej, Sciany wokét kasy biletowej, Sciany
oddzielajgce hall kasowy od foyer, tukowa $ciana pomiedzy schodami prowadzacymi

na sale projekcyjng oraz pdtokragle wypetnienia cian w narozach hall'u kasowego).

Na fragmentach scian wewnetrznych kond. parteru nalezy wykona¢ oktadzing kamienng
gr. 4 cm z piaskowca odmiany (ztoza) ,Dlugopole” (identycznego jak na fasadzie).
Elementy kamienne fgczy¢ ze sobg oraz z istn. sciang za pomocg kleju na bazie biatych
spoiw cementowych (np. MAPEI ADESILEX P9). Dodatkowo wszystkie elementy
kamienne nalezy polgaczy¢ z istniejgcg Sciang za pomoca kotew ze stali nierdzewne;

(np. firmy LAUDA Metalplast). Dobér kotew oraz sposéb kotwienia wykonac wedtug
wytycznych wybranego producenta kotew. Ewentualne dylatacje w okiadzinie kamiennej
nalezy wykonac w formie tzw. pustej spoiny (,rozciecia” na catej wysokosci oktadziny).
Wszystkie zewnetrzne elementy kamienne nalezy zabezpieczy¢ poprzez jednokrotng
hydrofobizacje (np. srodkiem Funcosil SL firmy REMMERS). Hydrofobizacje nalezy
wykonac¢ do catkowitego wysycenia powierzchni kamienia.

Budynek kina - $ciany wewnetrzne (dziatowe) na poziomie operatorowni (+4.66°).

W zwigzku z koniecznoscig rozbiorki stropodachu oraz czesci Scian zewn. na poziomie
operatorowni rozbidrce ulegng rowniez istniejgce, murowane Sciany dziatowe gr. 6,5 cm.
Nowe $ciany dzialowe na poz. +4,66° wykonac z ptyt GKF na ruszcie stalowym, ocynk:
a) Sciany dziatowe wydzielajgce pomieszczenie operatorowni (2/09) wykonac jako
przegrody systemowe o odpornosci ogniowej El 60 - przykladowo $ciany takie
mozna wykonac zgodnie z Klasyfikacjg oghiowg Scianek dzialowych w obudowie z
plyt gipsowo-kartonowych GKF firmy Norgips Poland nr NP-982/A/98 (w zat.)
w uktadzie: 1xGKF 12,5 mm + CW 100/UW 100 + 1xGKF 12,5 mm + wypeinienie
z weiny mineralnej bazaltowej 40 kg/m3 %r. 10 cm).

b) pozostate Sciany dziatowe na poz. +4,66° wykonac jako przegrody systemowe o
odpornosci ogniowej El 30 - przyktadowo Sciany takie mozna wykonaé zgodnie z
Klasyfikacjg w zakresie odpornosci ogniowej $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-
kartonowych GKF produkgji firmy Norgips Opole Sp. z o.0. nr NP-760.1/00/BW
(w zatgczeniu) w uktadzie: 1xGKF 12,5 mm + CW 75/UW 75 + 1xGKF 12,5 mm.

W przypadku obu $cian rozstaw elementéw (profili) konstr. i sposdb mocowania profili

i ptyt GKF wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta systemu.
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3.6.

3.7.

3.5.3.

3.5.4.

Budynek administracyijny - stupy i $ciany wewnetrzne nosne.

Stupy i sciany i nosne w kondygnacji piwnicy zaprojektowano z cegly petnej ki. 15 MPa
+ czesciowo z zelbetu (w formie rdzeni). Sciany nosne w kondygnacji parteru i pietra
zaprojektowano z pustakéw z ceramiki poryzowanej gr. 19 cm (analogicznie jak w
przypadku scian zewnetrznych). Dodatkowo w obrebie wewnetrznych Scian nosnych
oraz czesci nosnej scian zewn. wprowadzono rdzenie zelbetowe (patrz czes¢ konstr.).
Wszystkie proj. sciany z ceramiki poryzowanej murowac na zaprawie cem. - wapiennej.
W obrebie szklenia w elewacji wschodniej zaprojektowano 3 stupy zelbetowe @ 20 cm.

Budynek administracyjny - $ciany dziatowe.

Sciany dziatowe w kondygnacji parteru i pietra zaprojektowano z pustakéw z ceramiki
poryzowanej gr. 8 i 12 cm murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Ze wzgledu
na koniecznos¢ osadzenia blatdw umywalkowych fragmenty $cian wykonano o zmiennej
grubosci 12/8 cm (patrz cz. rys.). Wneki pod osadzenie rusztéw montazowych do WC
(np. Geberit Kombifix) zaprojektowano z cegly petnej kl. 15 MPa (powyze] wnek Sciany
wykonac z ceramiki poryzowanej). Alternatywnie sciany dziatowe oraz wneki dla rusztow
montazowych do WC mozna wyk. w calosci z pustakéw gazobetonowych odmiany 500.

STROPY | BIEGI SCHODOWE.

3.6.1.

Stropy (budynek administracyjny) i biegi schodowe.

Stropy w budynku admin. (nad piwnicami, nad parterem oraz nad pietrem) oraz

biegi schodowe w budynku admin. i bieg w czesci kinowej (z poz. parteru na poziom
operatorowni) wyk. jako zelbetowe, monolityczne zgodnie z projektem czesci konstr.
Spodnig strone sufitow oraz biegéw schodowych, w czesciach, w ktdrych nie wystepujg
sufity podwieszane nalezy wykona¢ w fakturze betonu architektonicznego.

SUFITY PODWIESZANE.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

Budynek kina - sufity podwieszane nad pomieszczeniami poz. parteru (-0,41).

Sufity podwieszane nad pomieszczeniami 1/13 (hall kasowy), 1/12 (kasa biletowa) oraz
1/11 (foyer) wykonaé z ptyt GKB gr. 12,5 mm na systemowych profilach stal. - wediug
czesci rysunkowej. W pom. 1/12 (kasa biletowa) sufit wyk. na wys. 2,50 m od posadzki.
Rozstaw elementow (profili) konstrukeyjnych oraz sposdb mocowania profili i ptyt GKB
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta systemu.

Budynek kina - sufity podwieszane nad pomieszczeniami poz. operatorowni (+4,66[5]).

Sufity podwieszane nad pomieszczeniami 2/07 (schody), 2/08 (WC [2]), 2/09 (operator.),
2/10 (komunikacja [2]) oraz 2/11 (pom. techniczne) wykonac jako przegrody systemowe
o odpornosci ogniowej El 60 - przyktadowo sufity takie mozna wykonac zgodnie z
Klasyfikacjg w zakresie odpornosci oghiowej sufitow podwieszonych z plyt gipsowo-
kartonowych GKF produkgiji firmy Norgips Opole Sp. z 0.0. nr NP-984/99 (w zatgczeniu)
w ukfadzie: CD 60x27/UD 27/28 + 2xGKF 12,5 mm + weinha min. bazaltowa 40 kg/m3
gr. 10 cm. Rozstaw profili konstrukeyjnych oraz sposdb mocowania profili i plyt GKF
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta systemu.

Budynek administracyjny - sufity podwieszane nad pomieszczeniami parteru (-0.41).

Sufity podwieszane nad pomieszczeniami 1/01 (wiatrotap), 1/02 (pom. gospodarcze [1]),
1/04 (toaleta [M]), 1/05 (toaleta [N]), 1/06 (toalet [D]), 1/07 (WC), 1/08 (pom. gosp. [2]),
1/09 (szatnia) wykonac z ptyt GKB gr. 12,5 mm na systemowych profilach stalowych na
wysokos¢ 2,50 m od poziomu posadzki.

Ze wzgledow technologicznych (np. wielkos¢ kanatdw wentylacyjnych) dopuszcza sie
obnizenie poziomu wykonania sufitdw podwieszanych nad w/w pomieszczeniami.
Rozstaw elementdw (profili) konstrukcyjnych oraz sposéb mocowania profili i ptyt GKB
wykonac zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta systemu.

Budynek administracyjny - sufity podwieszane nad pomieszczeniami pietra (+2,48).

Sufity podwieszane nad pomieszczeniami 2/01 (komunikacja [1] - nad biegiem schod.
na dtugosci do pom. 2/03), 2/02 (pom. biurowe) oraz 2/03 (pom. biurowe) wykonac z piyt
GKB gr. 12,5 mm na systemowych profilach stalowych na wys. 2,50 m od poz. posadzki.
Sufity podwieszane nad pomieszczeniami 2/04 (pokéj Sniadan), 2/05 (WC [1]), oraz
2/06 (pom. gosp.) wykonaé z ptyt GKB gr. 12,5 mm na systemowych profilach stalowych
na wysokos¢ 3,00 m od poziomu posadzki.
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Ze wzgleddw technologicznych (np. wielkos¢ kanatdéw wentylacyjnych) dopuszcza sie
obnizenie poziomu wykonania sufitow podwieszanych nad w/w pomieszczeniami.
Rozstaw elementow (profili) konstrukeyjnych oraz sposdb mocowania profili i ptyt GKB
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta systemu.

3.8. KONSTRUKCJA DACHOWA.

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

Dach nad salg projekcyijna.

Konstrukcje dachowag nad salg projekcyjng kina zaprojektowano z prefabrykowanych
wigzaréw drewnianych montowanych ponad istn. stropodachem w rozstawie osiowym
co 1 m z poszyciem z ptyt OSB-3 piéro+wpust gr. 22 mm.

Wszystkie elementy konstrukcji dachowej nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb
grzybobdjczych, owadobdjczych oraz ogniochronnych do uzyskania cechy NRO.

Dach nad pomieszczeniami operatorowni.

Konstrukcja dachu w tej czesci budynku zaprojektowana zostata w uktadzie krokwiowym.
Drewniane krokwie o przekroju 20/8 cm oparto na murtatach, ptatwiach posrednich oraz
ptatwii kalenicowej (przekroj murlat oraz platwii: 14/14 cm). Poszycie stanowig plyty
OSB-3 pidro+wpust gr. 22 mm. Wszystkie elementy konstrukcji dachowej nalezy
zabezpieczy¢ zestawem farb grzybobdjczych, owadobdjczych oraz ogniochronnych do
uzyskania cechy NRO. Na odcinku od murtaty do platwii posredniej drewniane elementy
konstrukgji dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie do uzyskania odp. ogniowej R 60.
Parametry takie mozna uzyska¢ zabezpieczajac konstrukcje drewniang zgodnie z
opracowaniem pn. Zabezpieczenie ogniochronne z ptyt gipsowo-kartonowych nr 77829
95C/2419. Badania skuteczno$ci ogniochronnej plyt gipsowo-kartonowych (w zat.).

Dach nad budynkiem administracyjnym.

Zadaszenie nad budynkiem administracyjnym wyk. w formie stropodachu na proj. stropie
zelbetowym zgodnie z czescig rysunkowa. Spadki w kierunku wpustu dachowego nalezy
uzyskaé w grubosci warstwy ocieplenia (styropian 20 EPS 100-038 gr. 15-30 cm).
Wierzchnig warstwe ocieplenia wyk. ze styropianu laminowanego papa (tzw. styropapa)
faczong na zakiad za pomoca klejéw bitumicznych bez rozpuszczinikdédw organicznych.
Warstwe styropapy mocowaé do stropu zelbetowego zgodnie z wytycznymi producenta.
W miejscach pofaczenia izolacji poziomej ze sciankami kolankowymi nalezy wykona¢
kliny styropianowe 10/10 cm laminowane papa.

3.9. POKRYCIE DACHU, ORYNNOWANIE, OBROBKI BLACHARSKIE | PARAPETY ZEWN.

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

Pokrycie dachéw spadzistych (budynek kina).

Pokrycie potaci dachowych wyk. z blachy cynkowo-tytanowej pasywowanej gr. 0,7 mm
w kolorze kwarcowym (np. blacha QUARTZ-ZINK firmy VM ZINK) zabezpieczonej
fabrycznie folig. Pokrycie wykonac z blachy w zwojach szerokosci 65 lub 67 cm tgczonej
na rabek stojgacy (rozstaw rgbkdéw odpowiednio 58 i 60 cm) gwarantujgce wykonanie
paneli na calg wys. potaci dachowej (od okapu do kalenicy). Panele z blachy mocowaé
do poszycia za pomoca klipséw systemowych ze stali nierdzewnej - ilos¢ oraz sposéb
mocowania paneli wykona¢ wedtug wytycznych producenta. Pomiedzy poszyciem a
blachg nalezy utozy¢ membrane izolacyjng z folii HDPE z wytloczeniami w ksztatcie
Scietych stozkow.

Pokrycie dachu ptaskiego (budynek administracyjny).

Pokrycie dachu ptaskiego nad bud. administracyjnym wykonac z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia na warstwie styropianu laminowanego papa. Do wykonania pokrycia
nalezy zastosowac pape modyfikowang SBS grubosci min. 5 mm na osnowie z wibkniny
poliestrowej (np. papa asfaltowa zgrzewalna CZARNA MAMBA firmy SWISSPOR).

Odwodnienie dachu (budynek kina).

Zewnetrzne odwodnienie potaci dachowych (rynny, rury spustowe, zlgczki, kolana etc.)
nad salg projekcyjng i pomieszczeniami operatorowni wykonac jako systemowe z blachy
cynkowo-tytanowej @120 mm (np. firmy RHEINZINK). Usytuowanie rur spustowych

i sposob odprowadzenia wody deszczowe] wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa,

Rure spustowg w elewacji potudniowej (na styku sali projekcyjnej i czesci fasadowej)
nalezy wyprowadzi¢ na dach plaski budynku administracyjnego.

16



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - OPIS TECHNICZNY

3.9.4.

3.9.5.

Odwodnienie dachu (budynek administracyjny).

Odwodnienie dachu ptaskiego nad budynkiem administracyjnym wyk. jako wewnetrzne
z rury PE @160 mm z wpustem dachowym (wpust w wersji ogrzewane;).

Obrébki blacharskie | parapety zewnetrzne.

Obrébki blacharskie oraz parapety zewnetrzne wykonac z blachy cynkowo-tytanowej
pasywowanej gr. 0,7 mm w kolorze kwarcowym (np. blacha QUARTZ-ZINK firmy VM
ZINK) zabezpieczonej fabrycznie folia,

Celem umozliwienia montazu obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych nalezy
w miejscach ich wystepowania wykonaé podioze z ptyt OSB-3 gr. 22 mm (pltyty OSB
mocowac do muru za pomocg wkretow i kotkdw rozporowych).

Wykonczenie gzymsu nad szkleniami w patio budynku administracyjnego wykonac z
blachy aluminiowej w systemie ALUCOBOND PE lakierowanej proszkowo w kolorze
identycznym jak stolarka aluminiowa - RAL 7022.

3.10. KOLORYSTYKA SCIAN ZEWNETRZNYCH.

3.10.1.

3.10.2.

Fasada + wywiniecia na elewacje potnocng i potudniowa.

W obrebie fasady i historyzujacych wywinie¢ na elewacje pin. i pid powierzchnie scian
zewn. pomiedzy elementami kamiennymi nalezy pomalowac zgodnie z kolorystykg
przedstawiong na rys. A-PBW-22 i 23 (odcien podano wg palety firmy KABE).
Ostateczny wybér odcienia farby elewacyjnej nalezy poprzedzi¢ wykonaniem prébki
koloru na powierzchni ~ 50/50 cm.

Sala projekcyjna i $ciany szczytowe.

Sciane pdinocna i potudniowa sali projekcyjnej oraz $ciany szczytowe zamykajace
przestrzen dachowa nad salg projekcyjng pomalowaé zgodnie z kolorystyka
przedstawiong w czesci rysunkowe] (odcien podano wg palety firmy KABE).

Zgodnie z zaleceniem Inwestora na rysunkach podano réwniez kolory z palety RAL
zblizone do wybranych odcieni z palety firmy KABE. Z racji tego, iz kolory z palety RAL
nie sg odpowiednikami odcieni z palety firmy KABE (sg jedynie do nich zblizone) nalezy
w przypadku wyboru farb innych firm uzgodni¢ ostateczny wybér odcienia farby.
Ostateczny wybér odcienia farby elewacyjnej nalezy poprzedzi¢ wykonaniem probki
koloru na powierzchni ~ 50/50 cm.

3.11. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU.

3.11.1.

Posadzki ceramiczne.

Proj. posadzki ceram. podzielono ze wzgledu na charakter pomieszczen na 3 rodzaje.

a) W czesci eksponowanej tj. 1/13 (hall kasowy), 1/12 (kasa biletowa), 1/11 (foyer)
oraz 1/01 (wiatrotap) i 1/03 (komunikacja) posadzki wyk. z 3 odmian (odcieni)
plytek gresowych, zgodnie z czescig rysunkowa. Jako punkt odniesienia przyjeto
plytki gresowe z kolekcji THEME COLLECTION firmy CERDOMUS CERAMICHE
w nastepujgcych odcieniach i wymiarach.

A — karakorum” matowy, 30x60 cm;

B — ,karakorum” polysk, 30x60 cm i 60x60 cm;

C — ,grey star” matowy, 30x60 cm.

W wiw pomieszczeniach nalezy wykonaé¢ cokoly na wysokos¢ 15 cm z materiatu
zastosowanego na posadzki. Cokoty nalezy wykonaé w grubosci tynku tak, aby
powierzchnia Sciany licowata z powierzchnig plytki cokotowej.

Ewentualne dylatacje w powierzchni posadzki nalezy wykonac¢ poprzez rozciecie
(rozsuniecie) ptytek posadzkowych na grubo$c¢ spoiny i wypetnienie powstalej
szczeliny materiatem plastycznym.

b) W pom. ogélinodostepnych tj. 1/04 (toaleta [M]), 1/05 (toaleta [N], 1/06 (toaleta [D]),
1/09 (szatnia) oraz na obu biegach schodowych w bud. administracyjnym posadzki
wykonac z piytek o Srednim standardzie. W pomieszczeniach tych nalezy wykonac
cokoly na wysokos¢ 2 plytki z materiatu zastosowanego na posadzki.

Cokoly nalezy wykona¢ w grubosci tynku tak, aby powierzchnia sciany licowata
z powierzchnig ptytki cokotowej.

c) W pozostatych pom. tj. 1/02 (pom. gosp. [1]), 1/07 ( WC), 1/08 (pom. gosp. [2]),
2/04 (pokdj sniadan), 2/05 (WC), 2/06 (pom. gosp.) oraz na schodach 1/10 i we
wszystkich pomieszczeniach na poziomie +4.66° posadzki wykonac z plytek o
nizszym standardzie. Cokoly wykonac jak wyzej.
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3.11.2.

3.11.8.

3.11.4.

3.11.5.

3.11.6.

Posadzki drewniane.

Posadzki drewniane zaprojektowano w budynku administracyjnym na poziomie +2,48

w obrebie komunikacji ogdlnodostepnej (pom. 2/01) oraz w pomieszczeniach biurowych
(pom. 2/02, 2/03). Posadzki wykonac z paneli drewnianych tréjwarstwowych, (gr. 15 mm)
na podkiadzie korkowym.

Sciany wewnetrzne.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen zatozono rézne sposoby wykorczenia

powierzchni scian wewnetrznych.

a) Sciany pomieszczen ogdlnodostepnych tj. 1/13 (hall kasowy), 1/12 (kasa biletowa)
1/11 (foyer), 1/09 (szatnia), 1/01 (wiatrotap), oraz 1/03 i 2/01 (komunikacja), 2/02 i
2/03 (p. biurowe) nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym oraz wykonaé
na ich pow. wyprawe z tynku szlachetnego (na bazie wapna i maczki marmurowej)
woskowanego. Jako punkt odniesienia przyjeto tynki MARMORINO NATURALE
firmy IMPEX COLOR w kolorach:

MV 18 kg + 2 x 250 gr. MV 08; MV 18 kg + 2 x 250 gr. MV 09.
Zakres wykonania tynku w kolorach A i B podano w czesci rysunkowej.
W hall'u kasowym (pom. 1/13) tynk szlachetny wykona¢ na wys. 2,85 od poziomu
posadzki, powyzej tynk cementowo-wapienny gipsowany i malowany farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym. Ewentualne dylatacje w powierzchni tynku nalezy
wykonaé poprzez rozciecie warstwy tynku na petng grubosc¢ (do warstwy konstr.)
i wypeinienie powstatej szczeliny materiatem plastycznym

b) Wewnetrzng powierzchnie Sciany potudniowej budynku administracyjnego, $ciane
ograniczajacq bieg schodowy do piwnicy (od posadzki do dolnej krawedzi stropu)
oraz fragmenty Scian wydzielajacych kase biletowg oraz klatke schodowg bud. kina
(na wysokos¢ dopasowang do poziomu sufitu tj. 2,85 m - patrz cz. rysunkowa)
nalezy obtozy¢ okitadzing kamienng gr. 3 cm. Wszystkie elementy kamienne nalezy
zabezpieczy¢ poprzez jednokrotng hydrofobizacje (np. srodkiem Funcosil SL firmy
REMMERS). Hydrofobizacje nalezy wyk. do catkowitego wysycenia powierzchni
kamienia.

c) Sciany w pomieszczeniu 1/02 (pom. gosp. [1]) i 1/10 (schody) wykoAczyé tynkiem
cem.-wap. gipsowanym i malowanym farbam| emulsyjnymi w kolorze biatym.

d) Sciany pomieszczen na poziomie +4, 66° wykonane z plyt GKF na ruszcie stal. {j.
2/09 (operatorownia), 2/10 (komunikacja) oraz 2/11 (pom. techniczne) malowane
farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

e) Sciany w pom. higieniczno-sanitarnych i gosp.: 1/04 (toaleta [M]), 1/05 (toaleta [N]),
1/06 (toaleta [D]), 1/07 (WC), 1/08 (pom. gosp. [2]), 2/04 (p.Sniadan), 2/05 (WC [1]),
2/06 (pom. gosp.) oraz 2/08 (WC [2]) nalezy wykonczy¢ plytkami ceramicznymi do
poziomu sufitu.

Stupy nos$ne (budynek administracyjny).

Slupy no$ne w kondygnacji piwnicy zostaly zaprojektowano jako zelbet., monolityczne.
Dwa z nich wykonac jako rdzenie Zzelbet. omurowane cegtg peing, licowang gr. 12 cm,
trzeci natomiast wykonac w fakturze betonu architektonicznego (patrz cz. rysunkowa).
Okragte stupy zelbet. (J 20 cm) w kondygnacji parteru oraz stup wolnostojacy 20/20 cm
w kond. pietra nalezy wyk. szpachlowkg gipsowa i pomalowaé farbami emulsyjnymi.

Sufity.

a) Sufity podwieszone z plyt GKB wykonane nad pomieszczeniami 1/12 (kasa bilet.)
oraz 1/11 (foyer) wykonczy¢ tapetg barwng wedtug wzoru.

b) Sufity podwieszone z plyt GKB na ruszcie wykonane nad pom. 1/13 (hall kasowy),
2/07 (schody), 2/08 (WC [2]), 2/09 (operatorownia), 2/10 (komunikacja) oraz 2/11
(pom. techniczne) malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

a) W pom. 1/04 (toaleta [M]) i 1/06 (toaleta [D]) nalezy zamontowac blaty o wymiarach
60/205 cm wykonane z granitu polerowanego gr. 5 cm w celu osadzenia umywalek
(np. umywalki wpuszczana w blat VERONE firmy KOLO).

b) Nad blatami w pom. 1/04 (toaleta [M]) i 1/06 (toaleta [D]) nalezy zamocowac lustra
o wym. 205/100 cm, natomiast w pom. 1/05 (toaleta [N]) nalezy nad umywalkg
lustro o wym. 80/100 cm. Lustra montowac w licu ptytek ceramicznych.

c) W obrebie blatow (umywalek) nalezy zainstalowa¢ dozowniki mydia oraz suszarki
do ragk w obudowie ze stali nierdzewne;j.
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d) W pom. 1/04 (toaleta [M]) i 1/06 (toaleta [D]) nalezy zamontowa¢ kabiny ustepowe
(zgodnie z czescig rysunkowsg). Kabiny wyk. jako systemowe z laminatu gr. 10 mm
w kolorze RAL 7043 na podporach ze stali nierdz. (np. kabiny firmy ATJ System).
Opcjonalnie mozna zamontowac kabiny systemowe wykonane z plyt widrowych
laminowanych gr. 3 cm w kolorze j.w.

3.12. ZEWNETRZNA STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.
Zewn. stolarke okienng i drzwiowg w budynku kinowym wykonac jako drewniang (swierk),
malowang farbami kryjacymi w kolorze RAL 1013, szklong szklem niskoemisyjnym, z
zastrzezeniem §155 ust. 3, 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow techn., jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Stolarke okienng i fasadowg w budynku administracyjnym wykonac¢ jako aluminiowg, szklong
szklem niskoemisyjnym, malowang farbami proszkowymi w kolorze RAL 7022.

3.13. IZOLACJE.

3.13.1.

3.13.2.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

a) Izolacje pionowa zelbetowego poszerzenia murdw fundament. (tarcz zelbet ) wyk.
z mas bitumicznych na bazie wodnej (np. IZOPLAST DYSPERBENT firmy ADW).

b) Izolacje murdw piwnic oraz stropodachu nad piwnicami w budynku administracyjnym
wykona¢ z papy termozgrzewalnej podkiadowej na osnowie z welonu szklanego.

¢) lzolacje pozioma Scian zewnetrznych oraz izolacje posadzek na gruncie wykonaé z
papy termozgrzewalnej podktadowej na osnowie z welonu szklanego.

Izolacje termiczne.

Izolacje termiczng dachow spadzistych wykonac z wetny mineralnej szklanej gr. 20 cm,
natomiast izolacje termiczng stropodachu nad budynkiem administracyjnym wykonac ze
styropianu odmiany 20 EPS 100-038 gr. 15-30 cm laminowanego papa.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Przyjete rozwigzania proj. zapewniajg osobom niepetnosprawnym petny dostep do ogdlnodostepnych
pomieszczen kina, stanowigcych przedmiot niniejszego projektu tj. pom. hallu kasowego, foyer, szatni
i zespotu sanitarnego.

5. INSTALACJE WEWNETRZNE.
5.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

5.1.1.

Instalacja wody zimnej.

Zasilanie obiektu w wode zimng dla celdw uzytkowych oraz do instalacji ppoz. pozostaje
bez zmian. Po wejsciu do budynku administracyjnego instalacja zostanie rozdzielona na
instalacje wody uzytkowej i instalacje ppoz. Po rozdzieleniu na wode uzytkowsg i wode
dla celéw ppoz. na instalacji wody uzytkowej zostanie zabudowany elektrozawoér,
zamykajgcy sie automatycznie przy poborze wody z ktéregokolwiek hydrantu wewn.
Lokalizacje hydrantéw Dn 25 pokazano na rzutach poszczegélnych kondygnacii.
Instalacja ppoz. wykonana zostanie z rur stalowych o wymiarze zabezpieczajgcym
réwnoczesny pobor wody z 2 hydrantéw (2 dm¥s), zgodnie z ustaleniami §14 do §21
Rozp. MSWIA z 16.06.2003 r. (Dz. U. nr 121, poz. 1138).

Instalacja wody uzytkowej wykonana zostanie wg proj. branzowego z rur z tworzyw
sztucznych (PE), zgodnie z ustaleniami §113 do §121 Rozp. M. I. 2 12.04.2002 r.

(Dz. U. nr75, poz. 690 z pdzn. zm.), a takze zgodnie z ustaleniami PN-92/B-01706.

Instalacja cieptej wody uzytkowe.

Ciepta woda uzytkowa zostanie doprowadzona do wszystkich weztow sanit. budynku, tj.
pomieszczen higienicznosanitarnych, pomieszczer gospodarczych oraz pokoju Shiadan.
W celu uniknigcia strat ciepta zaplanowano, iz ciepta woda uzytkowa przygotowywana
bedzie lokalnie, za posrednictwem elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych.
Podgrzewacz dla obstugi weztow sanitarnych zlokalizowanych w kondygnaciji parteru
umieszczono w pom. 1/08 (POM. GOSP. [2]), natomiast podgrzewacz dla weztdw sanit.
kondygnagji pietra w pom. 2/04 (POK. SNIADAN)).

Instalacje c.w.u. nalezy wykona¢ wg proj. branzowego z rur z tworzyw sztucznych (PE)
zgodnie z ustaleniami §113 do §121 Rozp. M. I. 2 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pézn. zmianami).
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5.2.

5.3.

54.

5.1.3. Armatura sanitarna.
W obiekcie zaprojektowano armature sanitarng zgodnie z ponizszym zestawieniem:

TYP: PRODUCENT: MODEL (SERIA):
a) miski ustepowe: ROCA DAMA-SENSO
b) pisuary: ROCA CHIC
c) umywalki scienne: ROCA DAMA-SENSO, umywalka 48 cm
d) umywalki blatowe: KOLO VERONE z otworem, 48,5 x 48,5 cm
e) baterie: ORAS ELECTRA (SAGA PLUS dla poz. f)
f) zlew gospodarczy: FRANKE LTJ 500 (52 x 49 cm)

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ.

Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykona¢ wg projektu branzowego zgodnie z
ustaleniami §122 do §127 Rozp. M. |. 2 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

a takze PN-92/B-01707. Wokdét istniej. murow fund. budynku administracyjnego nalezy wyk.
drenaz opaskowy (zgodnie z cz. rysunkowsg). Odprowadzenie wody deszczowej z drenazu
opaskowego oraz dachu wyk. zgodnie z projektem przytgczy. Odprowadzenie Sciekdw sanit.
pozostaje bez zmian (projekt przytaczy zakiada jedynie wymiane istniej. przytgcza na nowe).

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SILY | SWIATLA.
Instal. elektryczna winna zabezpieczac¢ wszystkie potrzeby uzytkowe, zardwno te wynikajgce z
rozwigzan przyjetych w innych branzach instalacyjnych, jak i z potrzeb ochrony ppoz. budynku.
Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z ustaleniami §180 do §202 Rozp. M. |. 2 12.04.2002 r.
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami), a takze ustalen PN-E-05009 (norma arkuszowa).
Wymaganym jest przy tym by:
a) Na zasilaniu zabudowany zostat - w miejscu bezpiecznie dostepnym - oznakowany, gtowny
pozarowy wytgcznik pradu. Uzycie wytgcznika winno wytgcza¢ caty budynek spod napiecia,
z wyjatkiem zasilania urzadzenh ppoz., ktére winno by¢ wyk. przewodami w izolacji ogniochr.
b) Zabezpieczone byto natezenie oSwietlenia podstawowego w wys. zgodnej z PN-E-02033,
a w poziomych dojsciach ewakuacyjnych (korytarzach), hall'u i obu klatkach schodowych
wykonane bylo o$wietlenie ewakuacyjne, zabezpieczajagce natezenie oswietlenia w wys. 1 Lx,
w kazdym miejscu dojsé i przejs¢ ewakuacyjnych.
Oswietlenie ewakuacyjne winno réwniez objac piktogramy wskazujace kierunki ewakuacji i
wyjscia ewakuacyjne. OSwietlenie ewakuacyjne mogg stanowi¢ oprawy oswietleniowe z
wiasnym, awaryjnym zasilaniem bateryjnym, z tym, ze w kazdym przypadku:
- zatgczanie oswietlenia ewakuacyjnego winno nastepowac w czasie nie diuzszym niz 3 sek.,
- winien by¢ zabezpieczony czas dziatania rowny 3 godziny.
¢) Instalacja winna posiadac ochrone przeciwporazeniowg zgodng z PN-IEC-60364-4-47:1999
i ochrone przeciwpozarowg uwzgledniajacg ustalenia normy PN-IEC-60364-4-482:1999 r.

d) Oprzewodowanie winno by¢ prowadzone w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami
mechanicznymi i cieplnymi.

e) Gniazdka wtykowe powinny by¢ zabudowane w sposéb dostosowujacy je do przeznaczenia
danego pomieszczenia.

Szczegdtowe rozwigzania techn. podano w projekcie budowlano-wykonawczym branzy elektr.

WENTYLACJA.

5.41. Wentylacja grawitacyjna.

Przewody instalacji wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano dla pracowni prac
wielkoformatowych zlokalizowanej w kondygnaciji piwnicy. Przewody wentylacyjne
wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej @ 150 mm zgodnie z czescig rysunkowa,

5.4.2. Wentylacia mechaniczna (wywiewna).

W pom. 1/04 (TOALETA [M.]), 1/05 (TOALETA[N.]), 1/06 (TOALETA [D.]), 1/07 (WC),
1/08 (POM. GOSP. [2]) oraz 2/04 (POK. SNIADAN), 2/05 (WC [1]) i 2/06 (POM. GOSP.)
nalezy zastosowac wentylacje mechaniczng o dziataniu ciggtym (wentylatory kanatowe,
niezaleznie dla pomieszczenh kond. parteru i pietra). Przewody wentylacyjne wykonac z
blachy stalowej ocynkowanej @ 150 mm zgodnie z ¢cz. rysunkowg (przewody prowadzi¢
migdzy stropami a konstrukcjg sufitdbw podwieszonch). Dopuszcza sie zmiane wymiarow
przewoddw wentylacyjnych po dokonaniu wczesniejszych obliczen.
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55.

INSTALACJA C.O.

Instalacja C.O. w projektowanym budynku administracyjnym wyk. zostanie jako rozwiniecie
istniej. instalacji grzewczej budynku MDK. Zasilanie w medium grzewcze nastepowac bedzie
zistnig]. wezia C.O. (w cz. rysunkowej pokazano usytuowanie projektowanych grzejnikéw -
grzejniki ZEHNDER typ NOVA VERTICAL). Szczegdlowe rozwigzania projektowe instal. C.O.
okreslone zostang w branzowym projekcie wykonawczym, oddzielnie opracowywanym i
uzgadnianym. Przejscia instalacji przez sciany i stropy budynku winny spetnia¢ wymagania
podane w §234 Rozp. M. Infrastruktury z 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWESJ, BHP | ERGONOMII.

6.1.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Przy opracowywaniu niniejszego rozdziatu bazuje sie na ustaleniach §5 Rozp. MSWIA

z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 z 2003r., poz. 1137) oraz Rozp. Ministra Infrastruktury z
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

6.1.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

Liczbe kondygnaciji i wysokos¢ budynku podano w pkt 1.2, natomiast zestawienie
powierzchni w punkcie 2.

6.1.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych.

Odlegtosc projektowanego budynku administracyjnego od innych obiektéw budowlanych
podano w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

6.1.3. Kategoria ZL oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji.

Jak podaje pkt 1.2.1. opisu, budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.
Oznacza to, iz w budynku znajdujg sie pomieszczenia, w ktdrych jednoczesnie moze
przebywaé ponad 50 oséb. Przewidywana, maksymalna ilos¢ osob jednoczesnie
przebywajacych w pomieszczeniu (klienci + pracownicy), obliczona zgodnie z §236
ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow techn. jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, wynosi:

A) KONDYGNACJA PIWNICY:

— pom. 0/01 (KOMUNIKACJA) - 3 osoby;
— pom. 0/02 (MAGAZYN [1]) - 0 osob;
— pom. 0/03 (PRACOWNIA) _ 25 0s0b;
— pom. 0/04 (POM. TECHNICZNE) - 2 osoby;
— pom. 0/05 (MAGAZYN [2]) - 0 osob;

PIWNICE RAZEM : - 30 oso6b

B) KONDYGNACJA PARTERU:

— pom. 1/01 (WIATROLAP) - 4 osoby;
— pom. 1/02 (POM. GOSPODARCZE) - 0 osob;
— pom. 1/03 (KOMUNIKACJA) - 61 o0sob;
— pom. 1/04 (TOALETA [M]) - 8 o0s0b;
— pom. 1/05 (TOALETA [N]) - 1 osoba;
— pom. 1/06 (TOALETA [D]) - 11 osob;
— pom. 1/07 (WC) - 1 osoba;
— pom. 1/08 (POM. GOSPODARCZE) - 0 osob;
— pom. 1/09 (SZATNIA) - 1 osoba;
— pom. 1/10 (SCHODY) - 0 osobb;
—  pom. 1/11 (ISTNIEJACE FOYER) — 140 os6b;
— pom. 1/12 (KASA BILETOWA) - 1 osoba;
— pom. 1/13 (HALL KASOWY) - 36 0sdb;
— pom. (SALA PROJEKCYJNA)* — 376 osob;

PARTERRAZEM: — 640 osoéb

* sala projekcyjna nie jest objeta zakresem czesci rysunkowej
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C) KONDYGNACJA PIETRA:

— pom. 2/01 (KOMUNIKACJA) - 4 osoby;
— pom. 2/02 (POM. BIUROWE) - 3 osoby;
— pom. 2/03 (POM. BIUROWE) - 4 osoby;
— pom. od 2/04 do 2/06 - 0 osob;
— pom. od 2/07 do 2/11 — 1 osoba;
PIETRORAZEM : 12 osob

6.1.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Caty budynek stanowi 1 strefe pozarowg (dopuszczalna pow. strefy pozarowej 5000 m2).

6.1.5. Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementow bud.
Wymagania dotyczace odpornosci pozarowej obiektu zaliczonego do klasy odpornosci
pozarowej ,B” oznaczajg, iz elementy budowlane winny mie¢ ceche NRO oraz
nastepujace klasy odpornosci ogniowe;:

— gtéwne konstrukcje nosne, w tym Sciany noSne R 120
— stropy REI 120
— wylazy lub drzwi na strych lub dach El 30

— nienosne Sciany zewnetrzne El 60

— konstrukcja dachu R 30

— przekrycie dachu, z tym, ze w obu przypadkach (konstrukcja i przekrycie  E 30
dachu) moze to by¢ zastgpione oddzieleniem tych elementow od pom.
przegrodami systemowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60

— stopnie i spoczniki R 60

Wykonawcy robot budowlanych zobowigzani sg do udokumentowania parametrow

zabudowywanych materiatdw stosownymi certyfikatami lub dopuszczeniami.

6.1.6. Warunki ewakuaciji oraz o$wietlenie ewakuacyjne.

z budynku kina ,Swit” zapewnione sg nastepujgce warunki ewakuacii:

— w budynku kina znajdujg sie wyj$cia 4 ewakuacyjne (2 sala + 2 hall kasowy)
prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku;

— wyjécie ewakuacyjne z budynku administracyjnego stanowig drzwi wejsciowe.

W projektowanym hall'u kasowym oraz klatkach schodowych nalezy zabezpieczy¢
oswietlenie ewakuacyjne oraz oznakowac wszystkie wyjscia i dojscia ewakuacyjne
zgodnie z PN-92/N-01256/02 Ewakuacja.

6.2. ZAGADNIENIA BHP | ERGONOMII.
Poza rozwigzaniami i zabezpieczeniami podanymi w poprzednich rozdziatach i punktach, ktére
dotyczg wymagan w zakresie BHP, ergonomii i bezpieczefistwa uzytkowania, nalezy:

a) Wykonac¢ obarierowanie klatek schodowych i galerii budynku administracyjnego zgodnie
z §298 ust. 6 Rozp. M. Infrastruktury z 12.04.2004 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.

b) Dla utatwienia utrzymania w obiekcie dobrych warunkéw higienicznych w obrebie
projektowanych wejsé do budynku nalezy zabudowac wycieraczki.

¢) Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy winien opracowac i wdrozy¢ plan ,bioz”,
bazujac na ustaleniach Rozp. M. |. 2 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu ,bioz” (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126).

7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU.

Dla zabezpieczenia bezpieczenstwa pracy w trakcie realizacji zamierzenia ustala sie jako warunek

obligatoryjnie obowigzujacy, iz wszystkie prace realizacyjne bedg prowadzone zgodnie z ustaleniami:

— Rozp. Ministra Infrastruktury z 08.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401);

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom | do V).

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wylacznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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8. UWAGI KONCOWE.

a)
b)

c)

d)

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé zgodnie z projektami branzowymi.

Przed rozpoczegciem robét niezbedne jest spotkanie robocze Inwestora, Wykonawcy i Projektantéw
celem ustalenia ogélnych zasad realizacji inwestycji.

Niejasnosci wynikie w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji nalezy skonsultowac
z autorem projektu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentagji fakt ten
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory rozstrzygnie problem w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach, lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w opisie technicznym winny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

Podobnie wszystkie elementy ujete w dokumentacji proj., a nie ujete w kosztorysach lub ujete w
kosztorysach, a nie ujete w dokumentacji proj. winny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
Jesli w dokumentacji wykonawczej, w skiad ktérej wchodzi projekt budowlano-wykonawczy,
przedmiary robot i kosztorysy Inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych podane zostaly nazwy i producenci materiatéw, technologii i urzadzen, podano je
przyktadowo celem okreslenia walordéw architektonicznych i parametréw technicznych, ktére muszg
by¢ spetnione aby materiaty te mogty by¢€ uzyte w czasie realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
Dopuszcza sie zastosowanie innych, réwnorzednych materiatdw, technologii i urzadzen o ile
zostang zachowane ich walory architektoniczne i parametry techniczne w stosunku do przyjetych

w dokumentacji.

Z racji tego, iz w przekazanej przez Inwestora dokumentacji projektowe] obiektow istniejacych

brak jest czesci rysunkdw architektonicznych i konstrukecyjnych dotyczacych, w gtéwnej mierze,
podziemnej czesci budynku zaplecza sanitarnego (fawy i mury fundamentowe) dopuszcza sie
wystepowanie odstepstw istniejgcych elementow budowlanych od parametrow przyjetych w
projekcie. Stwierdzenie ewentualnych odstepstw nalezy zgtosi¢ inwestorowi i projektantowi.

Roboty budowlane w obrebie taw i muréw fundamentowych budynku zaplecza sanitarnego

nalezy prowadzi¢ pod nadzorem projektanta czesci konstrukcyjnej.

Celem uniknigcia uszkodzen (odspojen) wykonczonych powierzchni zelbetowych przyjmuje sie -
jako bezwzgledny wymog wykonawczy, iz wszelkiego typu przebicia technologiczne przez stropy
beda wykonywane od dotu piyty (stropu).

Projektowane cokoly scienne (wg opisu technicznego) nalezy wykonywac tak, aby licowaty one z
wykonczong powierzchnig sciany.
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9. OSWIADCZENIA.

9.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 07.07.1994, z
pézn. zmianami) oswiadczam, iz

1. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (CZ. ARCHITEKTONICZNA) PRZEBUDOWY
DACHU I ELEWACJI KINA SWIT ORAZ WYK. PRZEBUDOWY ELEWACJI MIEJSKIEGO
DOMU KULTURY Z ZADASZENIEM OPERATOROWNI W CZECHOWICACH-DZIEDZIC.

opracowany na rzecz inwestora:

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE
PLAC JANA PAWLA I 1
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: arch. Stanistaw Niemczyk
ul. Jaracza 50, 43-100 Tychy
uprawnienia nr 533/72/Kt
czionek SOIA, nr SL-0498

podpis Projektanta
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9.2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO.

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 07.07.1994, z
pdzn. zmianami) oswiadczam, iz:

1. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (CZ. ARCHITEKTONICZNA) PRZEBUDOWY
DACHU I ELEWACJI KINA SWIT ORAZ WYK. PRZEBUDOWY ELEWACJI MIEJSKIEGO
DOMU KULTURY Z ZADASZENIEM OPERATOROWNI W CZECHOWICACH-DZIEDZIC.

opracowany na rzecz inwestora:

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE
PLAC JANA PAWLA I 1
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Sprawdzajacy: arch. Artur Niechciat
ul. Uczniowska 13/66, 43-100 Tychy
uprawnienia nr 1327/94
cztonek SOIA, nr SL-1035

podpis Sprawdzajacego
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10.PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Plan ,bioz” opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1126).

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI OBIEKTOW.

W ramach planowanego zamierzenia budowlanego zrealizowany zostanie nastepujacy

zakres robot:

1. wykonanie nowego zadaszenia nad budynkiem kina ,Swit” w Czechowicach-Dziedzicach
w formie dwéch niezaleznych czesci - wyzszej (nad salg projekcyjng) oraz nizszej
(nad pomieszczeniami operatorowni);

2. zmiana elewacji wschodniej budynku (frontowej) oraz ocieplenie i cze$ciowa przebudowa
elewacji potnocnej i potudniowej;

3. rozbibrka istniejgcego zespotu sanitarnego z czescig wejsciowa i realizacja w tym miejscu
2-kondygnacyjnego budynku administracyjnego.

PowyZzsze roboty powinny byc¢ realizowane w nastepujgcej kolejnosci:

a) czesciowa rozbidrka istniejgcego stropodachu nad pomieszczeniami operatorowni;

b) wykonanie nowego zadaszenia (konstrukcja + pokrycie) nad salg projekcyjng oraz
pomieszczeniami operatorowni;

c) wykonanie rozbiérki istniejacego zespotu sanitarnego;

d) poszerzenie muréw fund. wraz z wykonaniem izolacji przeciwilgociowe;j i cieplnej;

e) realizacja budynku administracyjnego;

f) wykonanie nowych fasad kamiennych budynku kina
(od strony wschodniej oraz czesciowo od strony pétnocnej i potudniowe).

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W chwili obecnej na dziatce nr 3788/661 znajduje sie zespdt budynkéw Miejskiego Domu
Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. W sktad w/w zespotu wchodzi budynek kina ,Swit”.

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na dziatce nr 3788/661 nie wystepujg zadne elementy zagospodarowania terenu mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.
W trakcie realizacji robdt budowlanych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na:

— zabezpieczenie bezposredniego otoczenia budynku (w tym chodnika od strony
ul. Niepodlegtosci) w trakcie realizacji prac rozbiorkowych oraz prac zwigzanych
z wykonaniem budynku administracyjnego oraz nowego zadaszenia budynku kina;

— zabezpieczenie szalunkiem pionowych scianek wykopu w trakcie realizacji robot
zwigzanych z poszerzeniem istniejgcego muru fundamentowego oraz wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej i ciepinej (dotyczy to gtownie Scian piwnicznych pod proj.
budynkiem administracyjnym);

— wilasciwe skifadowanie materiatow budowlanych na placu budowy (teren srodmiejski).

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy powinni zosta¢ poinformowani i przeszkoleni w zakresie:

— BHP;

— przewidywanych zagrozeh i zasad postepowania w przypadku ich wystgpienia;

— zasad postepowania w trakcie prowadzenia rob6t niebezpiecznych;

— koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobiste;;

— nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM.

Dla zabezpieczenia bezpieczerstwa pracy w trakcie realizacji zamierzenia ustala sie jako

warunek obligatoryjnie obowigzujacy, iz wszystkie prace realizacyjne bedg prowadzone

zgodnie z ustaleniami:

— Rozp. Ministra Infrastruktury z 08.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wyk. robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401);

— Warunkéw technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom [-V).
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. NAZWA RYSUNKU: SKALA:
A-PBW-001 STAN ISTNIEJACY - PRACE ROZBIORKOWE RZUT PIWNIC 1:50
A-PBW-002 | STAN ISTNIEJACY - PRACE ROZBIORKOWE RZUT PARTERU, RZUT PIETRA 1:50
A-PBW-003 [ STAN ISTNIEJACY - PRACE ROZBIORKOWE PRZEKROJ 1-1 1:50
A-PBW-004 | STAN ISTNIEJACY - PRACE ROZBIORKOWE ELEWACJE 1:50
A-PBW-01 RZUT MUROW FUNDAMENTOWYCH 1:50
A-PBW-02 RZUT POZIOMU -0,41 1:50
A-PBW-03 RZUT POZIOMU +2,00 1:50
A-PBW-04 RZUT POZIOMU +4,00; RZUT POZIOMU +6,00; RZUT POZ. +7,50 1:50
A-PBW-05 RZUT DACHU 1:50
A-PBW-06 PRZEKROJ A-A 1:50
A-PBW-07 PRZEKROJ A*-A’ 1:50
A-PBW-08 PRZEKROJ B-B 1:50
A-PBW-09 PRZEKROJ C-C 1:50
A-PBW-09 PRZEKROJ D-D 1:50
A-PBW-11 PRZEKROJ E-E 1:50
A-PBW-12 PRZEKROJ F-F, PRZEKROJ F’-F’ 1:50
A-PBW-13 ELEWACJA WSCHODNIA - OZNACZENIE POWIERZCHNI TYNKOWANYCH 1:50
A-PBW-14 ELEWACJA POLNOCNA - OZNACZENIE POWIERZCHNI TYNKOWANYCH 1:50
A-PBW-15 ELEWACJA POLUDNIOWA - OZNACZENIE POWIERZCHNI TYNKOWANYCH 1:50
A-PBW-15 ELEWACJA ZACHODNIA - OZNACZENIE POWIERZCHNI TYNKOWANYCH 1:50
A-PBW-17 SZCZEGOt A 1:10
A-PBW-18 SZCZEGOt ,A” - NADPROZE NAD OTWOREM DRZWIQWYM 1:10
A-PBW-19 ZESTAWIANIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ - DREWNIANEJ 1:50
A-PBW-20 ZESTAWIANIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ - ALUMINIOWEJ 1:50
A-PBW-21 ZESTAWIANIE STOLARKI WEWNETRZNEJ 1 1:50
A-PBW-22 ZESTAWIANIE STOLARKI WEWNETRZNEJ 2 1:50
A-PBW-23 ZASTAWIENIE KABIN USTEPOWYCH 1:50
A-PBW-24 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA 1:100
A-PBW-25 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA POYNOCNA | ZACHODNIA 1:100
A-PBW-26 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA WEJSCIOWA 1:100
A-PBW-27 RZUT POZIOMU +2,00 - UKEAD POSADZEK CERAMICZNYCH 1:50
A-PBW-28 RZUT POZIOMU +2,00 - UKLAD SUFITOW PODWIESZONYCH 1:50
A-PBW-29 DETAL POCHWYTU + DETAL STALOWEGO ELEMENTU MOCUJACEGO 11

A-PBW-30 SPOSOB WYKONANIA POtACZEN W ELEMENCIE MOCUJACYM 1:1

A-PBW-31 BUD. ADMINISTRACYJNY - BALUSTRADA: RZUT | WIDOKI 1:25
A-PBW-32 BUD. ADMINISTRACYJNY - BALUSTRADA: POCHWYT | DETAL ZAMOCOWANIA W STROPIE 11

A-PBW-33 SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACYJNEJ - RZUT PARTERU | PIWNICY 1:50
A-PBW-34 SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACYJNEJ - RZUT PIETRA 1:50
A-PBW-35 SCHEMAT INSTALACJI C.O. - RZUT PIWNICY 1:100
A-PBW-36 SCHEMAT INSTALACJI C.O. - RZUT PARTERU 1:100
A-PBW-37 SCHEMAT INSTALACJ! C.O. - RZUT PIETRA 1:100
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