SPECYFIKACJA TECHNIZNA

Przebudowa dachu i elewaciji kina Swit”, oraz
wykonanie przebudowy elewacji Miejskiego
Domu Kultury z Zadaszeniem Operatorowni w
Czechowicach Dziedzicach

Lokalizacja: Czechowice- Dziedzice, ul. Niepodlegsoi 42

Parcela nr: 3788/661

Inwestor: Gmina Czechowice-Dziedzice

Plac 1 Maja, 43-502 Czechowice-Dziedzic

Opracowanie : inz. Mateusz Chwiejda



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robddada s¢ z czsci ogoinej zwanegdbling
Specyfikacja Techniczm (ST), i czsci szczegotowe] zwan&zczegotowymi specyfikacjami
Technicznymi (SST)

Zakres robot przewidzianych do wykonania zostetyuy (SST), ktére naley stosowa tacznie z (ST).

Nazwy i kody —wg Wspolnego Stownika ZaméwiePublicznych (CPV)
Obiekt i temat zadania sklasyfikowano nastpujaco:

45211350-7 Budynki wielofunkme

Prace przygotowawcze terenu podzibudowe

i roboty rozbiérkowe CPV 45100000-8
01-001 Przygotowanie terenu pod budawoboty rozbiorkowe

Betonowanie CPV 45262300-4
02-001 Betonowanie konstrukaibetowych

Zbrojenie CPV _45262310-7
03-001 Zbrojenie konstrukcji

Roboty zwgzane z wykonywaniem konstrukciji

obiektow budowlanych CPV 45200000-9
04-001 Roboty murowedgiany ngne i dziatowe)
04-002 Konstrukcje drewniane

Roboty wykéczeniowe w zakresie obiektow

budowlanych CPV 45321000-3
05-001 Pokrycia dachowgéciany ostonowe z ptyt OSB
05-002 Izolacje budowlane
05-003 Tynki i oktadziny elewacyjne
05-004 Stolarka okienna i drzwiowa
05-005 Oktadziny wewtrzne posadzkowescienne
05-006 Roboty gipsowe, malarskie i tapehos
05-007 Roboty wykmzeniowe inne

Instalacje wewetrzne wodno -kanalizacyjne CPV 45330000-9

06-001 Wewtrzna instalacja wodno-kanalizacyjna
06-002 Zewsirzne instalacje kanalizacyjne




l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedgiecia

Nazwa inwestycji:  Przebudowa dachu i elewacji kifit”, oraz wykonanie przebudowy
elewacji Miejskiego Domu Kultury z zadaszeniem ap@rowni w
Czechowicach-Dziedzicach.

Lokalizacja: ul. Niepodlegkei 42 , Czechowice-Dziedzice
Rodzaj inwestycji:  roboty budowlano - remontowe

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.2.1. Zamawiapy: Gmina Czechowice-Dziedzice

Plac 1 Maja, 43-502 Czechowice-Dziedzice

1.2.2. Instytucja finansgga inwestygi: Gmina Czechowice-Dziedzice

Plac 1 Maja, 43-502 Czechowice-Dziedzice

1.2.3. Wykonawca: po rozstrzygoiu przetargu

1.3. Podstawa opracowania

» Dokumentacja projektowa : ,, Projekt budowlano-wy&arwzy” -czerwiec 2007 r.

* Dokumentacja projektowa: ,, Projekt budowlany wykemeay - konstrukcja” czerwiec 2007 r.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. W sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnoskowego —Dz.U.04.202.2072 z dnia
16 wrzénia 2004 r.

* Rozporadzenie Komisji (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Eurskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

e Obowizujace normy i przepisy budowlane

e Przedmiar robot budowlanych

1.4. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Skrécony opis obiektu — opis stanu istadejgo

Budynek kina Swit” bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, stanow$ckompleksu
Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
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Obiekt kina posiada dach ptaski z jednokierunkovapadkiem.
Budynek jest jedno brytowysciany budynku wykonaneasz ceramiki . Tynki zewgtrzne szlachetne
cementowe.

Opracowanie obejmuje swym zakresem

Przeprowadzenie remontu w celu:
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« Wykonania nowego zadaszenia nad budynkiem kiveit; w Czechowicach- Dziedzicach oraz
zmiana elewacji budynku od strony ul. Niepodlégio

* Wykonania przebudowy elewacji Miejskiego Domu Ktz zadaszeniem operatorowni.

* Wydzielenie z istniejcej foyer kina hallu kasowego oraz kasy biletowapwej klatki schodowej
prowadzcej na poziom operatorowni.

» Dostosowania stanu pomieszazi® wymogow obowizujacych przepiséw prawa budowlanego i
warunkom jakim powinny odpowiaddudynki wyteczndgci publicznej i ich usytuowanie, ppo
sanitarnych i bhp.

» Poprawy stanu technicznego zdegradowanej substardgiwlanej i estetyki obiektu.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

Demonta stolarki okiennej i drzwiowej.

Rozebranie daszka nad wykuszem.

Rozebranie dachu.

Rozebranie e#ci scian zewgtrznych

Roboty rozbiérkowe wewtrzne

Roboty murarskie

Robotyzelbetowe- rama i podgy zelbetowy

Poszerzenie fundamentowesa wejsciowej, w celu osadzenia elewacji kamiennej.
Budowa schodowelbetowych wewetrznych

. Budowa wiécazelbetowego

. Uzupelnienie stroptelbetowego — po likwidacji klatki schodowej

. Schody wewgtrzne na gruncie

. Wykonanie konstrukcji dachu nagéa wysokiej budynku oraz pokrycie dachu blach

. Wykonanie konstrukcji dachu nagéa niskiej budynku nad operatoanioraz pokrycie dachu blagh
. Wykonanie warstw podktadu pod posadzki na pegteodtworzenie.

. Wykonywanie tynkow wewitrznych

. Monta stolarki okiennej i drzwiowej

. Roboty gipsowecianki , sufity

. Wykonanie posadzki z ptytek gresowych ,terakgtn, kamiennych

. Wykonanie okfadzidciennych z ptytek ceramicznych

. Malowaniecian, sufitow,

. Roboty na elewacji budynku: oktadzinician, pilastréow, cokotdbw gzymsow z elementow

kamiennych, ocieplanie budynku w systemie BSO
Remont wewgtrznej instalacji wod-kan
Odprowadzenie wody deszczowej do systemu kaawgilimiejskie;.

| .4. Dokumentacja techniczna oklgjqca przedmiot zamdwienia i stan@e@ podstaw do realizaciji

robot.
» Dokumentacja projektowa : ,, Projekt budowlano-wy&arczy” -czerwiec 2007 r.
* Dokumentacja projektowa: ,, Projekt budowlany wykeeay - konstrukcja™ czerwiec 2007 r



1.4.1. _Spis szczegdtowych specyfikacii technicznych

01-001 Przygotowanie terenu pod bugbrmeboty rozbidrkowe
02-001 Betonowanie konstruk@ibetowych

03-001 Zbrojenie konstrukcji

04-001 Roboty murowedfany ngne i dziatlowe)
04-002 Konstrukcje drewniane

04-003 Podbudowy i podktady pod posadekodniki.
05-001 Pokrycia dachowsgriany ostonowe z ptyt OSB
05-002 Izolacje budowlane

05-003 Tynki i oktadziny elewacyjne

05-004 Stolarka okienna i drzwiowa

05-005 Oktadziny wewtnrzne posadzkowescienne
05-006 Roboty gipsowe, malarskie i tap@nie

05-007 Roboty wykezeniowe inne

06-001 Wewitrzna instalacja wodno-kanalizacyjna
06-002 Zewdtrzne instalacje kanalizacyjne

1.4.2. Zgodné&t robét z dokumentagijtechniczia

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoprac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktowy i
techniczi, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowtany wykonywdé wszystkie robotyscisle wedtug otrzymanej dokumentaciji
technicznej.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Tezna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanawtzes¢é zlecenia, a wymagania wyszczegolnione wcblyo
jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dwientacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowica kolejnd¢
ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moe wykorzystywd bieddw lub opuszczew Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lubraogek.

1.5 Okrglenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1obiekcie budowlanym - natg przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,
b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszlzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.5.2budynku - naley przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomogrzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.5.3tymczasowym obiekcie budowlanym - naleorzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego aytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, az@mlobiekt budowlany nie padzony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilosgrzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, atdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.5.4budowie - nalgy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w o#@ym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego

1.5.5robotach budowlanych - nale przez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.6remoncie - naley przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stauyeh bieacej
konserwacji.

1.5.7terenie budowy - nahy przez to rozumieprzestrzé, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane
wraz z przestrzegizajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.5.8certyfikacie zgodnéci - nalery przez to rozumie dokument wydany przez notyfikow@an
jednostk certyfikujaca, potwierdzajcy, ze wyrGb i proces jego wytwarzania ggodne ze
zharmonizowaam specyfikacy technicza.

1.5.9deklaracji zgodngxi - nalezy przez to rozumieoswiadczenie producenta lub jego upaw@nego
przedstawiciela, stwierdzgje na jego wyiczrm odpowiedzialnét, ze wyrob jest zgodny ze
zharmonizowaa specyfikacy technicza.

1.5.10dokumentacji projektowej - natg przez to rozumiestuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wyarag) pozwolenie na budew sklada si w
szczegolnéci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczypltgzedmiaru robét i informacii
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11dokumentacji powykonawczej budowy - najerzez to rozumiesktadajca sie z dokumentaciji
budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowkrani wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robdt, a taik geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

1.5.12aprobacie technicznej - nale przez to rozumie pozytywrn ocerg technicza wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.5.13wyrobie budowlanym - naky przez to rozumie wyrOb w rozumieniu przepisOw 0 ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@howania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzanydmtu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymag@x#niu Sstanowicym integrallm catasé¢
uzytkowa.

1.5.14dzienniku budowy - nafsy przez to rozumiedziennik wydany i przez wéaiwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzeé i okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.5.15inspektorze nadzoru budowlanego - agl@rzez to rozumie osole posiadajca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykzawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykosty
samodzielndunkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwespmwierza nadzér nad budaw
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy m@Wwie i wykonuje bigaca kontrok jakosci
I ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianaabdbiorach robot zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz 4dzen technicznych, jak rownie przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5.16kierowniku budowy - naley przez to rozumi& osole wyznaczon przez Wykonawe robot,
upowaniong do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosica ustawow odpowiedzialnét za prowadzaonbudowve.
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1.5.17rejestrze obmiarow (ksice obmiaréw) - naley przez to rozumie - akceptowasm przez ZRU

ksiazke z ponumerowanymi stronami, ghta do wpisywania przez Wykonawcobmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych aenikbéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18materiatach - nalgy przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réin
rézne tworzywa i wyroby niezfaine do wykonania robot, zgodnie z dokumentacpjektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przegdktora nadzoru.

1.5.190dpowiedniej zgodri@i - nalezy przez to rozumiezgodnad¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@di granice tolerancji nie zostaly olétene -z przegtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdédovlanych.

1.5.200bmiarze robot - naky przez to rozumie pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonany w
celu weryfikacji ich ilégci w przypadku zmiany parametrow praych w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartai robét dodatkowych, nie oddiych przedmiarem.

1.5.21odbiorze cgsciowym (robot budowlanych) - nate przez to rozumie nieformalm nazwe
odbioru robot ulegagych zakryciu i zanikagych, a take dokonywanie préb i sprawdze
instalacji, uradzea technicznych i przewodéw kominowych. Odbioremsciowym nazywa si
takze odbiér czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie ngap st do wytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budogga, ktory jest traktowany jako ,,odbior
koncowy”.

1.5.220dbiorze gotowego obiektu budowlanego - malprzez to rozumieformalm nazwe czynndci,

zwanych te ,odbiorem ka@cowym”, polegajcym na protokolarnym przygiu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez esbib grug os6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczgmprzez inwestora, ale niecdiaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje B zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakaczenia robét budowlanychadznie z zagospodarowaniem i upgizowaniem terenu
budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorgysinych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaycze

1.5.23projektancie - naley przez to rozumie uprawnior osole prawry lub fizyczra bedaca autorem
dokumentaciji projektowe].

1.5.24przedmiarze robot - nalg przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
podstawowych w kolejri@i technologicznej ich wykonania, ze szczego6towymisem lub
wskazaniem podstaw ustaleych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowspetyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyzhwyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.25robotach podstawowych - naleprzez to rozumie minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sa mazliwe do odebrania pod wzglem ilagci i wymogdéw jakdciowych oraz uwzgidniaj
przyjety stopier scalania robot.

1.5.26wspolnym stowniku zaméwie- nalery przez to rozumiesystem klasyfikacji produktow, ustug i
robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméawpeiblicznych. Skiada size stownika
gléwnego oraz stownika gtbwnego oraz stownika umip@cego. Obowizuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowienidRozporadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okrdenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiago z éwczesnych Rstw
Cztonkowskich UE stato siobowihzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamowiepublicznychprzewidziato obowdzek stosowania klasyfikacji CPV pageszy

od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.5.27zaradzapcym realizagg umowy - naley przez to rozumieosole prawry lub fizyczra okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwardalej zarzadzapcym, wyznaczof przez
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zamawiajcego, upowzniona do nadzorowania realizacji robét i administrowanimows w
zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zaradzapcy realizacy umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0g6lne zasady wykonanizbo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow i sciste przestrzeganie
harmonogramu roboét oraz za jdka@astosowanych materiatow i wykonywanych robétichazgodnéé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikaeghnicznych i programu zapewnienia j&o
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zdeapcego realizagjumowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie WwgsSoi
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na nie przez zarglzapcego realizagj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez wykonawaov wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, i wymaga tego ledzie zaradzapcego realizagj umowy, zostam poprawione
przez wykonawe na wikasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotwylzanaczenia wysokai przez
zarzadzapcego realizagumowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoiaza ich doktadngt.

Decyzje zargdzapcego realizagj umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot dula oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejegmie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, azé¢akw normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zatlzapcy realizacg umowy uwzgédnia wyniki badéa materiatéw
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadaobnormalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpltywage na
rozwazarg kwestk.

Polecenia zarlzapcego realizag umowy lkeda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawmod gr@ba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczomnegsanicami dziatki na ktorej zlokalizowany jest eki.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budewgzasie i na warunkach okfenych
w umowie.

W czasie przekazania terenu zamagagpjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczokreslona w p. | .4

2) kopk decyzji o pozwoleniu na budew

3) kopie uzgodnige i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do zeaji przez
zamawiagcego dla umgiwienia prowadzenia roboét

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
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Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerplacu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementow wyposania wytych do realizacji robét od chwili rozpogda do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten okres wdzenia lub ich elementyetla utrzymane w sposob satysfakcjory
zaradzapcego realizagi umowy. Maze on wstrzyma realizacg robot jeli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obawgki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy,nggaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu iadeenia takie jak: bariery, sygnalizacpuchu, znaki drogowe etc.
zeby zapewrdi bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkigkzdrogowe, bariery i
inne uradzenia zabezpiecz@e musz by¢ zaakceptowane przez zazapcego realizagjumowy.

Wykonawca hdzie take odpowiedzialny do czasu zdkaenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istaggich na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lu
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpocxiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadéanozainteresowanych
uzytkownikoéw terenu w sposob ustalony z zg@zapcym realizaci umowy. Wykonawca umiei, w
miejscach i ilgciach okrélonych przez zamzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporglzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministrasg@darki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wlasnai i urzgdze:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniegcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed rozpogzdem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadzorkt s wiascicielami instalacji i urzdzen,
informacje podane na planie zagospodarowania tetestarczonym przez zamawieggo. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i uszlzenia zostaly wkxiwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wygpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma ok@ek poinformowaé zaradzapcego realizagj umowy 0
zamiarze rozpogzia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zaizapcego realizagg umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzer lub instalacji i ledzie wspobipracowat przy naprawie
udzielapc wszelkiej maliwej pomocy, ktdra mee by potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowa@ne przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnyokgzanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamavaeggo.

2.2.5. Ochronarodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobamény zndé i stosowa si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esiker ochronyrodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakixzenia robo6t, wykonawceaetizie podejmowat wszystkie sensowne kro&by stosowa
sie¢ do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresieroaysrodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unik& dziatax szkodliwych dla innych jednostek wygptijacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszcze hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jegatinacia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieggtwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i odzie
wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwlayd Uwaza sk, ze koszty
zachowania zgodsoi z wspomnianymi powxej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaas
wliczone w cea umown.

Wykonawca bdzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obamijacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposenie przeciwpgarowe w stanie
gotowasci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpiésawa przeciwpgarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczenizmyazynowych. Materiaty
tatwopalne bda przechowywane zgodnie z przepisami przecimpowymi, w bezpiecznej odledia
od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedpstych dla oséb trzecich. Wykonawcadhie
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odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wynigazaru, ktéry moégtby powstaw okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez kgokelwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaj na trwale zmianysrodowiska, ani materiatdw emitigych
promieniowanie w iléciach wyszych ni zalecane w projekcie niezdizie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochagz z recyklingu i mage by uzyte do robét musgbyé paswiadczone
przez odpowiednie uedy | wikadze jako bezpieczne ddeodowiska. Materiaty, ktoreasniebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakmzeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, materiaty
pylace) mog by¢ dozwolone, pod warunkienige bzda spetnione wymagania techniczne dotygez ich
wbudowania. Przedzyciem takich materiatbw Zamawigy musi uzyské& aprobat od odpowiednich
wiadz administracji pegstwowej, jéli wymagap tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpietzgteva i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawceadizie stosowat sido wszystkich obowizujacych przepiséw i
wymaga w zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prexygotowawczych
do realizacji robd6t, zgodnie z wymogami ustawy av®Ry budowlane jest zoboyziany opracowa i
przedstawd do akceptacji zasrlzapcemu realizag) umowy, program zapewnienia bezpiat®a i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapéyiaeby personel nie pracowat w warunkach, ktare s
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speinigipowiednich wymagasanitarnych.

2.4, Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowrujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na bigaco, zarowno dla potrzeb zamawai@ggo jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy do zakaéczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy mngwdz obowizujacymi przepisami
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). &3pdo dziennika budowyelda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedfa postp robot, stan bezpieczstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zyziane z zarglzaniem budow
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejago da¢, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powirmg czytelne i dokonywane w pardku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostagzgjustych ngdzy nimi, w sposéb uniembwiajacy
wprowadzanie pmiejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnycbprzejrzyicie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarownonayk® jak i zaradzapcego realizagj umowy.
W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny Byzapisywane nagpujace informacije:
- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;
dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapeggo;
daty rozpocgcia i zakaczenia realizacji poszczegélnych elementow robat;
postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeiji robot;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zay@zapcego realizagjumowy;
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiekwieszenia realizacji robét z polecenia
zarzmdzapcego realizag umowy
daty zgtoszenia rob6t do gziowych i kacowych odbioréw oraz przgia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;
wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresadizacji robot majce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymaggnikajacych z
warunkéw klimatycznych;
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych preetidakcie realizacji robét,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektoterenie ;
dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie;
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dane na temat jakoi materiatdw, poboru prébek i wynikow bada okreleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;
wyniki poszczegolnych bada okrgleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o pegie robot.

Wszystkle wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzienbudowy przez wykonawc
powinny by na biegaco przedstawiane do wiadodwdi akceptacji zargdzapcemu realizag) umowy.

Wszystkie decyzje zagdzapcego realizag umowy, wpisane do dziennika budowy, maidayé

podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktogkjeeptuje lub gido nich odnosi.

Zarzdzapcy realizacg umowy jest take zobowazany przedstawiswoje stanowisko na tematzkego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedsia nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksizka obmiaru roboét

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejgetrsk ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiapkomwanych robdt robioneasna bieaco i
zapisywane do kstki obmiaru robot, wykorzystag opis pozycji i jednostki ayte w wycenionym
przez wykonawe i wyceniony przedmiar robot, stanawy zahcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktachl2.2.4.2, dokumenty budowy zawiegdgz:
a) Dokumenty wchodice w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budaw

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inmaowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Instrukcje zarglzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na budowie;
f) Protokoty odbioru robat,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowyetta przechowywane na placu budowy we $glaie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubionedd natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowgabstale dosipne do wgidu zaradzapcego
realizacqi umowy zarzdzapcego realizagg umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naidezadanie.

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykoaawirakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zalezeniem robét wykonawca jest zobawany do
dostarczania na polecenie zgitzapcego realizagj umowy nasipujacych dokumentow:

* Rysunki robocze
» Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny dya tyle szczegdtowe, aby oma byto ustali ich zgodnéé z
dokumentami wchodzymi w skitad umowy. Sprawdzenie, prasie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedtozonych lub wnioskowanych przez
wykonawe nie kgda miaty wptywu na kwag kontraktu i wszelkie wynikape sid koszty ponoszone

beda wytacznie przez wykonawec

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzdzenia i materialy, dla ktorych zadzapcy realizacg umowy wyda polecenie
przedizenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nieda wykonywane, aywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezignych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych e@statch rysunkow
roboczych. Zargdzapcy realizacy umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnyarunkow
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projektowania i wzadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiakthasci za omyiki lub
braki w nich zawarte. Zasgdzapcy realizacy umowy zajmie s przedizonymi materiatami madiwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przeka je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowiewvi@ka
wynikajaca z ewentualnej konieczéw ponownego skfadania dokumentéw nie powodujediuzenia
terminow okrélonych w umowie.

Rysunki robocze dila przedktadane zagdzapcemu realizagi umowy w odpowiednim terminie
tak, by zapewrdi mu nie mniej ni 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementéw adzer wspotzalenych ze solp nalery koordynowa

w taki sposob, aby zagdzapcy realizacg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas taghy mogt
poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementokgrad przeghdu ich wzajemnych powzan.
Rysunki robocze powinny bydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawié€ravszelkie niezbdne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw awniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych.

O ile zaradzapcy realizacy umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skraleda przez
wykonawe, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umgzznym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposobze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz roboty w nich
przedstawione as zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pagledem wymiarow i
powiagzan z wszelkimi innymi elementami. Zadzapcy realizacg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, mae wymagé akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzémskito

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyglzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdbw, urzdzenr, lokalizacji i wielkagci robét. Zmiany te naly rejestrowa na komplecie
rysunkéw, wyhcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przeldk zaradzapcemu realizag
umowy aktualizowane na ligco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w nyesi w celu
dokonania ich przegtiu i sprawdzenia. Po zakezeniu robo6t kompletny zestaw rysunkow zostanie
przekazany zaszlzapcemu realizagjumowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJ A UMOWY

Zarzadzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgegg
reprezentuje interesy zamawieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédn@alizacji robot
budowlanych z dokumentacprojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasademedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowya ptawidtowej realizacji swoich obogzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ahrapcy realizacg umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatkgych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im awprien i
obowiazkow. Wydawane przez nich polecenia gmajoc polecé zaradzapcego realizagjumowy.

4. MATERIALY

Materialy stosowane przy wykonywaniu robot mudag¢ nowe i nieaywane. Materialy powinny
spetnig wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Zrédia uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywearrobét musz by¢ zgodne z
wymaganiami  okrdonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikdtjadechnicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przedygiem kadego materiatu przewidywanego do wykonania roboét
statych wykonawca przedty szczegobtow informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdbw, atestach, wynikach odpowiednich Ihadaboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzapcego realizagjumowy.
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Akceptacja zardzapcego realizagi umowy udzielona jakiéjpartii materiatdbw z danegarodta nie
bedzie znaczy, ze wszystkie materialy pochogte z tegozrodia g akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowtany do dostarczania atestow i wykonania prob naéder otrzymanych z
zatwierdzonegozrodta dla kadej dostawy,zeby udowodni, ze nadal spetniaj one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, poahogch z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamaweygo, przed rozpoeziem
wykorzystywania tegozrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zadzapcemu realizag)
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozvaalggh na jego prawidtoyv eksploatag.
Wykonawca hkdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostanca na plac budowy materiatdw
lokalnych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pocimydh z
lokalnychzrédet wymaga akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

4.2 Kontrola materiatéw

Zarzadzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewmateriaty,
zeby sprawddi czy & one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikeajnicznych.
Zarzadzapcy realizacg umowy jest upowaniony do pobierania i badania prébek materiagby
sprawdzé jego wiasnéci. Wyniki tych préb stanowi mogy podstaw do aprobaty jakii danej partii
materiatdw. Zargdzapcy realizacy umowy jest réwnig upowaniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatdow 1 uegdzen. W czasie przeprowadzania badania materialdw przez
zarzdzapcego realizagumowy, wykonawca ma obowdek spetnié nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zaidzapcemu realizagf umowy kedzie zapewnione nieztine wsparcie i
pomoc przez wykonawd producenta materiatow;

b) Zaradzapcy realizacp umowy ledzie miat zapewniony w dowolnym czasie apstio tych miejsc,
gdzie g wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizatjot.

4.3, Atesty materiatow

W przypadku materiatow, dla ktorych wymaganeasesty, kada partia dostarczona na budow
musi posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykomamiezez wykonawe
bada jakasci materiatdw, zarmlzapcy realizacg umowy mae dopyci¢c do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdgaj petra zgodnd¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziezqiy
wynikami wykonanych przez niego bada&opie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez
wykonawe zarzadzapcemu realizagjumowy.

Materialy posiadace atesty, magby¢ badane przez zaydzapcego realizagj umowy w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona nizgd wiasciwosci przewidzianych do aycia
materialtdbw z wymaganiami zawartymi w szczegotowgplecyfikacjach technicznych nie zostame
przyjcte do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadate wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizag) umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musby¢ niezwitocznie usugte przez wykonawgz placu budowy. 3é
zaradzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystate materialty do innych robot mie,
dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, w&taych materialbw mze by odpowiednio
skorygowana przez zaidzapcego realizagj umowy. Kady rodzaj robét wykonywanych zzyciem
materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaplknseane przez zagdzapcego realizagj umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi alawa& sobie spraw, ze te roboty mog by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nielzgone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowzany zapewrdi, zeby materialy sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzynayela jakaé | wkasnagci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub monta Musz one w kadej chwili by dostpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zgtzapcego realizagj umowy, @& do chwili kiedy zostapuzyte.
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Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania iatater beda zlokalizowane w olabie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zdrapcym realizagg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawc
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialdabzabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jeli wykonawca zamierza ay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty zamienne, inne ni
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegidwspecyfikacjach technicznych, poinformuje
o takim zamiarze przynajmniej zadzapcego realizagj umowy na 3 tygodnie przed iclkyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatlu lub agdizenia przez zasdzapcego realizagj
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialie mae by zmieniany w terminie
pdézniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgt, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét isrodowisko. Sprgt uzywany do robét
powinien by zgodny z ofer wykonawcy oraz powinien odpowiatlgpod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjethnicznych. Liczba i wydajsé sprztu
powinna gwarantowa prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidaminyy harmonogramie
robot.

Sprzt bedacy whasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami ochrodyodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisanykomawca dostarczy
zarmadzapcemu realizagi umowy kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sptm do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegOtowe specyfikadgchniczne przewidaj mazliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi veyly sprzt do
akceptacji przez zagdzapcego realizagjumowy. Nie mae by pazniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkOw umowy zostgmzez
zaradzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musgzzapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkremi w
projekcie wykonawczym i szczegOtowych  specyfikabj technicznych oraz wskazaniami
zarzdzapcego realizagjumowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania dotyece przepisow ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszgehlrobcazen na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola usungte z terenu budowy
na polecenie zasgdzapcego realizag umowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdyragach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jak@i rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehRkontrok robot i1 jak@ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,askapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia nieztdne do pobierania probek i badania materiatéw fadeasci wykonania robot.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia §eikaaradzapcy realizacg umowy mae
zazadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonania
jest zadowalapy.

Wykonawca jest zobowrany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikalsjaechnicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci sa okreslone w szczegoétowych specyfikacjach technicznyadnmach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wimgch przepisow zaszizapcy realizacg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwwiykonanie robét zgodnie z umaw

7.2 Pobieranie prébek

Probki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zaleca siosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadze,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
Zarzadzapcy realizacy umowy musi mié zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obaaek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgirzez wykonawg usunete lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczormep wykonawe do badéa wykonywanych przez
zarzadzapcego realizagl umowy leda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwepy
przez niego. Koszty tych dodatkowych badaokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokryamawiajcy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowsgplecyfikacjach
technicznych, stosowa mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptmv przez
zarzadzapcego realizagjumowy.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflawykonawca powiadomi zagdzapcego realizag
umowy O rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub &ad. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki, do akceptacji zasdzapcego realizagj umowy.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem batateriatdbw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, zaszlzapcy realizacy umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniatenatéw uzrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatow zapewniona raele wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzapcy realizacy umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontnalb6t prowadzonego
przez wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ wykonanych rob6t i kytych materiatbw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na pod&adostarczonych przez wykonagvevynikow
bada.

Zarzmdzapcy realizacgy umowy mae pobieréa probki i prowadzt badania niezaimie od
wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyasniewiarygodne,
to poleci on wykonawcy lub zleci niezateemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badg albo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatdw
i robét z projektem wykonawczym i szczego6towymi ggikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych bé@dapobierania prébek zostarponiesione przez
wykonawe.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU maze dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiada certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
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2. posiadg deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
e Polsks Normyg lub
* aprobaj technicza, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidpolskiej Normy,
jezeli nie @ objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.
3. Znajduj sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98).
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumengyvsymagane, kada ich partia dostarczona do
robot kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetrtych wymaga beda odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Oqgdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardggo
przeprowadzenia. Roboty mma uzna za wykonane pod warunkientie wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i zagotowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaotet wchodacym w skiad
umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym pownmaigniu zarzdzapcego realizag)
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigoginno poprzedzaobmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru 8 wpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek dd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze
robo6t lub gdzie indziej w szczego6towych specyfikaty technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robét. &ine dane zostanpoprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzapcego realizagjumowy.

Dlugasci i odlegtaci pomigdzy okrélonymi punktami skrajnymi dda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdht linii osiowej. Jeeli szczegdtowe specyﬁkar%'e techniczne detve dla danych robot nie
wymagaj a tego inaczej, to objosci beda wyliczane w mi, jako diugd¢ pomnaona przezsredni
przekroj. ligci, ktdre mag by¢ mierzone wagowo,dala wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiatot i
dostarczone przez wykonagycmusz by¢ zaakceptowane przez zaglzapcego realizag umowy.
Jezeli urzadzenia te lub spetx wymagaj bada atestujcych, to
wykonawca musi posiadawazne swiadectwa legalizacji. Musz one by utrzymywane przez
wykonawe w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzany z ¢totliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegcznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dlaeym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawczarzdzapcego realizagj umowy.

Obmiary leda takze przeprowadzone przed eéziowym i kaicowym odbiorem robot, a ta& w
przypadku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikagych i1 podlegajcych zakryciu przeprowadza esibezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady odbioréw robaét i ptatéa za ich wykonanie okéa umowa.
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W zaleznoéci od ustalé umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlagestpujacym
etapom odbioru :

- odbidr przejciowy robaot ( do celow fakturowania w ustalonyclumowie okresach

rozliczeniowych ),

- odbidr robo6t zanikagrych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr czsci robot,

- odbidr kaxcowy,

- odbiér pogwarancyjny,

9.1. Odbiory przeggiowe.

Odbiory przejciowe robét lpda podstava do fakturowania w ustalonym w umowie okresach
rozliczeniowych.

9.2. Odbiory robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbiory robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bda dokonywane w czasie urdawiajacym
ewentualne korekty i poprawki bez hamowania og@nsastpu robét. Odbioru
dokonuje inspektor nadzoru. Gotos¢aobot do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem
do dziennika budowy i jednoca@e powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru. i@db
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

9.3. Odbiory czsci robot.

Odbior egciowy polega na ocenie #oi i jakosci czesci wykonanych robét. Odbiory
cgsci robdt keda dokonywane na tych samych zasadach dadway odbior.

9.4. Odbiér kacowy robot.

Odbioér kaicowy rob6t polega na finalnej ocenie rzeczywistegkonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowddo odbioru kacowego kdzie

stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dzilea budowy z bezzwtocznym powiadomieniem

na psmie o tym fakcie ZRU. Odbidr kmowy nasipi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru
dokona komisja wyznaczona przez zamayoego w obecriei wykonawcy. Komisja dokona oceny
jakosciowej robot na podstawie przedamych dokumentéw, wynikow baflaprob, pomiaréw, oceny
wizualnej ora zgodriei wykonania z dokumentacprojektows i SST.

9.5. Dokumenty do odbioru &oowego.

Do odbioru Kmowego wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows zasadnicgz z naniesionymi zmianami oraz dodatkoma roboty
towarzyszce, j&li zostata sporgdzona w trakcie realizacji robot,

- protokoty odbioru poszczegolnych robot,

- protokoty odbioru technicznego robot spmtzone z udziatemaytkownikow sieci
uzbrojenia terenu oraz administradrogowa w przypadku zagcia chodnika lub jezdni,

- receptury i ustalania technologiczne,

- dziennik budowy i ksige obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baslaoznaczé laboratoryjnych,

- dokumenty identyfikujce zgodnéci wbudowanych materiatow,

- potwierdzenie wikkicieli nieruchoméci zajmowanych w trakcie realizacji robot
0 przywroceniu terenu do stanu pierwotnego,

oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogantawy " Prawo budowlane ".
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i hormatywy

Wszystkie roboty naky wykonywa: zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwaniejsze przepisy i hormy dotygze danego asortymentu robatwsyszczegolnione w
punkcie 9 kadej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

1.

o o &~ wbh

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 e. (D. nr 89/1994 poz.4141) z jdejszymi
zmianami

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kviee®04 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

Ustawa o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestgge z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pniejszymi zmianami

Ustawa o dosgpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahaana
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 2180 po6z. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dii@5.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 po6z. 163) wraz z
p&zniejszymi zmianami

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budotwacz dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowycten@ow oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowycfdzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymafygorawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych wudzer lub
metod. Rdzie informowat zargdzapcego realizag) umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajc kopie atestéw i innych wymaganyehiadectw.
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SZCZEGO OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

01-000

Prace przygotowawcze terenu podzibudowe
i roboty rozbiérkowe CPV _45100000-8

01-001 Przygotowanie terenu pod budawoboty rozbiorkowe

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacjiha svymagania dotyce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i rozbiérkowych przewidzianych dgkonania w ramach Przebudowy dachu i
elewacji kina Swit” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskie@mmu Kultury z Zadaszeniem
operatorowni w Czechowicach-Dziedzicach.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja dulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnait przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyprac przygotowawczych i rozbiérkowych:

a) Przy zewretrznych murach fundamentowych pod nove fasace z kamienia

Wykopy w gruncie suchym kat. IV- odkrycie istrieych fundamentow
Wykopy wasko przestrzenne —odeskowanie wykopow

Wiercenie otworéw pod kotwy fi 14,L.=40mm

Zasypanie wykopoéw w gruncie kat. IV, ziemia z urobk
Zagzszczanie ubijakami mechanicznymi zasypanego wykopu.

b) Roboty przygotowawcze i rozbidrki na parterze, pg¢trze i poddaszu zew. i wew. budynku

Demonta stolarki okiennej i drzwiowej
* Demonta daszku nad wykuszem:

- rozebranie obrébek blacharskich
rozebranie ocieplenia daszku z bloczkéw PGS
rozebraniezelbetowej attyki
rozebranie wspornikzelbetowego wykuszu —attyka
rozebranie wspornika parapetu

* Roboty rozbiérkowe dachu:

obrébek blacharskicftianki kolankowej

rur spustowych

pokrycia dachu z 3 warstw papy na lepiku i gasych warstw
skucie wylewki cementowej

demonta ptyt korytkowych

* Roboty rozbiérkowdcian zewrtrznych:
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scianki kolankowej z cegty
fragmentu stropu ackermana
muréw zewgtrznych

» Roboty rozbiérkowe wewatrz budynku:

scianek dziatowych

wykucie otworéw okiennych vcianach zew.

Wykucie otworu drzwiowego cianie

Wykucie otworu w stropieelbetowym pod schody wew.
Rozebranie balustrady i pezy schodow wew. wachlarzowych
Rozebranie balustrady i pmzy schodow wew. wachlarzowych —do kabiny operatora
Rozebranie biegow schodow wew.

Rozebranie biegdw schodéw wew. W poziomie posadzki.
Skucie posadzki lastryko

Zerwanie posadzki cementowej

Rozebranie warstw konstrukcyjnych posadzek

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych PCV
Wywiezienie gruzu

Utylizacja gruzu na wysypisku odpaddéw miejskich

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST aszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i
Ogolm Specyfikacy Techniczi pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyez robot

Ogdlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.ejdira specyfikacja
obejmuje catéc robo6t przygotowawczych i rozbidrkowych. Wykonaweat odpowiedzialny za jaké
wykonywania tych robdt oraz zgoditoz umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zamgdzapcego realizagf umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Zadzapcego RealizagjUmowy (ZRU).

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatow podano w ST pkt. 4

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST pkt. 5.

Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia uzycia ptyt wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych do
zag:szczania podta i podktadow z materiatdw sypkich.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i skladowanie materiatow z rozbiorki syt powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia
27.06.1997 r. (z pdniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdllne wykonania rob6t podano w ST2pkt.
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5.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przysipieniem do wykonania robét budowlanych wykonawcawiasny koszt powinien
odeW|edn|o przygotowateren, na ktérym te roboty mapy¢ wykonane, a w szczegokw:

ogrodzt plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinné tak wykonane, aby nie stwarzato
zagraenia dla ludzi, a jego wysok®powinna wynosi nie mniej nk 1,50 m,
wygrodzi strefy niebezpieczne, wywiédiablice ostrzegawcze i informacyjne
wyréwna stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub rabezeniem nierowrigi i
wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadazy nie § zalazone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne uedzenia,
w razie stwierdzenia istnienia udzei, o ktdérych mowa, naky usurni je lub zabezpieczypo
porozumieniu s z organem, do ktérego kompetencji ngl@itrzymanie uradzen lub nadzoér
nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowgdnostly badz osola,
w razie istnienia napowietrznych przewoddéwadar elektrycznego i nieniiwosci ich
usungcia, zabezpieczy przewody we wiciwy sposOb umidiwiajacy bezpieczne
wykonywanie robaot,
zatazy¢ w razie potrzeby uszlzenia piorunochronne w porozumieniu z $gtavymi organami
strazy pozarnej, stosowanie do zachadych okolicznéci i potrzeby (co moe wyshpic
rowniez w czasie wykonywania robot),
osuszy w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgoconypexenic korzystanie z wody do robét
budowlanych i do zytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,
zapewné korzystanie z pdu elektrycznego niezdnego przy wykonywaniu robot
budowlanych orazdwietlenia placu budowy i miejsc pracy,
wznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub siaspwaé budynki istniegce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cdlladewania materiatdbw, maszyn i
urzadzen oraz przygotowa miejsce do sktadowania materiatéw i sz zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkami,
zapewnt odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikdatrudnionych na budowie,
usuwa& z placu budowy gruz, zddne materialy, uedzenia i przedmioty mage stwarzéa
przeszkody lub utrudnéavykonywanie robét.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe obejmaj usunecie z terenu budowy wszystkich elementowetygh w
dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przezzgdzapcego Realizagj Umowy (ZRU). Jeeli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacjieimmaryzacyjnej lub rozbiérkowej ZRU m®
poleci wykonawcy sporadzanie takiej dokumentacji, w ktorej zostawia dlary przewidywany
odzysk materiatdbw. Roboty rozbiorkowe ama wykonywa recznie lub mechanicznie w sposéb
uzgodniony z ZRU.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykoma elementéw naiwych do ponownego
wykorzystania powinny dyusuwane bez prowadzeniacdhych uszkodze O ile uzyskane elementy
nie staj sic wkasnacia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w SST lub
wskazane przez ZRU.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST st&§ wlkasnacia Wykonawcy, powinny by usunete
z terenu budowy.

W ramach wykonania robot rozbiorkowych w zakresvalapkéw Wykonawcy wchodgréwniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpdsztowa umazliwiajacych wykonanie
robot,
transport na zewatrz budynku materiatéw rozbiorkowych
wewretrzny transport poziomy i pionowy nadzi, lin zabezpieczagych i wszelkiego rodzaju
sprztu pomochiczego,
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segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow rzadeen uzyskanych z rozbidrki
elementéw budynku oraz materialéw rusztowaniowymbmostow, rusztowaitp. w obgbie
strefy obiektu modernizowanego,
utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych pibjazdéw samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatdw uzyskanych z rozkidusztowa, stemplowania itp.,
wykonanie niezbdnych zabezpieche BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezpdaredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie amakinformacyjno — ostrzegawczych
wokoét strefy zagreenia,
ustawienia, przeniesienie i usecie czasowych podpor, rozpér i ruszt@warzendnych
umazliwiajacych wykonanie robot,
oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wyiych elementow,
uprztniecie placu budowy,
wywiezienie zlgdnego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na swladie materialtdw w
wybranym miejscu.

Uwagi!

Wykonawca powinien opracowaszczeg6towy harmonogram prac rozbiérkowych seistym
powiazaniu z harmonogramem catej budowy i zasadami shtidowlanej

przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych naleodiaczy¢ instalacje elektryczpn wodocagowa
iinne

roboty naley prowadzé, aby nie zostata naruszona stateézmozbieranego elementu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wsiwotnieprzewidzianego upadku Ilub
przewrdcenia giinnego fragmentu konstrukcji

rozbiérke dachu prowadzi przy ochronie budynku przed opadami atmosferycznfrnozbiorka
etapami, zabezpieczenie plandekami, okres najrzyijsopadow)

rozbiérka konstrukcji dachu powinnadpoprzedzona kontrglstanu technicznego wszystkich jej
elementow i podstemplowaniem elementow zagngch

pierwszym etapem przy rozbiérce dachu jest rozebralementéw ponad potaciowych, rgostie
pokrycia dachowego

poszycia z desek nie usuwa ®i cataci, lecz pozostawia sidesk co okoto 1,2 m dla zapewnienia
stezenia krokwi

niedopuszczalne jest rozbieranieianek dziatowych murowanych poprzez ich przewrecan
rozbiérke przeprowadzi warstwami

przed przysipieniem do wykonywania wykKuprojektowych otworéw drzwiowych i okiennych w
scianach konstrukcyjnych naie najpierw zatay¢ nadpraa

prace wyburzeniowe stropuaelbetowego rozpoez po uprzednim wykonaniu odpowiednich
podpat, podstemplowa

elementy zelbetowe nalgy ucinag& za pomoeg pit tarczowych, przecinag zbrojenie palnikiem
acetylenowym

strop poci¢ na mate fragmenty, ktére po oedu beda przenoszone przez przyobiektowiwdg
kotowy na teren przyobiektowy, kdy fragment odcinanego stropu mus¢ bysparty montzowo
niedopuszczone jest przebywanie os6b w pomieszadepirzylegtych do rejonu robot
niedopuszczalne jest przebywanie oséb na strofiieedo prowadzi girozbiorke

5.4. Podkiady z materiatéw sypkich na padigruntowym

Podize gruntowe pod podkiady powinno riedpowiedmi wytrzymat@é oraz ograniczan do
minimumscisliwose.

Podtaze naley oczyci¢ ze wszelkich zanieczyszagenvyrowna i zagzsci¢ (wspotczynnik zagszczenia
Is = 0,97). Na tak przygotowanym pogioutazy¢ warstwe materiatu sypkiego (piasku) o jednakowej
grubaici spetniagcego normyPN-B-11113i zagzsci¢ mechanicznie (ptytami wibracyjnymi, ubijakami
mechanicznymi).
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST pkt. 7

6.2. Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie komplétrigprzygotowania terenu budowy
i rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzelementdéw przewidzianych do powtornego wykorzyistan

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podanolwl&. 8. Podstaw dokonywania obmiardw,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegollnyoayqgp jest zajczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

W(g przedmiaru robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptétnokresla umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZ ACE PROWADZENIA ROBOT

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanézigjszymi zmianami (jednolity tekst z
dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika budowy
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenmwierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. @81poz. 953)

» Ustawa o dosgpie do informacji cgsrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahmva
nasrodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2088z. 1157

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie warunkéw
bezpieczastwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robdldwianych (Dz. U. nr 47,

poz. 401)
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanwich, wyd. Arkady 1990 r.
* PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych.

Piasek, tlucze sortowany
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
* PN-M-47900.01 Rusztowania siop metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogo6lne wymagania i badania oraz eksptjet
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

02-000
Betonowanie CPV 4526034

02-001 Betonowanie

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacja svymagania dotyce wykonania i odbioru robot
betonowych przewidzianych do wykonania w ramachtelpuzlowy dachu i elewacji kinaSyit” oraz
wykonanie przebudowy elewacji Miejskiego Domu Kwtuz Zadaszeniem operatorowni w
Czechowicach-Dziedzicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrait przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyazasad prowadzenia robot zganych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych zelbetowych zwizanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem, rusztowa
uktadaniem i zaggzczaniem mieszanki betonowej,
pielegnach betonu,

rozebranie deskowiarusztowa

W skifad rob6t konstrukcyjnych betonowychzelbetowych wykonywanych zgodnie z projektem
konstrukcyjnym, wchodg

* Robotyzelbetowe — podag i ramazelbetowa:
podcigi zelbetowe B20

ramazelbetowa B20

belkazelbetowa B20

* Poszerzenie fundamentowegei wejsciowej:
tawy fundamentowe B20 w deskowaniu U-Form

* Schodyzelbetowe wewgtrzne:
piyty fundamentowe B2@elbetowe
Schodyzelbetowe B20 na ptycie gr. 12cm

* Wienieczelbetowy
24
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wienieczelbetowy B20
wienieczelbetowy B20 w Spadku

* Uzupetnienie stropielbetowego / po likwidacji klatki schodowej/
Stropzelbetowy B20 gr. 15 cm

* Schody wewatrzne na gruncie

* Posadzki — warstwy podktadowe/odtworzenie parter/
podkiady betonowe z gruzobetonu

* odwodnienie rynien
ponowne wykonanie nawierzchni betonowej B20

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& asgodne z obowikujacymi Polskimi Normami oraz okéniami
podanymi w ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyez robot

Ogodlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2. eiNira

specyfikacja obejmuje cald robdét betonowych izelbetowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za

jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgoditaz umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zamgdzapcego realizagy umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zatizapcego realizagj umowy (ZRU).

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST pkt 4.

Wymagania dotycice jak@ci mieszanki betonowej reguiupdpowiednie polskie normy.

24.1. Beton

Zaklada s3, ze beton konstrukcyjnyeolzie wytwarzany w wytwérni zgodnie z nognPN-B-06250i
dostarczany na budaw

Dostarczona mieszanka betonowa powinnazaprojektowana oraz sprawdzona przy wytwarzaniu.
24.1.1. Cement

Cement musi spetniavymagania zawarte w normiN-B-19701.

24.1.2. Kruszywo

Kruszywa do betonu muszapetnid wymagania norni?’N-B-06712.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowtaggmaganiom norm{?N-B-32250
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Jezeli wock do betonu przewiduje giczerpé z wodocagdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4 Materiaty do szczelin dylatacyjnych.

Podmiotowe wkiadki dylatacyjne powinny spethi@ymogi zawarte w aprobatach
technicznych.
W zaleznosci od umiejscowienia stosowgako wkiadki konstrukcyjne lub dla szczelin
roboczych.
Podstawowe wymagania:
- wytrzymalai¢ na rozciganie [ N/mni] >10
- wydtuzenie przy zerwaniu [%] > 350
- wytrzymaldi¢ na rozdzieranie [N/mfh >8
- twarda¢ wg Shore'a 62 5
- zmiana wiasn&i przy kontakcie z bitumami (28 dni, 700C] [%)]
- wytrzymaita¢ na rozcaganie<d 20
- wydtuzenie przy zerwaniw< 120

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST pkt. 5.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez ZRU.
Do podawania mieszanek nafe stosowdé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej rnglestosowd wibratory z butawami
o srednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéoi migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej,
o czstotliwosci 6000 drga/min i taty wibracyjne charakteryzige st jednakowymi drganiami na catej
dhugcci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaee srodkéw transportowych podano w pkt 6.
Transport mieszanki betonowej ngtewykonywa przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). llé¢ ,gruszek" naley dobr& tak, aby zapewidi wymagam szybkaé¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegieci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecremgrwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszamtoriowej mana wykonyw& przy pomocy
pompy do betonu lub innycnodkdéw zaakceptowanych przez ZRU.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

90 min. - przy temperaturze +15°C
70 min. - przy temperaturze +20°C
30 min. - przy temperaturze +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST pkt. 2.1.

Przed przysipieniem do betonowania powinnacbgtwierdzona przez ZRU prawidtogéwykonania
wszystkich robot poprzedzayych betonowanie, a w szczegd&loio
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prawidtowa¢ wykonania deskow®s rusztowa, usztywnié pomostow itp.,
prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,
zgodnd¢ rzednych z projektem,
czystgé deskowania oraz obecitowkiladek dystansowych zapewnigych wymagaa wielkosé
otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoleego w miejscu przerwy roboczej,
prawidiowa¢ wykonania wszystkich robot zanikaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
prawidiowa¢ rozmieszczenia i niezmiendto ksztattu elementow wbudowanych w betogow
konstrukcg (kanatow, wpustow,agzkdw, kotw, rur itp.),
gotowas¢ sprztu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nofN-B-06250 i PN-B-0625.1

Betonowanie mina rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia ZRU potwierdzonego wpiskemdziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej
tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszaplastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymagasprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmete przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie natg zrzucad z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysakda jest wgksza, nalgy mieszank podawa za pomog rynny
zsypowej (do wysokai 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0 m).

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnig nastpujace warunki:
wibratory wgtbne stosowao czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Ggrednicy nie

wigkszej niz 0,65 odlegtéci miedzy pretami zbrojenia lzacymi w ptaszczynie poziomej,

podczas zagszczania wibratorami webnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora,

podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokaos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzedmi i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym
wyjmowat powoli w stanie wibrujcym,

kolejne miejsca zaghienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkggta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny kystosowane do wyroéwnania powierzchni betonu ptyhpstéw

i charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diugn

czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub kelftata) wibracyjra w jednym miejscu
powinien wynost od 30 do 60 s.,

zastg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwyktk 20 do 50 cm w kierunku gidokasci i

od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugd elementu; rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowantupéw i wieacOw naley sytuow& poza
podporami i vgztami w odlegtdci ok. 1/5 rozpgtosci elementow konstrukcyjnych.
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Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@ygmowinno by uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach ora s¢ kierowa zasad, ze powinna ona kyprostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavgroewinna by starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego Zwiezym przez usurcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemengovaaz zwitenie wod.

Powyzsze zabiegi naly wykona& bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsgrzanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sj odby¢ pd&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli
temperatura powietrza jest wsza ni 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekra&godzin.

Po wznowieniu betonowania najeunika dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio
utozonego betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszagtkinowej i wizaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezseych ni plus
5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzynmigoco najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarzgiem. Uzyskanie wytrzymasoi 15 MPa powinno hyzbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak twadmvana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaga
zgody ZRU oraz zapewnienia temperatury mieszankonmsve] +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedautiapta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili optdiania betoniarki nie powinna byvyzsza nk 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania asiezulewnego deszczu, nalezabezpieczy
miejsce robét za pomaaenat lub folii.

5.4. Piekgnacja betonu

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecg shront odstongte powierzchnie betonu przed
szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznychzezegdlnie wiatru i promieni stonecznych, a w
okresie zimowym - mrozu.

Przy temperaturze otoczenia #gyej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakozenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzi ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na ¢ob

Przy temperaturze otoczenia +15°C iza3ej beton naleg polewa& w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzi@ i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny leronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrgtasci nasciskanie co najmniej 15 MPa.

Duze powierzchnie betonu mady¢ powlekanesrodkami btonotwdrczymi zabezpieczeymi przed
parowaniem wody.

5.5. Wyk@czanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obow#uja nastpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie masky¢ gltadkie i rowne, bez zagien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povaerng,
pekniccia i rysy g niedopuszczalne,
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rownas¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej pod izolacjpowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuk& i wgtebienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny lyszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykarenia powierzchni betonowych kon-strukcji, to bmrednio po
rozebraniu deskowa nalezy wszystkie wystace nierébwnéci wyrébwna& za pomog tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Zaktada s wykonanie deskowa tradycyjnych zgodnie z Warunkami technicznymi wy&oia i
odbioru robo6t budowlano moriawych.
Dopuszcza gistosowanie deskowiasystemowych.

Konstrukcja deskowania powinna speénmastpujace warunki:
- zapewnié odpowiedm sztywndac¢ i niezmienné¢ ksztattukonstrukciji,
zapewnid jednorodia powierzchng betonu,
zapewnia odpowiedn szczelnéc,
zapewnia fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotn&¢ uzycia,
wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu ialicrur, taczniki naley wykona& wg wymaga
dokumentacji projektowe;.

5.7. Usuwanie deskowa

Usunkcie nanego deskowania konstrukeglbetowych dopuszczaggpo osagnieciu przez beton:
dla konstrukcji betonowychzelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPatvopach i 2
Mpa wscianach,
dla konstrukcji betonowych zelbetowych wykonywanych w okresie oboinych temperatur - 17,5
MPa w stropach i 10 MPa $eianach,
dla belek - 70% projektowanej wytrzymé&td betonu, a dla konstrukcji &ych o rozptosci
powyzej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymédn

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST pkt. 7.
6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukcpalezy w trakcie betonowania
pobiera probki kontrolne w postaci kostek szennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszes: ni
1 prébka na 100 zarobow,
1 prébka na 50 frbetonu,
3 prébki na doé,
6 prébek na pastibetonu.
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Probki pobiera silosowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaaa nasipnie przechowuje
sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie amoPN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak »8j wykaza wytrzymataé nizszy od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalgy przeprowadz badania prébek wygiych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymiaio betonu nasciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszczagsiv uzasadnionych przypadkach, za zgdRU, spetnienie tego warunku w
okresie paniejszym, lecz nie dikszym ni 90 dni.

Dopuszcza si pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzydatbetonu naciskanie w okresie
krotszym nik od 28 dni.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania badéaboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidgedinnorna PN-B-06250, a tate gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie ZRU wszystkich wynikibada dotyczcych jakdci betonu.

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogéine

Rozr&nia st tolerancje normalne klasy N1 i N2. Kéasolerancji N2 zaleca siw przypadku
wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punkidzenia niezawodrsoi konstrukcji o
powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrakcharakterze monumentalnym.

6.2.2. System odniesienia

Przed przysipieniem do rob6t na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z prztg
osnowy geodezyjn stanowice przestrzenny uklad odniesienia do élar@ia usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normafN-87/N-02251 IPN-74/N-02211

Punkty pomiarowe powinny kbyabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Belki i ptyty (podeiqi, rygle, stupki)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki vewstéu do osi stupa nie powinnodowigksze
niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lultypb rozpetosci L nie powinno by wieksze
niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

6.2.4. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion ov@nqmo by wigksze ni:
-10 mm przy klasie tolerancji N1

Dopuszczalne odchylenie usytuowania @dgipofaczen pretow nie powinno b§ wicksze ni:
-10 mm przy klasie tolerancji N1
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6.2.5. Powierzchnie i kraygzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejylgtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by wigksze ni:
7 mm przy klasie tolerancji N1

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadz@uosyierzchni na odcinku 2 m nie powinnycby
wieksze ni:
15 mm przy klasie tolerancji N1

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formosydub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny bywigksze nk:
5 mm przy klasie tolerancji N1

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie taggonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by wigksze ni:
6 mm przy klasie tolerancji N1

Dopuszczalne odchylenia elementu o diegd (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszcznie nie powinno b§wicksze ni:
L/100< 20 mm przy klasie tolerancji N1,

Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinng lycksze ni:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

6.2.6 Fundamenty (fawy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemid@ianie nie powinno kiywieksze ni:

- + 10mm przy klasie tolerancji N1,

- + 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundéme stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by wicksze ni:

- + 20mm przy klasie tolerancjiN1, + 15mm przy ké&alerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
Jednostki obmiaru wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru robét podano i ptatmaa ich wykonanie okia umowa.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-01801
PN-B-01100
PN-EN 197-1

PN-EN 196-1
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-D-96002
PN-D-95017
PN-M-47900.01
PN-B-03163-1

PN-B-03163-2
PN-B-03163-3

9.2. Inne

Konstrukcje betonowegelbetowe. Podstawy projektowania.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledziat, nazwy i okéenia.

Cement. Skfad, wymagania i kryteriadrggci dla cementu powszechnego
uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczeniezwyiatcci.

Beton zwykly.

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

Zaprawy budowlane zwykie.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postasmaa ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartdci zanieczyszczeobcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartdci pytow mineralnych.

Badania geometryczne $&glavosci kruszyw. Oznaczenie skiadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych s$glavosci kruszyw. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznychsen@osci kruszyw. Oznaczenieggtasci
ziaren i nasikliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezexaktywndci alkalicznej.

Materiaty budowlane. Woda do betonagrawy.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizyctan wytrzymatgciowych.

Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarovggaste. Wspdlne wymagania i
badania.

Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z alowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamiigologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowaniam#&gania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowanialdbéa.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82

- 306/91

Instrukcja zabezpieczenia przed kar&pnstrukcji betonowychzelbetowych,

Zabezpieczenie korozji
mineralnych,

alkalicznej betomuzez zastosowanie dodatkéw

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S ST)

03-000

Zbrojenie konstrukciji CPV 45262310-7

03-001 Zbrojenie

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacjia swymagania dotycice wykonania i odbioru robot
zwiazanych ze zbrojeniem konstrukcji, przewidzianychvdykonania w ramach Przebudowy dachu i
elewacji kina Swit” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskie@mmu Kultury z Zadaszeniem
operatorowni w Czechowicach-Dziedzicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument tprgewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji gimeednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewngt, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki buaiosy.

1.3. Zakres robot obfych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci mapce na celu wykonanie robot
zwiazanych z:

- przygotowaniem zbrojenia

- montaem zbrojenia

- kontrohk jakosci robot i materiatdw

Szczegblowe dane odimoe zbrojenia konstrukcyjnego zawarte sv projekcie budowlano -
wykonawczym - cgs¢ konstrukcyjna.

W sktad robot zbrojarskich wchoglz
* Robotyzelbetowe — podagi i ramazelbetowa, stupy, belki,
* Osadzenie wcianie kotew stalowych do pmizenia tarczy z istniggym fundamentem na kleju.
* Schodyzelbetowe wewgtrzne
* Wienieczelbetowy
* Uzupetnienie stropaelbetowego
* Schody wewatrzne na gruncie
» Posadzki- zbrojenie siatlstalovng

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowvazujacymi Polskimi Normami i ST
pkt. 5.
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1.5.0g6Ine wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2 eldira specyfikacja
obejmuje caté¢ robot zbrojarskich.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kevykonania tych rob6t oraz za zgodé@ umowva,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i polecemniadRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanpkt. 4.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjizelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych alych
zakresem projektu stosuje sital klas i gatunkow wg dokumentaciji projektovigj,A-lll (34GS).

2.1.2. Widciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Wytrzymatagié Srednia
Klasa stali charakterystyczna (mm) Post& handlowa
(MPa)
AO 220 5,5-40 gtadkie
Alll 410 6-32 zebrowane dwuskme

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtaggmaganiom podanym WN-81/H-
84023.

Powierzchnia walcéwki i ptow powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczone gamy usadowe, rozwarstwieniagkmiccia widoczne
gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom normyN-H-93215
Przeznaczona do odbioru na budowie partiidpr musi by zaopatrzona w atest, w ktorym mpdgyc¢
podane:

nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg norn3N-H-93215
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej
masa partii,
rodzaj obrébki cieplnej.
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2.2. Drut montaowy

Do montau pretéw zbrojenia natey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. azatkowego o
srednicy nie mniejszej nil,0 mm, a do gtow osrednicy powyej 12,0 mm - drutu min. 1,5 mm.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si stosowanie stabilizatorow i podkiadek dystansowydbetonu lub tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszy¢ mocowane do ptow. Nie dopuszcza istosowania podkiadek
dystansowych z drewna, cegty.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST pkt. 5.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetdiavymagania obowazujace w budownictwie ogélnym. W szczegd&dob
wszystkie rodzaje spegiu, jak: getarki, praciarki, zgrzewarki, spawarki powinny &ysprawne oraz
posiadé fabryczm gwarancg i instrukcg obstugi. Spret powinien spetni@ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony gbatych i pasowych uggdzer mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny¢bgpecjalnie oznaczone. Sgrzen powinien podlegakontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby uthgice sprzt powinny by odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST pkt. 6.

Prety do zbrojenia powinny gy przewaone odpowiednimisérodkami transportu, w sposob
zapewniajcy uniknicie trwatych odksztateeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Stal zbrojeniowa podczas transportu pgleitozy¢é rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej,
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania 8i Podczas transportu przestrzeggymaga PN-88/H-
01105.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST pkt. 2.1.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Przygotowanie, morita odbior zbrojenia powinien odpowiagdlarymaganiom normyPN 91/5-
10042 a klasy i gatunki stali winny lbyzgodne z dokumentacprojektows.
Na zbrojenie posadzek (wylewek cementowych) staéomozna gotowe siatki zbrojeniowe,
zgrzewane z ptéw @ min. 3 mm o oczkach 15 x 15 cm.
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5.1.2. Czyszczenie gow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Pgty zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone dadbejra mazna opalda lampami
benzynowymi lub czici¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze.

Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.

Stal pokryt tuszcaca sie rdza i zablocom oczyszcza si szczotkami drucianymigcznie lub
mechanicznie 40z tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu malsprawdzé wymiary przekroju
poprzecznego Row.

Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody.

Prety oblodzone odmtaa sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akmeghe przez Inspektora nadzoru.

5.1.3. Prostowanie giow

Dopuszcza si prostowanie gtow za pomog kluczy, miotkow,scianek. Dopuszczalna wielko
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

5.1.4. Cecie prtow zbrojeniowych

Ciccie petow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. ¢€a
przeprowadza giprzy wyciu nazyc recznych (dosrednicy 20 mm), nyc mechanicznych. Dopuszcza
si¢ tez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.1.5. Odgicia prtow, haki

Haki, odgkcia i rozmieszczenie gidw naley wykonywa wg dokumentacji z jednoczesnym
postanowieniem normiyN-84/B-03264.

L aczenie petow naley wykonywa zgodnie z postanowieniem norrN-84/B-03264 z& giccie
zgodnie z rysunkami i norrPN-91/S-10042.

W miejscach zagt i zatama elementéw konstrukcji, w ktorych zagiu ulegaj jednoczénie
wszystkie pety zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednic zagkcia rowry co najmniej 20d.

Wewrgtrzna srednica odgicia strzemion i mtow montaowych powinna speiné warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i eégoretow naley zwrdcié szczeglla uwag; na ich
zewrgtrzng strore. Niedopuszczalneggam gknigcia powstate podczas wyginania.

5.2. Monta zbrojenia

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwiesza i mocow& do zbrojenia deskowia pomostéw transportowych, udzen
wytwaorczych i montaowych.
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Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpgwednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecag sivykonywa przed wstawieniem szalowania
bocznego. Montazbrojenia fundamentow wykoéaa podbudowie.

Minimalna grubé¢ otuliny pretéw winna wynosi:
fundamenty:
* 5,0 cm dla pgtow dolnych
* 3,0 cm dla pgtéw gérnych
stupy - 4,0 cm
wience - 3,5 cm
schody, stropy - 2,5 cm

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiediysoka¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow rigldaczye wszystkie skrzyowania petdow naragnych ze
strzemionami, a pozostatychepdw - na przemian.

Siatki zbrojeniowe wylewek cementowych uktada potowie grubéci wylewek.

5.3 Osadzanie kotew stalowych w celu pgizenia istniegcego fundamentu z nowym.

W celu poiczenia starego fundamentu budynku z nowo wbudowameley zastosowa
system kotew stalowych do poken.

W istnieacym fundamencie (stopach) nawiératwory o srednicy 12mm i gibokasci 40 cm, w
odlegtaci od siebie 30 cm.

Do mocowania kotew stalowyctv istniepcym fundamencieay¢ zywicg HIT — RE 500, lub
rozwiazania rownowzne posiadagce odpowiednie atesty i dopuszczenia zaakceptopanez ZRU.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST pkt. 7.

Kontrola jakdci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzergodndci z dokumentagj
projektowa. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniemirino by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbierajicy winien stwierdzi zgodnd¢ utozona zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
gatunku stali
ilosci stali
ich $rednic
diugdéci, rozstawu i zakotwie
prawidtowego otulania i pewidoi utrzymania poteenia petow w trakcie betonowania

Usytuowanie pgtow:

otulenie wkitadek wedtug projektu ztiszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduge anniejszenia
grubagci otuliny,

rozstaw petdw w swietle: 10 mm
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odstp od czota elementu lub konstrukcjil® mm

dtugas¢ preta midzy odgeciami: +10 mm
miejscowe wykrzywienie: 5 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzuja nastpujace wymagania:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostigjado zbrojenia gtdbwnego nie powinno
przekraczé 3%,

liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

réznica w rozstawie medzy prtami gldwnymi nie powinna przekracz&0,5 cm,

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczacm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST pkt. 8.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot.
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne zasady odbioru robét podano i ptatmaa ich wykonanie okiéa umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-ISO 6935-11:1998 Stal do zbrojenia betongtyRytadkie.

ITD-1ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonutygtadkie. Dodatkowe
wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

ITD.-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowe.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtyrebrowe.

Poprawki PN-ISO 6935-2/ Dodatkowe wymagania.

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu.

Poprawki: 1.B14/91 poz. 27

2.BI 8/92 poz. 38

Zmiany: 1.Bl1 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania
techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowlbetowe i spgzone.
Projektowanie.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

Instrukcja zabezpieczenia przed kosozpnstrukcii,

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

04-000

Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukciji
obiektow budowlanych CPV_45200000-9

04-001 Roboty murows&d¢iany négne i dziatowe)
04-002 Konstrukcje drewniane

04-001 Roboty murowe §ciany nosne i dziatowe)

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacjh svymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwiazanych z wykonaniem konstrukcji murowych, drewni@ny przewidzianych do wykonania w
ramach przebudowy dachu i elewacji kinswjt” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskiego
Domu Kultury z Zadaszeniem operatorowni w CzechaeleDziedzicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadnzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraitprzy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwjszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie muréw zewgtrznych i wewntrznych:

* Roboty murarskie:

zamurowanie otworéw okiennych dsianach zewgtrznych
uzupetnienie /nadmurowanigiany szczytowej (fasady)
zamurowanidgciany zewrtrznej po demontal okna fasady
wykonaniesciany wewrtrznej gr. 38 cm

wykonaniesciany wewrtrznej tukowej gr.25 cm

scianki dziatowe gr. 12 cm

scianki dziatowe z bloczkéw Ytong gr. 11,50 cm
utozenie nadprgy prefabrykowanych

wykonanie otworéw na drzwi gr.25cm, 38 cm

1.4. Okrglenia podstawowe

Okredlenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i ST
pkt. 1.5.

1.5.0906lne wymagania dotyece robdot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.1.
3¢
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Niniejsza specyfikacja obejmuje c&o robot zwiazanych z wykonaniem rob6t murowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonywania tych robét oraz zgodidaz umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST | poleceniami zdwapcego realizagj umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji adzapcego realizagj umowy
(ZRV).

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygze materiatow podano w ST pkt. 4.

Do robot murarskich stosowazaprawy cementowo - wapienne zgodnid’d-B-14502, PN-B-
14503, PN-B-14504Do murow zewegtrznych z pustakow szczelinowych stosowgatowe, systemowe
zaprawy ,ciepte”.

Cegta ceramiczna powinna odpowiada/mogom nornmPN/B-12001, oraz PN/B-12002
Bloczki Ytong powinny odpowiadanormie AT-15-2700/2001

Na nadpraa okienne i drzwiowe stosowarefabrykowane nadpte zelbetowe typu L19.
Nadpraa stalowe z belek | NP. 180mm powinny¢hysadzone w gniazdach §eianie na zaprawie
cementowej marki M8 grulsoi min 3cm.
Materialy do rusztowa - wg tomu | rozdz. 5 Warunkéw technicznych wykoiaan odbioru robot
budowlano - montaowych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST pkt. 5.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez ZRU.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny dyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1.
5.1. Ogdlne zasady wykonania muréw

Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxania i 0 grubgci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgadma rysunkiem co do odszadzek, wyskokow, otwortpw i

Konstrukcje murowe gruldoi mniejszej ni 1 cegta {cianki dzialowe, sklepienia, gzymsy,
kominy itp.) mog byé wykonywane tylko przy temperaturze pawey°C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubm 1 cegly i grubszych dopuszczas s temperaturze
ponizej PC, pod warunkiem zastosowariimdkéw umdaliwiajacych wizanie i twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowlano emtezowych w okresie zimowym, wyd.
ITB 1987 r.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lummzych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymmildmosferycznych (np.
przez przykrycie foli lub pap). Przy wznawianiu robot po innej diszej przerwie w robotach naie
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sprawdzé stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, méunszelkie uszkodzenia muréw,
tacznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zapyraw

Wznoszenie murow powinno bprowadzone zgodnie z normaRi/B-10020 Roboty
murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Spoiny w murach ceglanych

W zwyklych murach ceglanych, §je nie ma szczegélnych wymaganaley przyjmowa grubagé

normowg spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przyntzgrubé¢é maksymalna nie powinna
przekracza 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gr@idomaksymalna nie
powinna przekraczZal5 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by dokladnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokas¢ 5-10 mm (murowanie na tzw.
puste spoiny).

Stosowanie potéwek i cegiet ulamkowych

Liczba cegiet uytych w potdwkach do muréw doych, z wyatkiem scian najwyszej kondygnaciji, nie

powinna by wicksza nik 15% catkowitej liczby cegiet.

Potowek i cegiet ulamkowych mina wywat przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie rownej c

najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystaapcym przewazaniu spoin:

a) wscianach najwyszej kondygnacii,

b) w murach podokiennych,

c) w murach przeciwp@arowych,

d) na poddaszu, pod warunkiemby napezenie we wszystkich tych przypadkach byto mniejs2 43
napezenia dopuszczalnego wedtug norRPif-87/B-03002.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest gasivanie catych cegiet potdwkami. Stosowanie cegiet

potébwkowych i mniejszych mi@ by dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania

prawidtowego wizania.

5.2.Wykonanie rusztowa

Wg tomu |, rozdziat 5 Warunkow technicznych wykoi@ainodbioru robo6t budowlano - montavych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w ST pkt. 7.
6.1. Wymagania techniczne dotyoz zapraw

Do wznoszenia muréw natg stosowd zaprawy cementowo - wapienne Riy-B-14501 - Zaprawy
budowlane zwykle.

lub cementowe marki nie z8zej n 1,5 i odpowiadajce wymaganiom podanym RN-B-14504
- Zaprawy budowlane cementowe.

6.2. Wymagania techniczne dla murdéw z cegly i fasta

Mury z cegly i pustakdéw powinny Bywykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych wakow technicznych wykonania robét.
Najwicksze dopuszczalne odchyiki wymiaréw z cegly, pustalceramicznych powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w tablicy nr 2.
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Tablica nr 2

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly pustakdédw ceramicznych
oraz z elementow z betonu komérkowego.

42

Dopuszczalne odchytki dla muréw

mm

Z cegly i pustakéw ceramicznych

Lp. Rodzaj odchytek
mury mury
spoinowane niespoinowane
1 |Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muroy:
na dtugdci 1 m 3 6
na catej powierzchriiciany pomieszczenia 10 20
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi:
na wysokdéci 1 m 3 6
na wysokdci 1 kondygnacji 6 10
na calej wysokexi sciany 20 30
3 | Odchylenie od kierunku poziomego gornej
powierzchni kadej warstwy muru:
na dtugdci 1 m 1 2
na catej diugéci budynku 15 30
4 | Odchylenie od kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:
na dtugdci 1 m 1 2
na catej dtugéci budynku 10 20
5 | Odchylenia przecinagych sg powierzchni muru
od kata przewidzianego w projekcie (nagseziej
prostego):
na dtugdci 1 m 3 6
na catej dtugéci sciany - -
6 | Odchylenie wymiaréw otworow dwietle
oscieznicy dla otworéw o wymiarach:
do 100 cm szeroko +6, -3 +6, -3
Wysokasé +15, -10 +15, -10
powyzej 100 cm szerokd +10, -5 +10, -5
Wysokasé +15, -10 +15, -10

6.3.Wymagania techniczne dla rusztéwedbior)

Wg tomu I, rozdziat Warunkoéw technicznych wykonaintalbioru robo6t budowlano - moriawych
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7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot murowych powinien ¢si odby przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawa do odbioru rob6t murowych poyistanowd nastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy
za&wiadczenia o jakai materiatdow i wyrobow
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zajdych
8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 7.

8.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru roboét.

9. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru robét i ptafabza ich wykonanie okééa umowa i ST pkt. 9.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZ ACE PROWADZENIA ROBOT

PN/B-03002 Konstrukcje murowe z cegty. Obliczestatyczne i projektowanie.
PN/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania idvea przy odbiorze.
PN/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykia.

PN/B-12002 Cegta dzona wypalana z gliny - dziurawka.

PN-73/B-12007

PN/B-12003

PN-71/B-12008

Ceramika budowlana. Pustaki do pozw dymowych.
Cegly petne i blokigitone wapienno - piaskowe.
Cegta wypalana z gliny klinkierowadbwlana.

PN/B-30000 Cement portlandzki.

PN/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN/B-30003 Cement murarski 15.

PN/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN/B-30020 Wapno.

PN/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraddwlanych.
PN/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.

PN/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
PN/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
BN-6732-12 Ciasto wapienne.

BN-76/6741-16 Pustaki ceramiczémenne pionowe deone.
BN-74/6741-18 Pustaki ceramiczémenne typu ,UNI".

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd - montaowych, tom 1, czs¢ 2, wyd.
ARKADY.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

04-002 Konstrukcje drewniane

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacja swymagania dotycce wykonania i odbioru robét
konstrukcji drewnianych, przewidzianych do wykoiaw ramach Przebudowy dachu i elewacji kina
»SWit” oraz wykonanie przebudowy elewacji MiejskieBomu Kultury z Zadaszeniem operatorowni w
Czechowicach-Dziedzicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument tprgewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji gbweednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewné&, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy mmioe).

1.3. Zakres robo6t obfych specyfikagj

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i majgce na celu wykonanie
robo6t zwihzanych z wykonaniem lekkiej konstrukcji drewniadaghow i jej zabezpieczenieodkami
grzybobdjczymi i ogniochronnymi.

Zakres robot wjtych niniejsa specyfikacy zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji obggnu

Roboty nad dachu nad Operatorogvni

» Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej — murfabgwaliny, krokwie zwykie, stupy,
zabezpieczonych grzybobdjczo, owadobéjczo, oramoghronnie /NRO/

Roboty na dachu nad Sd&rojekcyjra:

e Dachy o rozpitosci 10,5 m z wazaréw deskowych prefabrykowanych wykonane jako
kratownice drewniane, wykonane w dwoch elementatbzbne na miejscu budowy.
zabezpieczonych grzybobojczo, owadobéjczo, oramoghronnie /NRO/

 Sciany szczytowe drewniane S1,S2

* Montaz wigzby dachowe.

1.4.0go6lne wymagania dotyaz robot

Ogdlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.hieNka
specyfikacja obejmuje catd robot zwiazanych z konstrukgjdrewnian i wiezbe dachovd.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakevykonania tych robot oraz za zgoddé@ umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniadRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji ZRU.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanpkt. 4.

2.1. Wymagania dotygee wartgci technicznej drewna
2.1.1. Drewno

1) Drewno uyte do konstrukcji i elementéw powinnodklasy C-30.

2) Konstrukcje lub elementy powinny dywykonywane z tarcicywierkowej, czterostronnie strugana i
fazowana (wymagany atest)

3) W technicznie uzasadnionych przypadkach dopasziz uzycie do konstrukcji i elementow
drewnianych lub z udziatem materiatow drewnopodabny drewna jodtowego, modrzewiowego
lub innych gatunkow.

4) Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkladadtkow, klockéw, piytek itp. Powinny ldyz
drewna twardego -ethowego, akacjowego lub innego o podobnychsenaosciach.

5) Wilgotnas¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawmynost nie wiccej niz 15%
(drewno suszone komorowo)

6) Drewno uyte do konstrukcji i elementdw powinno nasycosedkami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi zgodnie N-D-01006 oraz PN-B-02851-1:199do stopnia NRO, trzykrotnie
smarowane ¢gdzlem,srodek musi posiadaaktualny atest P.Ro

7) Systemowe metalowe ocynkowargzniki do konstrukcji drewnianych — zgodnie z petyini
rozwiazaniami w projekcie wykonawczym konstrukcji.

8) Kotwy stalowe {ruby M16) do mocowania murtat.

3. SPRAET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST pkt. 5.

Rodzaj sprztu wywanego do wykonania konstrukcji drewnianych poawst s¢ do uznania
Wykonawcy po uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sgrzmaszyny lub urglzenia nie gwarantage
zachowania wymagajakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostamprzez ZRU zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST pkt. 6.
4.1. Sktadowanie, przechowywanie i transport elédvez drewna

Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna iposv odbyw& sie pod wiatami
zabezpieczapymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sfogébezpieczagy przed opadami
atmosferycznymi.

Wszystkie elementy z drewna powinnyctsktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstvolii.

Elementy poziome (stropowe, stropodachowe i dachgesvinny by skiadowane w pozyciji
poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki &ppaby nie powodowach deformacii.

Elementy, stropodachowe i dachowe mbgc¢ sktadowane na podktadach jeden po drugim, pod
warunkiem zachowania maksymalnej wysalisktadowania, tj. nie wtej niz 3 elementy.

Odlegta¢ skladowanych elementow od pozionie powinna bymniejsza ni 20 cm.

Elementy pgtowe na 4czniki mechaniczne lub klejone powinnyc¢bgktadowane na legarach
utozonych na wyréwnanym podia utwardzonym Ilub pokrytym fali Elementy powinny hy
skladowane na wysoko minimum 20 cm od podi@ w pozycji wbudowania.
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Transport elementéw z drewna powinien odb§ve srodkami przystosowanymi do tego
celu. Przewgone elementy powinny kbyzabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczenidnakgie
transportu oraz przed opadami deszczowymi.
Ustawienie elementow wrodkach transportu powinno odpowiédaarunkom sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST pkt. 2.1.

Wykonanle obejmuje:
roboty przygotowawcze (oczyszczenie drewna, mont@monta rusztowa)
przygotowanie drewna do wbudowania (struganie oingmie, ociosywanie, przycinanie)
wykonanie wszelkiego typu pgizen ciesielskich
zabezpieczenie elementow przed kogdaplogiczry i ogniem
wykonanie elementow wiby
monta i mocowanie elementow wiby

5.1. Wykonanie konstrukcji z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinng byodne z dokumentaciechnicza.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych eletdenkonstrukcyjnych nalg stosowa wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilggtionie wigkszej ni 15% ze sklejki lub z twardych piyt
pilsniowych. Dokfadné¢ wykonania wzornika powinna wyndsi+t 1 mm. Dokladné te¢ nalery
sprawdzé przez prébny moniaa nastpnie sprawdzaokresowo za pomadasmy stalowej.

Dlugos¢  elementow wykonanych wedlug wzornikbw nie powinmézni¢ sie od dtugdgci
projektowanych wjcej niz 0,5 mm.

Jezeli zachodzi konieczrio obrébki kowcow elementéw podczas momta diugdci powinny
by¢ wicksze od dtugeci projektowanych. Nadmiar ten jest zalg od sposobu obrobki kodw
elementow.

Sruby M16 do mocowania murtat osaélav wiencu betonowym, w rozstawie co 3 m. Podwaliny
drewniane mocowado stropuzelbetowego przy pomocy metalowycitznikow rozpeznych M 10 co
2m.

Murtaty uktad&g na wiecach zelbetowych na przektadce z jednej warstwy papy lasiaj
podktadowe).

Operatorownia.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinng byodne z dokumentaciechnicza.
Konstrukcja drewniana opieragsia pdrednictwem murtat na wieu zel-bet., podeigachzelbetowych
paosrednich wykonanych w miejscu o€cia stropu, oraz na podgu zelbetowym kalenicowym.
Podchgi nalery polaczy¢ z konstrukej istniepca poprzez wykonanie przekuwv scianach istniejcych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST pkt. 7.
6.1. Tolerancje wymiarowe

Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na#t@m rysunku technicznym obrazaym przygte
rozwigzane konstrukcyjne powinny bwymiary projektowanej konstrukcji lub elementupadaniem
odchytek wymiarowych gornych i dolnych w zahesci od przygtej klasy doktadngci wykonania.

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchwigkiarowych lub klas doktadsoi

wykonania, odchytka wymiarowa dwustronna symetrgczme powinna by wigksza né 1/200
wymiaru.
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6.2. Kontrola jakéci robot

Podczas kontroli robét powinny bgprawdzone:
- zgodnd@¢ wykonanych rob6t z dokumentadgchniczn,

rodzaj i klasa ytego drewna oraz wymiary elementéw,

prawidtowa¢ wykonania zczy,

sposoOb zabezpieczenia drewna przed wilgazagrzybieniem i dziataniem ogniazgh byto ono

przewidziane w dokumentacji.
6.3. Ocena wykonania elementdw lub konstrukcjexvda

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadeynik dodatni, nalgy uzna wykonanie robot za

wiasciwe. W przypadku gdy chocigedno ze sprawdaeda wynik ujemny, naly uzna albo catdéé
robot albo tylko ich cg¢ za wykonane niewsgiwie.
6.4. Kontrola wykonania zabezpieg¢zmniochronnych i grzybobdjczych
Wszystkie elementy drewniane &by i stropow (stare i nowe) nale zabezpieczy do stopnia nie
zapalndci. Zabezpieczenie wykotigpod nadzorem ZRU i zgodnie z wytycznym producéndakow
ogniochronnych. Z czynsoi tych naley sporadzi¢ protokdt, w ktorym podaje si wykonawe robot,

uzyty srodek, metod impregnacji, wielké¢ powierzchni zabezpieczanej, dto zuzytego srodka w
przeliczeniu na 1flub 1n7.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t oldla ST pkt. 8.

Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
Zasady odbioru robét i ptatéa za ich wykonanie okiééa umowa.

8.1. Zgodngx robot z dokumentagijprojektowy i ST

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagrojektows, specyfikaci techniczia oraz
pisemnymi decyzjami ZRU.

8.2. Odbidr robot zanikarych lub ulegajcych zakryciu

Podstaw odbioru rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie ZRU w dzienniku budowy o wykano robot zgodnie z dokumentaci
projektowg i ST,

inne pisemne stwierdzenie ZRU o wykonaniu roboét.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia ZRU lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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8.3. Odbidr kacowy

Odbior kaxcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez ZRU w dziennikudwyl zakaczenia
konstrukcji drewnianej i spetnieniu innych warunkdatyczcych tych robot zawartych w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatoevanopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogélne

PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatoevadnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiatoevadnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN-B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatoevanopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.agkza.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i o{temia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i ternhgia metod konserwacji drewna.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soena/metodami wytrzymatoiowymi

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przezndezen

PN-72/D-96002 Tarcicasitiasta ogolnego przeznaczenia.

PN-M-81000 Gwadzie. Ogolne wymagania i badanie.

PN-M-82054.00 Sruby, wkeety i nakrtki. Podziat i oznaczenie.

Warunki wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

05-000

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw
budowlanych CPV 45321000-3
05-001 Pokrycia dachowgéciany ostonowe z ptyt OSB
05-002 Izolacje budowlane
05-003 Tynki i oktadziny elewacyjne
05-004 Stolarka okienna i drzwiowa
05-005 Oktadziny wewtrzne posadzkowescienne
05-006 Roboty gipsowe, malarskie i tapehow
05-007 Roboty wykmzeniowe inne

05-001 Pokrycie dachowe

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
pokrycia dachu przewidzianych do wykonania w ramzebudowy dachu i elewacji kin8wyit”
oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskiego Dokultury z Zadaszeniem operatorowni w
Czechowicach-Dziedzicach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontratgt przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych specyfikagj

W ramach prac budowlanych przewiduje siszystkie czynn&i umazliwiajace wykonanie pokgy
dachowych a w szczegOlkuw:

Zadeskowanie potaci dachowej ptypSB-3

Pokrycie dachu blaghtytanows-cynkows

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;j
Rury spustowe z blachy z cynku

Zadeskowanie poszycseiany szczytowej ptyt OSB-3

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowazujacymi Polskimi Normami i ST
pkt. 1.5.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyez robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje c&to robot zwazanych z wykonaniem pokrycia dachowego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonywania tych robét oraz zgodidaz umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zdwapcego realizag) umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji adzapcego realizagj umowy
(ZRV).

2. MATERIALY
Do wykonania prac zwkzanych z pokryciem dachu najezastosowanastpujace materiaty:

* Dblacha tytan cynkowa gr. 0,7mm kolor ,quartz”

» Prefabrykowane rynny dachowye prostinie w rozwingciu 50 cm z blachy tytan cynku kolor
grafit

prefabrykowane rury spustowe prosttile w rozwingciu 50cm z blachy z tytan cynku
barierysniegowe

Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan cynku

Obrobki blacharskie z blachy tytan cynkowej koleafg o szer. W rozwiniciu ponad 25 cm

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST pkt. 5.
Rodzaj sprztu wywanego do wykonania pokrycia dachowego pozostasia do uznania po
uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sptz maszyny lub urglzenia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostamprzez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST pkt. 2.1
5.1. Pokrycie dachu

Roboty zwazane z pokryciem dachu wykanagodnie z projektem wykonawczym oraz
instrukcjami  montzowymi producentow materiatdw pokryciowych. Na krodeh i wigzarach
wykona obudowe petrn dachu z plyt OSB-3 , ktéra stanowi funkaleskowania potaci dachu.
Wykona wiatroizolacg z folii polietylenowej HDPE w formie s#ow, taczy¢ wg instrukcji
producenta.

Na deskowaniu wykortapokrycie z blachy tytan cynkowej gr. 0,7mm kobpafit, w pasach
pionowych, &czonej nagbek stojcy.

5.1.1. Podkiad

Jak opisano powej podklad pod pokrycie dachowe stanowi zgodnie jetem
konstrukcyjnym, ptyta OSB-3. Nalg pamkta¢ aby stosowa monta ptyt zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta. Plyty mugosiadéa odpowiednie atesty i certyfikaty .
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5.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej ocynkowanej

Krycie naley rozpocaé od:
- zamocowania pasa okapowego z kapinosem - prayuda&z rynny
- zamocowania pasa usztywni@ggo i pasa okapowego - przy dachu z gynwyzaca
- obrobienia blachgzymsu, zamocowania pasa usztywggego i pasa okapowego - przy dachu z
gzymsem i rynga

Pas usztywniapy przykeci¢ do deskowania blachowtami ocynkowanymi w dwoch ¢dach lub
przybic gwazdziami ocynkowanymi w dwéch ¢dach.

Pas okapowy naky wykona z blachy #czonej na abki lezace pojedyncze (pochylenie poigj 20)
lub podwdjne (pochylenie pardj 20) i mocowa do deskowaniazabkami oraz gwidziami
ocynkowanymi, lub blachowktami ocynkowanymi.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinnyuljadane krotszymi bokami réwnolegle do okapu.
Sasiadujce ze sobp arkusze blachy pokrycia powinny dprzesungte wzgkdem siebie o co najmniej
10 cm.

Arkusze blach powinny litaczone:
- w zlaczach prostopadtych do okapu - nbki stopce podwdjne do wysokoi 25 +~ 45 mm
- w zfaczach rownolegtych do okapu — ribki lezace pojedyncze przy pochylaniu potaci pawey
20°, lub mbki lezace podwaéjne, przy pochyleniu potaci mniejszym
- w kalenicy i nar@ach - na podwéjneabki stopce o wysokéci 35 + 45 mm

Arkusze blachy mocowado deskowania za pomptapek zzabek. Rozstaw tapek wlskach stajcych
nie powinien przekraczsb0 cm i 20 cm od kica arkusza. Wabkach lgacych rozstawzabek powinien
wynosk nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezace gisiednich paséw powinny byrzesunite wzgkdem siebie min. 10 cm.aRki stopce obu
potaci powinny by przesunjte wzgkdem siebie o Y2 arkusza. Z obu stron kalenigykir stopce
powinny by zagkte i potazone na diugéci 10 cm.

Kosze dachowe natg wykonywa& z jednoczesnym kryciem potaci pasmem blachy wzddosza.
Arkusze blachydczy¢ z pasmem kosza na podwojmapek lezacy.

5.2. Zamontowanie rynien i rur spustowych

zamocowanie uchwytow do rur i rynien
zalazenie rur i rynien wraz z akcesoriami (lej spustorlyiprniczki itp..)
pofaczenie rur spustowych z kanalizadeszczowa za pomgevpustow z osadnikiem

Uchwyty rynien winny by wykonane z ptaskownikiem stalowego ocynkowaneggymiarach min. 4 x
25 mm.

Uchwyty mocowa do deskowania min. dwoma gwdriami. Rozstaw uchwytéw rynien powinien
wynosi 50 cm. Uchwyty wpgci¢ w podiaze (deskowanie) na gdokas¢ rowm grubcci ptaskownika.
Spadek rynien powinien Bynie mniejszy ni 0,5%. Rynny 4czy¢ na zakiad nie mniejszy hR20 mm.
Zaktad nitowé 3 lub 4 nitami grednicy 3 mm i obustronnie lutowaPohczenie rynny z rurspustowe
(wpust rynnowy) powinno kywykonane w taki sposob aby swobodnie wchodzit we pustovs.
Polaczenie wpustu rynnowego z rynnobustronnie oblutowa Rury spustowe powinny By
wykonywane pojedynczymi cztonami, rownymi dhdgo arkuszy blach i skladane w elementy
wieloczionowe. Poszczegolne czlorycay¢ ze soh na zaklad szerokoi 40 mm i lutowa na catlej
diugcéci zaktadu. Rury spustowe mocatvachwytami nie rzadziej 7i3 m oraz zawsze na keach i
pod kolankami. Na rurach nad uchwytami powinny Ipyzylutowane olaczki wykonane z blachy.
Szerokd¢ obrczek - 30 + 40 mm.

5.3. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie (obrobienia kominow, gzymsowtazéw dachowychswietlikow, pas okapowy,
wiatrownice) wykoné z blachy ocynkowanej Tytan kolor Quartz .gr. Op7it.
taczenia wykonana gbki lezace podwdjne.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowéssprawdzenie:
podtaza lub podkiadu,
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadndci wykonania pokrycia dachowego,
doktadndci wykonania elementéw obrébek blacharskich i iolgzenia z pokryciem.

6.1. Kontrola pokrycia z blachy ptaskiej ocynkowane

kontrola wykonania podktadu z blachy trapezowej
kontrola mocowania wiatroizolacji z folii polietylewej
kontrola jakdci i oznaczenie materiatow

jakos¢ i estetyka oraz rozmieszczenie arkuszy

kontrola i sprawdzenie pgdzen i mocowania arkuszy blachy

6.2. Kontrola robot pokrywagych

Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych wykonayesa obowazany przedstawi
dokumentagj techniczm, powykonawcg
zapisy stwierdzape dokonanie odbioréw egiowych podiga lub podkiadu oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,
zapisy dotyczce wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosohnmateriatow.

Przed przysipieniem do bada nalery sprawdzé na podstawie protokotow i zapisow w dzienniku
budowy:
czy przygotowane podie lub podktady nadawatyesdo rozpoczcia rob6t pokrywczych,
czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiejdakaici,
czy zostaty spetnione warunki wykonywania robégednie z niniejszymi warunkami technicznymi
- oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.3. Kontrola obrébek blacharskich, rynien i runusgpowych

Sprawdzenie zabezpiedzelachowych polega na stwierdzeniu wykonania zalezgi przy
kominach, murach i przy innych elementach dachuwgWwietrzniki, wytazy, wywiewki kanalizacyjne,
rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgécna wymogami w zakresie wymiarow,
rozstawu i wykonania patzer poszczegolnych odcinkow. Nalesprawdzt rozmieszczenie uchwytow
i sposob wyrobienia w nich spadku padiego oraz usytuowania kradzi zewretrznej linii poziomej i
linii stanowkcej przedtzenie powierzchni pokrycia. Natg réwniez stwierdzé czy rynny nie maj
dziur i pekni¢¢. Sprawdzenie spadku i szczeloorynien mae by dokonane przez nalanie do nich
wody i kontrokt jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw. Zaleca tsikze - przy dachach o dych
pochyleniach - sprawdzenie wlewania siody z potaci do rynny (strumienie wody z potacwpnny
sptywa do rynny, a nie przelewai¢ poza zewegtrzna krawdzia rynny).

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzegodrdci z wymaganiami w zakresie
wymiaréw, rozstawu i wykonania rur oraz poter ich w zhczach pionowych i poziomych,
umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoiiosci. Poza tym naley sprawdzt, czy rury nie
maja peknigé, dziur. Badania naky sprawdzt przez ogtdziny z wyptkiem sprawdzenia pionowoi
rur, ktére naley wykona za pomog pionu murarskiego i przymiaru z doktadom do 5 mm.

6.4. Ocena techniczna pokrycia

Jeli w czasie odbioréw cegciowych badania dla poszczegdlnych rodzajow pokrgbrébek
dadz wynik dodatni, wéwczas wykonane pokrycie lub pasgdlne warstwy pokrycia mana uzna za
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zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i déapé do wykonania dalszych warstw pokrycia
lub odbioru kécowego.

W przypadku gdy chociajedno z tych badada wynik ujemny, woéwczas odbierane roboty lub
tylko ich cz$¢ nalery uzn& za niezgodne z niniejszymi warunkami.

W razie uznania caai lub czsci robot pokrywczych za niezgodne z warunkami temymi
inspektor nadzoru robét budowlanych dokawyjodbioréw czsciowych powinien ustal, czy naley
catkowicie lub czsciowo odrzuat wykonane roboty i nakazgonowne ich wykonanie lub wykonanie
poprawek, ktére doprowagzio zgodnéci robot z warunkami technicznymi.

Podgte decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu dubdalszej realizacji lub do odbioru
koncowego powinny b¥ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badadbioréw czsciowych
powinny by umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t oléla ST pkt. 8.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady odbioru robét i ptatéa za ich wykonanie ok umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkoe/amnaz ocynkowane i powlekane.

PN-61/B-102454 Roboty blacharskie budowlane z hlathlowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/H-92125 Blacha stalowa ocynkowana.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych gdgych.

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétaigtych.

Instrukcje montazowe producentow materiatovivietliki dachowe wywietrzaki).

Plyta drewnopochodna OSB-3 prod. KRONOPZAry - certyfikat zgodnizi CZ ITB - 49/2000
Norma EN 300
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

05-002 lIzolacje

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji ymagania dotycce wykonania i odbioru roboét izolacii
termicznej, przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, przidzianych do wykonania w ramach Przebudowy
dachu i elewacji kina Swit” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskied@omu Kultury z
Zadaszeniem operatorowni w Czechowicach-Dziedzicach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja dolzie stosowania jako dokument przetargowy i kontnal przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objych SST
W ramach prac izolacyjnych przewiduje siykonanie:
* lzolacje przeciwwilgociowe:
izolacje pionowe tarczyelbetowej oraz murow fundamentowych
izolacja megdzywarstwowa murow na klatce schodowej z mas bitanyich np. Izoplast B lub
podobne.
Izolacje poziomdcian zewrtrznych oraz posadzek na gruncie wykbngapy termozgrzewalnej.
» paraizolacja (wiatroizolacja) potaci dachu- fol@aiptylenowa HDPE z wyttoczeniami

paraizolacja na stropie pod ocieplenie z welny naime]

* izolacje akustyczne i termiczne

z pityt z welny mineralnej atznie gr. 20 cm na stropie, ¢dzy profilami systemowymi i medzy
krokwiami.

Z ptyt z wetny mineralnej wciankach dziatowych z ptyt GK

* izolacje termiczngcian w systemie BSO
scian w systemie BSO ze styropianu odm. Samegasn
» posadzek na gruncie ze styropianu gr. 10 cm /FS-20/
1.4. Okrélenia podstawowe
Okredlenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obowazujacymi Polskimi Normami i ST
pkt. 5.
1.5. Ogodlne wymagania dotyaz robot
Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cétaobdt zwihzanych z pracami wyka@zeniowymi.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonywania tych robo6t oraz zgodidoz umowve,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniadRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygze materiatow podano w ST pkt. 4.

2.1.Materialy izolacyjne

emulsja asfaltowa gruntiga

lepik asfaltowy - spetniagy wymogi norm PN-74/B-24620

papa asfaltowa podidowa na osnowie z wtdkien szklanych - wg PN-79/BL27

folia budowlana gr. min. 0,2 mm, masa 190 g/odpornéé na przenikanie pary wodnej 1000
m® hPa/g, paro przepuszczadn®,57 g/"i HDPE

piyty z wetny mineralnej twardej

maty z welny mineralnej rakkiej

folia polietylenowa HDPE

piyty styropianowe odm. samogasa

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST pkt. 5.

Rodzaje sprgu wywanego do robot wykazeniowych pozostawiaeido uznania po uzgodnieniu z
ZRU, jakkolwiek sprzt, maszyny lub urgdzenia nie gwarantyge zachowania wymaggakaosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostarprzez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone almit.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1.

5.2. I1zolacja przeciwwilgociowa powtokowa posadzek.

W zakres czynrizi wchodz:

e 0czyszczenie podia

e zagruntowanie podi@

* utozenie 2 warstw powtoki

Izolacje przeciwwilgociows bitumiczry powtokows wykona na $cianach fundamentowych, stop
fundamentowych i belek podwalinowych. Powierzchpiad izolacg powinna by réwna, czysta,
odtluszczona i odpylona i sucha (wilgofiamax. 5%). Powierzchainajpierw naley zagruntowa
roztworem gruntujcym asfaltowym. Na zagruntowane padiopo wyschriciu nanié¢ w dwoch
warstwach wiéciwy srodek izolacyjny. aiczna grub& naniesionych warstw nie me byt mniejsza ni
2 mm.

Postpowa zgodnie z wytycznymi producenteodkow izolacyjnych.
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5.3. lzolacja przeciwwilgociowa 2 x papa na lepiku

* 0oczyszczenie podia

» zagruntowanie podi@ roztworem asfaltowym
» ogrzewanie lepiku i uteenie powtoki

* ufozenie 2 x papy na lepiku na goo

Izolacje poziomy przeciwwilgociowa pod posadzkawna betonie wykornaz dwoch warstw papy
asfaltowej na lepiku. Podklad betonowy musi bpwny (bez wgibien, wypukicici oraz gknigc)
czysty, odtluszczony, odpylony i suchy (max. wilyst 5%). Podkiad naley zagruntowa emulsg
asfaltows. Na zagruntowanym i wyschgtym podieu wykona izolacg z dwodch warstw papy
asfaltowej na lepiku asfaltowy, przyklejonych dadfwia i sklejonych lepikiem mdzy sol w sposob
ciagty na catej powierzchni.

Gruba¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem 1 pierwgaz warstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wyrio$j0 +~ 1,5 mm. Szeroké zaktadow papy zardwno
podiuznych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna ldynie mniejsza i 10 cm. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy winnydpgrzesunite midzy sol.

5.4. Paroizolacje

Paraizolagj wykona z folii polietylenowej HDPE gr. 0,2 mm. Stosoévanigdzy warstvg ocieplajca a
wykonczeniem wewegtrznym pomieszcze(ptyty g-k) oraz pod ociepleniem stropelbetowego.

Na pohczeniach arkuszy wykohgo obwodzie zaktadki o szeralad 50 mm, mocowane ¢ma
dwustronnie klejca.
W przypadku uktadania paraizolacji na stropie betoym, podtae musi by czyste, rowne i gtadkie.

Paroizolag; na dachu wykortaprzy wyciu folii polietylenowej w ksztatcie stdw /do pokry¢
dachowych/

5.5. Izolacja cieplna z ptyt i mat z weiny minesin
Dach.

Izolacg w czsci dachu m¢dzy krokwiami ukfadé w dwoch warstwach tak, aby styki ptyt
kolejnych warstw byly przeswte migdzy sola. Na izolacg termiczry miedzy krokwiami zastosowa
maty z wetlny mineralnej (rozgine). Szerok& mat winna by wigksza o0 3 + 5 cm od odgtow
migdzy krokwiami. Grub& welny 10cm mgdzy systemem profili, 10 cm gdzy krokwiami, wg
dokumentaciji.

Ocieplenie w sufitach podwieszanych i dswiankach dzialowych naltg wykona& z wetny
mineralnej bazaltowej gr. 10 cm ¢gjasci 40kg/m3.

5.6 Izolacjascian zewrtrznych w systemie BSO.

Do izolacji scian zewrgtrznych zastosow& Bezspoinowy System Ociepiez ptyty
styropianowych samogas#tych, frezowane oggtasci objetosciowej min. 15 kg/m gr.4cm(EPS 70
040 FASADA) zgodne PN-EN 13163.

Do docieplé budynku nalgy stosowa system BSO tylko jednego producenta. Nie dopusgeza
taczenia razem tych systemow do docieple

Powierzchnigcian przy robotach dociepleniowych mauszpowiada co najmniej normom
na wykonywanie tynkow kat. Ill ngcianach wgPN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Siatki zbrojeniowe —wymagania.
Gramatura siatki — 145 g/m2 .
Najmniejsza wielké& oczek 4 x 4.5 mm lub 4 x5 mm .
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Siatka powinna posiadavytrzymalG¢ na zrywanie pasa o szeréko5 cm sih nie mniejsz niz 1250
N.

Preparat gruntuj acy - pod tynki mineralne shiacy do gruntowania poddy przed naktadaniem
cienkowarstwowych tynkéw mineralnych. Stosuje gio do gruntowania wyschytej warstwy
zbrojonej. Wazac z podigzem wzmacnia je powierzchniowo oraz poprawia pepndéé tynku
,Zmniejsza i ujednolica chtonéb, oraz redukuje pylisté podiaza.

Zabezpiecza gruntowampowierzchng przed szkodliwym dziataniem wilgoci.

Utatwia prace podczas naktadania farby i tynku oeggiluje przebieg procesuazania.

Dane techniczne oraz parametryythowe podaje producent.

Cienkowarstwowy tynk mineralny - (wyprawa tynkarska bez faktury) tworzy trevatewrgtrzng
warstwe $ciany o duej przepuszczaldoi pary wodnej i wysokiej odpordoi na dziatanie warunkéw
atmosferycznych .

Masa tynkarska przeznaczona do malowania farbereinkianowymi wg kolorystyki projektu elewacji.

Ocena wypraw tynkarskich .
Wykonczona wypraw tynkarsk powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzéwia jednorodnécia
I niezmienndcia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypwdbi wklgstosci zauwaalnych
wzrokowo , okiem nieuzbrojonym , priwietle rozproszonym z odlegic > od 3.0 m.
Ponadto dopuszczalne odchylenie wiygzonego lica i krawdzi od ptaszczyzny , pionu i poziomu
powinno by zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznegmt budowlanych .
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kdev zewrgtrznych tynkédw nie powinno gy
wieksze nt :
- na catej wysokii kondygnacji 10 mm ;
- na catej wysoki budynku 30 mm ;
- na catej diugéci dwumetrowej taty — w kalym kierunku przéwit pod

tag - 2.0 mm .

Mocowanie rur spustowych .

Przed tynkowaniem wcianie mocuje si haki , ktére uszczelniaesdookota piank montaowa lub
kitem plastycznym.

Dlugos¢ elementéw mocygych — rynien i rur spustowych trzeba dabratak , aby pomidzy
orynnowaniem a ocieplaréciam pozostata szczelina minimum 2 cm .

Uwaga :

Ocieplenie elewacji nie powinno byykonywane , gdy temperatura powietrza wgai doby spada
ponizej £°C lub gdy jest za gaco , bardzo wietrznie lub , kiedy pada deszcz.

Wyprawa tynkarska elewacji , zwlaszcza warstwa zgienia wymaga odpowiednich warunkéw do
wysychania i wizania .

Zbyt duze nastonecznienie uniemdwvi zatarcie tynku , poniewazaprawa za szybko zyge , a ujemna
temperatura mae spowodowa, ze nie zwaze z podiagem .

W jednym i drugim przypadku na powierzchni elewacfich pojawi si¢ rysy skurczowe .

Wszystkie powierzchnie poziome w trakcie klejentgt p tynkowania ich powierzchni powinny By
zabezpieczone i chronione przed opadami deszczu .

Zaleca s§ prowadzenie prac z rusztoiwatopcych , obejmujcych cald¢ ocieplanej elewaciji .

Na rusztowaniu powinna byzamocowana siatka ochronna zabezpiacaaglewagj przed wplywem
warunkow atmosferycznych a szczegolnie nastonepimiedeszczu . Z drugiej strony siatka chroni
przed zanieczyszczeniem i odpagdgm tynkiem .
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST pkt. 7.
6.1. Kontrola wykonania izolacji wodochronnych

Kontrola jakdci powinna by przeprowadzona w nagiujacych fazach robat:
po dostarczeniu na budewnateriatéw izolacyjnych,
po przygotowaniu podktadu pod izolacj
po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwostny
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dyygigich i miejsc wraliwych na przecieki

Odbior przy przygotowaniu podk’fadu pod izotappwinien obejmow
sprawdzenie wytrzymatiai, rownaci, czystdci i dopuszczalnej wilgotrigi podktadu,
rejestracgt usterek (nierowni, peknie¢ i ubytkbw w podkiadzie, braku zaalglen lub sfazowa w
narazach, braku prawidtowego osadzania wpustéw, itp.),
sprawdzenie poprawdc spadkow podtza oraz prawidtow€ci rozmieszczenia i spadkow
kanalikdwsciekowych,
sprawdzenie poprawia zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

Odbiér po wykonaniu kalej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmec:
sprawdzenie gptosci warstwy izolacyjnej,
sprawdzenie poprawiai i doktadndci obrobienia: nargy, miejsc przenikania przewodéw i innych
elementow przez izolagpraz wszelkich innych miejsc wilawych na przecieki,
rejestracg wszelkich usterek (uszkodzemechanicznych izolacji, ggherzy, sfatldow® odspojé,
nie doklejenia zaktadow, itp.).

W przypadku gdy jest to niezthhe, naley wykona proke wodm lub inne badania pozwalge na
prawidtowa ocerg wykonanych robot izolacyjnych.

6.2. Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych

Odbidr czsciowy nalery przeprowadzaw nast¢pujacych fazach wykonywania robét:
po dostarczeniu materialtdw na budow
po przygotowaniu podia,
po przyklejeniu bdz utozeniu warstwy ocieplagej, ale przed zakryciem izolacji.

Przy odbiorze materiatbw na budowie rglestwierdzé, czy zostaly one dostarczone wraz z
zawiadczeniem o jakwi wystawionym przez producenta na podstawie bad@ntrolnych.
Sprawdzenie materiatbw powinno dydokonane z normami luBwiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbior przygotowanego podita pod ocieplenie powinien obejmoéva
sprawdzenie spadkow, rowsm, czystdci i suchdci podtaza,
sprawdzenie jaki@i wykonania paroizolacji, i jest ona przewidziana

Odbidér wykonanej warstwy ociepigiej powinien obejmowa
sprawdzenie, czy rodzaj i jakomateriatow g zgodne z projektem budowlanym,
sprawdzenie, czy grub® warstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania wymaganej
wartasci wspotczynnika przenikania ciepkgorzegrody,
sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulemhilgoceniu,
sprawdzenie gotosci warstwy izolacyjnej, prawidtowdei utozenia (szczegolnie, gdy zastosowano
kilka warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do pmat,
w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenig ngz styka si 0 z materiatami zawierggymi
w swym skiadzie rozpuszczalnikami lub substancpiste.
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7. OBMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.1. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady i podstawy ptatgoza ich wykonanie okéa umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZ ACE PROWADZENIA ROBOT

PN-74/B-24620

PN-79/B-27617

BN-8416755-08

BN-72/6363-02

PN-EN 13163:2004

PN-EN 13172:2002
PN-69/B-10260
PN-88/6751-03
Pn-82/6759-05
PN-B/02020
PN-70/B-10100

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Papa asfaltowa (nha tekturze).

Wyroby do izolacji termicznej i akgeznej. Wyroby z wetny

mineralnej. Filce i piyty.

Tworzywa sztuczne porowate. Phyyagiianowe palne i samogage.

Wyroby do izolacji cieplnsj budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Skacia,
Wyroby do izolasgplnej w budownictwie - Ocena zgodod
Izolacje bitumiczne. Wymagania idrad przy odbiorze.
Tamy uszczelniajce poliuretanowe woskowane.
tana budowlana uszczelrmap. 1zofolia.
Ochrona cieplna budynkow. Wymagawialiczenia.

Roboty tynlke@wynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

05-003 Tynki i okltadziny elewacyjne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotycze wykonania i odbioru robot tynki i
oktadziny elewacyjne, przewidzianych do wykonamieamach Przebudowy dachu i elewacji kina
. Swit” oraz wykonanie przebudowy elewacji MiejskieBomu Kultury z Zadaszeniem operatorowni w
Czechowicach-Dziedzicach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja technicznagizie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaigt przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objych specyfikacji
TYNKI:
* Tynki zwykte scian nowych /parter/
» Uzupetnienie tynkéw na zamurowanych otworach
* Przecieranie istniegych tynkow nacianach i stropach\
* Tynki mineralne podktadowe
« Tynki mineralne

OKLADZINY ELEWACYJNE Z PIASKOWCA:

» Okfadzinyscian wewrtrznych z kamienia piaskowca
» Oktadziny z piaskowcéciana zewntrzna, cokot, opaski drzwiowe i okienne, gzyms

a).

Tynki zwykte kategorii 1ll, ktérych dotyczy speckficja, stanowi warstwe ochronn,
wyrownawcz lub ksztattujca forme architektonicza tynkowanego elementu, nanoszarcznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostakyyte zaprawy odpowiadge wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiarodzaj zaprawy, liczbwarstw i
technike wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkow zwyklych natg przestrzega zasad podanych w normieN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

Podiara w zaleénosci od ich rodzaju powinny lgyprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
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Specyfikacja dotyczy nowych tynkow zegtrenych pocienionych i tynkéw uzupetriaych
zewrgtrznych tynkow wewetrznych kat. IlI.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowkzujacymi normami oraz przepisami i ogaln
specyfikacy techniczia pkt. 5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyae robd6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami ZRU. Ogollne wymagania dotygezrobot podano w pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyeze materialdbw, ich pozyskiwania i skladowania padaw ST
~Wymagania ogoélne" pkt. 2.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpada& wymaganiom normyN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Materiaty do wykonania oktadzin kamiennychdgeéanach i posadzek kamiennych powinny
odpowiadé wymaganiom normyPN - B - 11203/1997

Do mocowania oktadzin kamiennych do istaggigo muru natey stosowa tylko atestowane
kotwy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej posiackaj Atesty Instytutu Techniki Budowlanej, oraz
aprobate techniczm ITB.

Do klejenia ptyt kamiennych stosowaaprawy klejowe na bazie biatego cementu typusitlaro
lub podobne, posiadgje dopuszczenia i atesty.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nglestosowa cement portlandzki wedtug nornfyN-B-
19701:1997 ,Cementy powszechnegazytku" . Za zgod Inspektora nadzoru napa stosowa
cement z dodatkierauzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy niedzie nizssza ni
+5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszorage powinno tworzy jednolity i
jednobarwn masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyfazcabcych. Skiad
objetosciowych sktadnikow zapraw naie dobierd daswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyae sprztu podane w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Spret do wykonywania tynkow zwykiych
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Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykd&zaie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przengnych zbiornikéw na wogd

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyae transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt. 4

4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powigieyws sic zgodnie z normBN-88/6731-08

Konglameraty i ptytki z piaskowca naleprzewoz¢ na ptaskim sztywnym i nieodksztatcalnym padio
srodkiem transportu do tego przystosowanym. Koleyaestwy ptyt kamiennych mugby¢ przektadane
wkiadkami twardymi, lub utzone jedno na drugim licem do siebie w przypadka pbjerowanych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie tynkéw obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego
przygotowanie zaprawy
dostarczenie materialéw i spta
ustawienie i rozbidrkrusztowa
przygotowanie podiea
umocowanie i zdjcie listew tynkarskich
osiatkowanie bruzd
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnylementow
wykonanie tynkow
reperacje tynkow po bruzdach i hakach
czyszczenie miejsca pracy
likwidacja stanowiska roboczego

Wykonanie oktadzin kamienych obejmuije:
zagruntowanie pod@ istniegcychscian
wiercenie i osadzenia kotew ze stali nierdzewnej

przyklejanie ptyt kamiennych

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,gd@ania ogolne™ pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

5.2.1.Podlaa tynkéw zwyklych i oktadzin kamiennych powinnydpowiadda wymaganiom normy
PN-70/B-10100 p.3.3.2.
62



63
5.3. Wykonywanie tynkow zwykiych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych naleprzestrzega zasad podanych w normiN-70/B-
10100p.3.3.1.

5.3.2.Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- eleivarstwowych powinny liyzgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normyPN-70/B-10100.

5.3.3. Grubéci tynkdéw zwyklych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogidolub podktadu
powinny by zgodne z normPN-70/B-10100.

5.3.4. Tynki zwykte kategorii llll nales do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

5.3.5. Tynk trojwarstwowy powinien ¢sisktad@ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Obrzutka na pagioh
ceramicznych, betonowych kruszywach i z betonu k@mgego naley wykona z zaprawy
cementowej 1 : 1 o konstrukcji odpowiagtzgj 10+ 12 cm zagibienia staka pomiarowego.
Gruba¢ obrzutki powinna wynosi 3 = 4 mm. Narzut tynkow wewatrznych naley wykona
wedtug pasow i listew kierunkowych, po awaniu obrzutki, ale przed jej stwardnieniem.

5.3.6. Glad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnienid?odczas
zacierania warstwa gtadzi powinnatbyocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.7. Do wykonania tynkow natg stosowd zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie nangch na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nam@nych na zwilgocenie oraz w tynkach zetvanych - w
proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jaf@ robét podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przygiieniem do robot tynkowych

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa éknee

w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoéinej
marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

6.3.2.Wyniki bada materiatow i zaprawy powinny Byvpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez ZRU.
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6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1.Badania tynkow zwyktych powinny dyprzeprowadzane w sposob podany w noriN70/B-
10100 p. 4.3i powinny umaliwi ¢ ocerg wszystkich wymaga a w szczegolriai:
zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowasci przygotowania podtioy,
przyczepnéci tynkow do podtaa, - grubéci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowaici wykonania powierzchni i kragdzi tynku,
wykonczenie tynku na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robot okdla ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Zasady odbioru robét i podstawy ptatriea ich wykonanie okéa umowa.

8.2. Odbidr podtga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robdt tynkowych.
Jezeli odbior poditaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngl@odiaze oczycic i
umy¢ wodh.

8.3. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektowa, SST i wymaganiami ZRU, zeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, gayytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk pavinien by odebrany. W

takim przypadku nafey przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

tynk poprawt i przedstawé do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci tynku, zaliczyg
tynk do nizszej kategorii,

w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwhzania, usug tynk i ponownie wykona
roboty tynkowe.
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8.4. Odbior tynkow i oktadzin.

8.4.1.Uksztaltowanie powierzchni, kresizie, przegicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektows.

8.4.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkuptazczyzny i odchylenie kragzi od linii prostej
nie mog by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wgkszej nz 3 na catej dtugi kontrolnej
dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

pionowego - nie mag by¢ wigksze nk 2 mm na 1 mb i ogélem nie ggej nz 4 mm w
pomieszczeniu,

poziomego - nie magby¢ wigksze nz 3 mm na 1 mb i ogotem nie ggej nz 6 mm na calej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymgg¢ianami, belkami itp.).

8.4.3.Niedopuszczalng sastpujace wady:
wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkow
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezemi pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepiootynku do podiaa.

8.4.4.0dbior gotowych tynkdéw powinien dgotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
ocere wynikow bada,
wykaz wad i usterek ze wskazaniemaigosci ich usurngcia,
stwierdzenia zgodnrsoi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - B - 11203/1997. Materiaty do wykonania okfadkzamiennych
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cenfcinych i wytrzymatéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do béton zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski doraapbudowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnegytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003049Normy dotycace systemowzapewnienia
jakasci | zaradzanie systemami zapewnienia j&iio

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich Czs¢ B - Roboty wyk@czeniowe, zeszyt
1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( SST)

05-004 Stolarka okienna i drzwiowa

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacjia snvymagania dotyce wykonania i odbioru robot
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przewidziam do wykonania w ramach Przebudowy dachu i
elewacji kina Swit” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskie@mmu Kultury z Zadaszeniem
operatorowni w Czechowicach-Dziedzicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipieetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycabdt zwihzanych z cgsciowa wymiam stolarki
okiennej drzwiowej zewgirznej i wewrtrznej - demontaistniepcej, osadzenie nowej stolarki, monta
nowych parapetow wewgtrznych i zewetrznych.

Scianki aluminiowe wewetrzne RAL1013

Okna POLTROCAL - drewniane prostdke, owalne, RAL1013

Okno kasowe ze szklem hartowanym RAL1013

Drzwi zewretrzne drewniane 2 skrzydtowe RAL1013
Drzwi zewretrzne drewniane 1 skrzydtowe RAL1013

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sd,zgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyae robd6t

Ogoblne wymagania dotygeze robét podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania, zgodrsé z dokumentaaj projektows,
specyfikacy techniczia i poleceniami ZRU.
2. MATERIALY

Materialy wyte do wykonania robo6t budowlanych powinny speinigarunki okrélone w
normach, rysunkach, przypadku braku normy - powinahyowiada rysunkom technicznym wytwaorni.
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Nalezy zastosowanastpujace materiaty:

o Stolarke okienry i drzwiowa nalery wykona jako drewnian, w kolorze RAL 1013 szklan
szkiem niskoemisyjnym, z zastiamiem 8155 ust. 3 i4 Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technich jakim powinny odpowiadeudynki
I ich usytuowanie. Zgodnie z projektem budowlanym.

Okna wyposay¢ w szczeliny infiltracyjne.

Oscieznice drewniane zew i wew. systemowe.

Drzwi zewretrzne drewniane jedno i dwuskrzydtowe.

Przegrody szklane w konstrukcji drewnianej z dromiizvahadtowymi w holu kasowym
komplet drzwi wewntrznych drewnianych ptycinowych jednodzielne zscieznicami
drewnianymi - kolor drewnopodobny, drzwi do sanggiw wyposay¢ w kratki nawiewne i
zamki tazienkowe pozostate drzwi wypagaw zamki z wkitadem édbhenkowym

* komplet kotew stalowych

* pianka montzowa

e taSma malarska

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Sptaudowlany
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez ZRU.
Zgodnie z technologizatazona w dokumentacji projektowej, do wykonania prac moge s¢ uzyc
nastpujacego spretu:
e poziomica, pion, metgrubokrty, diuta, miotki eczne, kielnie, nge, pace murarskie, wiertarki,
wkretaki.

4. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi Ogolnej &fikacji Technicznej. Zgodnie z technolagi
zalozom w dokumentaciji projektowej, do transportu propersij uzy¢ takichsrodkow transportu jak:

» samochdd skrzyniowy

e samochdd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie obejmuije:
* demonta starej stolarki okiennej (SST 001)
* demonta starych drzwi zewgtrznych (SST 001)
* monta& nowej stolarki okiennej i parapetow wegtrznych
e monta nowych drzwi zewegtrznych z samo zamykaczami
* monta wewrgtrznych drzwi iscianek drewnianych aluminiowych
* wywo0z i utylizacja materiatdw z rozbiérki (SST 001)

Ogolne warunki wykonania robot podano w Ogolnejcypkacji, ponad to:

* nie naley prowadzé robot w ztych warunkach atmosferycznych: w czad@szczu, opadow
$niegu oraz silnych wiatrow,

» skiadanie materiatow budowlanych i aizer powinno by wykonane w sposob zabezpieazyj
przed maliwoscia wywrocenia, zsumcia lub rozsunicia sk sktadowanych materiatow i
elementéw

» opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, budyskipy linii napowietrznych jest zabronione

* podczas wiatru o szybka wickszej nz 10 m/s, roboty nalgy wstrzyma
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» stosowa ochrony zabezpieczgje przed upadkiem

5.1 Stolarka okienna

Przed dokonaniem zamowienia, wymiary stolarki okegni drzwi balkonowych nahy
sprawdz¢ w naturze.

Wymiary okien i drzwi balkonowych powinny &yodpowiednio mniejsze od wymiarOw otworu w
scianie, dla umgliwienia:

- swobodnego wstawienias@eznicy, wypoziomowania jej na klinach podpie@jch i ustawienie w
pionie.

- zmiany wymiarow écieznicy, ,pracy” w zmiennych warunkach cieplno - witgosciowych,

- zachowania cech geometrycznyalieznicy w przypadku ruchéw konstrukcji budynku,

- wykonania uszczelnie

- uzyskania spadku na obrobkach odprowagdxah wod i mont&u parapetéw wewgirznych przy
oknach.

W przypadku okien drewnianych luz na wbudowanie ip@m wynos¢ przy stojakach i
nadprau po 10+15 mm na stren
W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz @teorg) powinien wynosi:

- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej rmawapcych s¢ pod wplywem
promieniowania stonecznego) luzy powinny ldpdatkowo zwikszone o 5 mm.

Mniejsze od podanych dla drewna, PVC i aluminiumyluna wbudowanie, zmniejszone o 50%, s
dopuszczalne i zasadne przy stosowaniu do uszap&nidam i impregnowanych pianek z tworzywa
sztucznego i diej doktadnéci wykonania éciezy.

Luzy w czsci progowej, wynoszce zwykle 25+40 mm, magby¢ zmniejszone, ale natg migc
na uwadze zachowanie spadku na zgmgnych obrobkach odprowadzeych wod i zamontowanie
parapetow.

Przy ustalaniu wymiaréw nalg bra¢ pod uwag oprécz wymiarow nominalnychsciezy i okien
rowniez dopuszczalne odchytkioiezy takie jak:

- w $cianach surowych nie otynkowanych + 10 mm dla wydvado 2,5 m oraz =+ 15 mm dla wymiarow
od 2,5m do 5,0 m,

- w $cianach gotowych otynkowanych i z cegty licowej tnfn dla wymiaréw do 2,5 m oraz £ 10 mm
dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m.

Dopuszczalne odchyiki wymiarow&aeznic wynosza £ 5 mm.

W osciezach z szerokim wgarkiem i wscianach przewidzianych do ocieplenia nglérat pod
uwag: ewentualna potrzebposzerzeniasgieznicy dodatkowymi elementami, aby uniéncatkowitego
zastongcia ascieznicy.

Oscieza przygotowane do wbudowania okien i drzwi balkoypdwpowinny odznacZzasic doktadndcia
ksztattdw i wymiaréw, ich ptaszczyzny powinnycyowne, gtadkie i oczyszczone z pylu. Warstwa
izolacji termicznej wscianach wielowarstwowych powinna réwno dochéddo krawedzi otworu na
catym obwodzie frieza.
Okna i drzwi balkonowe powinny bydostarczone na budeww stanie ostatecznym wykczonym.
Podczas transportu i skiadowania na budowie nieirppwwdoznawé uszkodzé, odksztaiceé, a w
przypadku okien drewnianych zawilgocenia.

Usytuowanie okien i drzwi balkonowych w grébosciany oraz uszczelnienie poker powinno
umazliwia¢ utrzymanie na wewtrznych powierzchniach soieza temperatury wiszej co najmniej
01°C od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu paobliczeniowych wartéciach temperatury
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powietrza wewatrznego i zewetrznego oraz obliczeniowej wilgotéa wzglednej powietrza w
pomieszczeniu.
Jezeli przy przewidywanym usytuowaniu okna nie jeskiddniej znany przebieg izoterm, to nale
stosowé zasady ogolne, zgodnie z ktérymi:
- w $cianie jednowarstwowej okno powinno znajdéveg w srodku grubdci sciany,
- W $cianie jednowarstwowej z ociepleniem zetvmnym okno powinno hby dosunete do warstwy
ocieplenia,
- w $cianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinmajdowa sie w strefie izolacji termicznej
sciany.
Przed wiaciwym zamocowaniem sgieznica powinna zostaustawiona i zablokowana ws@ezy za
pomog klindbw montaowych, poduszek pneumatycznych lub specjaldgtskow montaowych.
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinby¢ zachowane jednakowe luzy przy
stojakach i nadptau, a w oscigu z wegarkiem rownie luz przy ptaszcayie weglarka.

Do wiaciwego zamocowaniasoieznicy w oscieu s stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub
specjalne wkity.
Z uwagi na konstrukcjgciany kotwy mog by¢ stosowane do wszystkich rodzajéaian, natomiast
tuleje rozpierane i wkty nie mog by¢ stosowane ddcian szczelinowych, w ktérychsaeznica jest
osadzona w strefie izolacji termicznej.
Rodzaje 4acznikow, ich wymiary i rozstaw powinny bytak dobrane, aby spetnione byly wymogi
bezpieczastwa z uwagi na obaienia, jakie wysipuja w eksploatacji okien. Wszystkie stosowane
taczniki musza by zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny¢ byykonane z blachy grubol
minimum 1,5 mm, ksztalt ¢%ci polaczeniowej z écieznica trzeba dostosowalo jej profilu.

Przy montau okien i drzwi balkonowych natg stosowa sie do wymogow okrédonych przez ich
producentow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jai@

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t, podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
6.2. Kontrola jakeéci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpoai wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posi&daviadectwa jakéci producenta i uzyskeakceptagj ZRU.

6.3. Kontrola jakéci robot

Kontrola jakdci wykonania roboét, polega na zgodoiowykonania robét z dokumentagprojektowy i
poleceniami ZRU.

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Stolarke okienry zewretrzna mozna uzna za prawidtowo wbudowana,zeli:

e podparta i zamocowanas@eznica przenosi obgkenia od ctzaru wlasnego okna, dziatania
wiatru i inne obcizenia wysgpujace podczasaytkowania okna,

* luz migdzy oknem a otworem ¥cianie pozwala na zmiany wymiarOw okna, jakie zakchavraz
ze zmianami temperatury (rozszerzath®CV i aluminium) lub wilgotn&¢ (pgcznienie drewna)
oraz uniemgliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wptywermhu konstrukcji budynku
od zmiennych obaten i temperatur lub nierbwnomiernego osiadania,

e usytuowanie okna Wcianie zapewnia mdiwie wysoka temperatug na ptaszczinie cscieza od
strony wewgtrznej, nie niszy od temperatury punktu rosy,
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* wypelnienie luzu midzy oknem a €iezem zapewnia szczelfo na przenikanie powietrza,
izolacyjnc¢ cieplma i akustyczm (na poziomie nie mszym ni wymagana dla okien), a
izolacyjny materiat wypetniagy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem plo8 pas wodra,

» woda z opaddéw atmosferycznych jest odprowadzanalmeficzsci okna poza lico zewttrzne,

* niezmienione g cechy geometryczne wyrobow, skrzydta sprawnie djoriuja przy otwieraniu i
zamykaniu,

* zamocowanie i uszczelnione jest trwate w czasiéywoywalnym z trwatécia okna.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Spejf Technicznej.

Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady robot podano w Ogolnej Specyfikagthhicznej. Odbiorowi podlega wykonanie
montau stolarki okiennej oraz parapetéw wesrznych.

Odbioru robo6t nalkey dokon& zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbiaoboét
budowlano - montaowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatn€ri za wykonane roboty oksla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanswyge i lewe.
Okreslenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przeghwanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwsélmechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja.

PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi. Pakuejgorzechowywanie i transport.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagariadania.

PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogollne kryteria dekjamyodndci sktadanej przez
dostawe.

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamlatkgdrzwiowe wraz z

tarczami. Wymagania i metody bada
Instrukcje i karty techniczne producenta stolarki.

Aprobaty techniczne dla systemow stolarki alumirgpinPCV.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwd - montaowych - tom |, Arkady.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

05-005 Oktadziny wewmtrzne posadzkowe Kcienne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacjia svymagania dotyce wykonania i odbioru robot
wewrgtrznych oktadzinowych, przewidzianych do wykonaniaamach Przebudowy dachu i elewacii
kina ,Swit” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskiegpomu Kultury z Zadaszeniem
operatorowni w Czechowicach-Dziedzicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja dulzie stosowania jako dokument przetargowy i kontnal przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obfych specyfikag

W ramach wykonania oktadzin wewtrenych ustala gizakres robot:
» warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtow
» okfadziny schodow z ptytek gresowych typu gresfeziany +utaenie cokolikow
e posadzki z ptytek gresowych +ufenie cokolikbéw
» licowaniescian ptytkami gresowymi.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SS& sgodne z obowkzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogolne ,,

1.5. Ogblne wymagania dotyee robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz ich zgodfio z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne agamia
dotyczce robot podano w ST ,, Wymagania ogolne ,,

2. Materiaty.

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania padam ST ,
Wymagania ogolne ,,

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdtadgzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mée

- Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami,

- Certyfikaty lub Deklaracje Zgods&o z Aprobas Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieargtwa,
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- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowamnornmy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdansk termin przydatng€ci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powiniert kgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie petndokumentag dotyczca sktadowanych
na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonyweostiét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wykladzin oktadzin powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach polskich lub apratfatechnicznych ITB dopuszczaych
dany materiat do powszechnego stosowania w buddwieic

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadanastgpujacym normom:

PN-EN 176: 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho ¢epraasikliwosci wodnej E<= 3 %
Grupa B I.

PN-EN 177: 1997- Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na suchasakliwosci wodnej 3 % <E <=6
%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho siakiwosci wodnej] 6% <E<=
10 % .Grupa B Il b.

PN-EN 159: 1996-Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho siakiwosci wodnej
E . 10%. Grupa B Il

Normy EN 176 - Wymagania dotycgce ptytek ceramicznych i gresowych

Rodzaj piytek i ich parametry techniczne ckredokumentacja projektowa, szczegolnie dotyczy
to piytek dla ktorych muszby¢ okreslone takie parametry jak np. stopigcieralngci, mrozoodporng
| twardasé.

2.2.3. Kompozycje klare i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klegce do mocowania ptytek ceramicznych musgetnig wymagania
PN-EN 12 004 : 2002ub odpowiednich aprobatach technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszspetnig# wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i a#tfin to :
- listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,
- srodki ochrony piytek i spoin,
- srodki do usuwania zanieczyszéze
- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy mugzmie¢ wiasndci techniczne okidone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
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2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji kigych zapraw klejcych i mas do spoinowania stos@welezy wock
odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B —32250 ,, Materialy budamé ,,.

Woda do betonéw i zapraw Bez badaboratoryjnych mge by stosowana wodogiowa woda pitna .

3. Sprzti narzedzia.
3.1 Ogdélne wymagania dotyg®e sprztu podano w ST , Wymagania ogoélne ,,

3.2. Spret i narzdzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowynhlery stosowa :

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczeni aaat

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

-narzdzi lub uradzenia mechaniczne dacia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckaabkéw 6-12 mm do rozprowadzani
kompozycji klepcych,

- laty do sprawdzania rowsa powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe ngizane wiertark elektryczm oraz pojemnik do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindayan

- gabki do mycia i czyszczenie,

- wktadki ( krzyzaki ) dystansowe.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotye spretu podano w ST , Wymagania ogélne ,,

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatbw do wykonania wyktadzin i okdad nie wymaga specjalnych
srodkéw i uradzen. Zaleca si uzywat do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknetych. W czasie transportu naje zabezpieczy przewaone materiatbw w sposéb
wykluczapcy ich uszkodzenie. W przypadku ayeh ilosci materialtdbw zalecenia jest
przewaenie ich na paletach izycie do zatadunku i roztadunku tadunku adzen
mechanicznych.

Skiadowanie materialtdbw podiogowych na budowie wm@szczeniach zamkgtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempexati.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w 8Wyjnagani ogéine ,,.

Posadzki cementowe musby¢ wykonane zgodnie z nogmPN-62/B-10144 Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczngrzy odbiorze.

5.2. Warunki przysipienia do robot

1) Przed przyapieniem do wykonywani wykfadzin powinny byakaiczone :
- wszystkie roboty stanu suroweggnie z wykonaniem podiy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,
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- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ograeia, elektrycznych i innych np. technologicznych 9
szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych ),
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiamg/konczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystpienie do robot wyktadzinowych powinno ngst po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynkow tj. po uptywie 4 siey po zakdczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe najewykonywa w temperaturze nie #gj niz + 5° C i
temperatura ta powinna utrzymyévsic w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nale w ciagu pierwszych dwoch dni chraniprzed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podiea pod wyktadziny

Podioa pod wyktadziny mize stanowd beton lub zaprawa cementowa.

Poktady betonowe powinny byvykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i ghddoninimum 50mm.
Poktady z zaprawy cementowej powinny mieytrzymata¢ na sciskanie minimum 15 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubé¢ podktaddéw z zaprawy cementowej powinna wyaosi
- podktady zwazane z podizem —25 mm
- podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm
pokiady , ptywapce , ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycgpetO mm.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptagzoy poziomej nie me przekraczas
mm na catej diugi taty kontrolnej o diugéci 2 m.

W podktadzie naley wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylat&ojnstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewtriz budynku powierzchni dylatowanych p6t nie povanprzekraczal0 m
2, a maksymalna dtugé boku nie wgksza ni 3,5 m.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robot wykladzinowych malg@rzygotowa wszystkie
niezlxdne materiaty, naedzia i sprzt, posegregow@ptytki wedtug wymiaréw , gatunku i odcieni oraz
rozplanowad sposob ukiadania ptytek.

Potazenie plytek nalgy rozplanowdé uwzgkdniajac ich wielka¢ i szeroké¢ spoin. Na jednej
ptaszczynie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajnie powinnycémerinakove
szeroké¢ wigksz niz potowa piytki. Szczegdlnie starannego rozplanowawymaga wyktadzina
zawieragca okrélone w dokumentacji wzory lub sktadep st z rGznego rodzaju i wielksci ptytek.

Wybor kompozycji klejcych zaley od rodzaju piytek i podia oraz wymaga stawianych
wyktadzinie.

Kompozycja ( zaprawa ) klgga musi by przygotowana zgodnie z instrukgroducenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna; 9d najbardziej eksponowanego naniéa w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Powierzchnia z nalmng warstwa kompozycji klejcej powinna wynosi okoto 1 m 2 lub
pozwolic na wykonanie wyktadziny w ggu okoto 10- 15 minut.
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Po nat@eniu kompozycji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka.
Naktadajc pierwsa ptytke nalery ja lekko przesust po podtay ( okoto 1 cm ), ustawiw zadanej
pozycji i docisa¢ dla uzyskania przyczepém kleju do ptytki. Naspne piytki naley dotozy¢é do
sasiednich, docisge i mikroruchami odsust na szerok& spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej
kompozycji klejowej po doénieciu ptytki uzyskuje efekt , przyssania”. \ksze plytki zaleca si
dobijac mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zemvm warstwa kompozycji klegej powinna pod cat
powierzchny ptytki. Mozna to osigma¢ nakladajc dodatkowo cienk warstwe Kkleju na spodmai
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwktadki ( krzyzyki ) dystansowe.
Zaleca s} nastpujace szerokgci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- 0od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- 0od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm- okoto 5-20 mm .

W przypadku gdy kraedzie ptytek g§ nasakliwe przed spoinowaniem nale zwilzy¢ je wody
mokrym gdzlem.

Jezeli w pomieszczeniu wygbuje wysoka temperatura i niska wilgogdopowietrzna naley
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzkkidezwilzanie ich wilgotia gabka.

Przed przyapieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptyteleszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakai wykfadziny i zwikszenia odporn@i na czynniki zewetrzne po
stwardnieniu spoiny magby¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoymi. Impregnowane
moaa by¢ takze ptytki.

W zakresie wykonania powierzchni i kreszi podtaze powinno spetni@nastgpujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepyla, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona zeysha powiok
malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oodehylenie krawdzi od linii prostej, mierzone fat
kontrolm o ditugaci 2 m, nie mae przekracza 3 mm przy liczbie odchytek nie gkszej ni 3 na
diugdéci tat,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego mieze by wieksze nk 4 mm na wysoki
kondygnaciji,

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego niezenby wicksze nk 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza siwykonywanie oktadzin ceramicznych mocowanych nanozycjach klejcych na
podtazach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiemzaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej markiej niz M 4

Przed ukiadaniem piytek nécianie naley zamocowdé prost, gtadka tate drewniam lub
aluminiona. Do usytuowania faty natg uzy¢ poziomicy. tag¢ mocuje st na wysokéci cokotu lub
drugiego redu ptytek.

Nastpnie przygotowuje gi ( zgodnie z instrukcja producenta ) kompozycjejakle Wybor
kompozycji zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych oktadzinie.

Do spoinowania mama przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek.
Doktadny czas powinien lbyokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowe;.

W przypadku gdy krawdzie ptytek § nasakliwe przed spoinowaniem nale zwilzy¢ je wody
mokrym gdzlem.
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Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgo§i@owietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poptekkie zwilzanie ich wilgota gabka.
Przed przyspieniem do spoinowania zaleca sprawdzé czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni pitytek. Szczegdlnie dotyczy to plytaikszkliwowych i innych o powierzchni porowate;.

Do podniesienia jakmi okfladziny i zwgkszenia odporni@i na czynniki zewetrzne po
stwardnieniu spoiny maghby¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyi. Dobor preparatow
powinien by uzaleniony od rodzaju pomieszazev ktorych znajdyj sie oktadziny i stawianym im
wymaganiom.

Impregnowane meaghy¢ takze ptytki.

Do klejenia ptytek gresowych nale stosowa tylko i wytacznie do tego celu przeznacaoraprave
klejowa posiadajca atesty ITB i certyfikaty.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ rob6t podano w ST , Wymagania ogdlne ,,

6.2. Badania przed przygsieniem do rob6t

Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje kieg , jak réwnie materiaty pomocnicze
musz speini@ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technickngraz odpowiada
parametrom okonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatbw dostarczona na buglomusi posiada certyfikat lub deklaragj
zgodndci stwierdzajca zgodné& wiasndaci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach
Badanie podkfadu powinno &yvykonane bezpwoednio przed przyspieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czgiei kontrolnych powinien obejmowa
- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkiadu pod wazglem wymaganej szorstkao,
wystepowania ubytkow i porowasci, czystdci i zawilgocenia,
- sprawdzenie réwrioi podkiadu, ktére przeprowadzag sprzyktadagc w dowolnym miejscach i
kierunkach 2- metrogtate,
- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny @daki ) za pomagc2- metrowej taty i poziomicy ;
pomiary réwngci i spadkow naley wykona z doktadnécia do 1mm
- sprawdzenie prawidtowgoi wykonania w pokiadzie szczelin dylatacyjnych rzgciwskurczowych
dokonujc pomiar szerokii i prostoliniowdaci
- sprawdzenie wytrzymadoi podktadu metodami nieniszgz/mi.
Wyniki badar powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.14i5, wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania wyktadzin i okladzin

z dokumentag@] projektova i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidédwich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowé dalszych prac. Badania te szczegoélnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzagrubgci kompozycji klejcej
oraz innych robét ,, zanikagych ,,

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacslem oceny spetniania wszystkich wymaga
dotyczicych wykonywanych wyktadzin i oktadzin a w szczegsti :
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- zgodnd¢ z dokumentagj projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokuaiacji
powykonawcze,
- jakaé¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowa¢ przygotowania podizy,
- jakas¢ (wygladu ) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidtowa¢ wykonania krawdzi, naray, stykOw z innymi materiatami i dylataciji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdét pomocne amiog wyniki bada& dokonanych przed
przystpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynngi kontrolnych dotycacych wykladzin podtdg i oktadzinscian powinien
obejmowé :
- sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptytek; utaenie ptytek oraz ich bamm odcien nalery sprawdzt
wizualnie i porowné z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcéytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyapomog taty kontrolnej dtugéci
2 m przyktadanej w rych kierunkach, w dowolnym miejscu; pfmét pomicdzy tat a badaa
powierzchny nalezy mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,
- sprawdzenie prawidtovgoi spoin za pomagccienkiego drutu naggnictego wzdhi spoiny na catej ich
diugasci ( dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomychitadzin $§cian) oraz pionu ( dla spoin
pionowych oktadzirscian ) i dokonanie pomiaru odchyile doktadnécia do 1 mm,
- sprawdzenie zwrania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiveadrewnianym miotkiem ( lub
innym podobnym nargzlziem ) charakterystyczny gtuchywigk jest dowodem nie zwzania ptytek z
podktadem,
- sprawdzenie szeroka spoin i ich wypetnienia za pom®cogkdzin zewrtrznych i pomiaru ; na
dowolnie wybranej powierzchni wielka 1m2 naley zmierzy¢ szerok@¢ spoin suwmiark z
doktadndcia do 0,05 mm,
- gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami ( pomiar dokonany w trakcie readif robot lub
grubaici okreslona na podstawie zycia kompozycji klejce; .
Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymogami podanymi w pkt.6.5.2. niziefgp opracowania i
opisania w dzienniku budowy lub protokéle podpisanyzez przedstawicieli wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz wyktadzin i oktadzin
6.5.1. Prawidiowo wykonana wykfadzina powinna si@tnastpujace wymagania :

- cata powierzchnia wyktadziny powinna réiednakows barwe zgodm, z wzorcem

( nie dotyczy wyktadzin dla ktorych xdorodna¢ barw jest zamierzona ,

- cata powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem ( warunek wdeiwej przyczepn£ci )
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wyda& gluchego odgtosu,

- grubai¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentagciub instrukcij producenta,

- dopuszczalne odchylenia powierzchni wyktadzinypéaszczyzny poziomej ( mierzonagattugasci 2
m) nie powinno by wigksze nk 3 mm na diugéci taty i nie weksze nk 5 mm na calej diugai lub
szerokdci posadzki,

- spoiny na catej diugai i szerokéci musz by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej powinno wynosi wigcej niz 2 mm na dtugéci 1m
3 mm na catej diugmi lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odparie 3 mm i 5
mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materiatem wskazanym projekc

- listwy dylatacyjne powinny kiyosadzone zgodnie z dokumengaidnstrukcp producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna s@étnastpujace wymagania :

— cata powierzchnia okfadziny powinna igednakow barwe zgodm z wzorcem ( nie dotyczy
oktadzin dla ktérych rinorodna¢ barw jest zamierzona ),
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-cafa powierzchnia pod ptytkami powinnacbyypetniona klejem ( warunek wdeiwej przyczepngci
) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wyava® gluchego odgtosu,
- gruba¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentagciub instrukci producenta,
-dopuszczalne odchylenie kresizi od kierunku poziomego i pionowego nie powinmperaczé 2 mm
na dtugdci 2 m,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej powinno przekracz&2 mm na dtugeci 2 m,
- spoiny na catej diugai i szerokdci powinny by wypetnione masdo spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoiny od linii prosiej powinno wynosi wigcej niz 2 mm na diugeci 1 m
i 3 mm na diugéci catej oktadziny,
- elementy wykaczeniowe oktadzin powinny byosadzone zgodnie z dokumengagcj instrukch
producenta.

7. Obmiar rob6t
Jednostki obmiaru ok obmiar robét.
8. Odbidr robot

8.1. Ogblne zasady odbioru robét podano w ST , Wyanéa ogolne , pkt. 8

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST ,, Wymagania ogolne ,, pkt. 9.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych czs¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny
z ptytek ceramicznych, wydanie ITB-2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydatikas — 2001 rok

-Atlas Budowlany, miegtznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materialami Cetresiydanie Ceresit —1999 rok.
- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 200K r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

05-006 Roboty gipsowe i malarskie

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacjia snvymagania dotyce wykonania i odbioru robot
gipsowych i malarskich, przewidzianych do wykomami ramach Przebudowy dachu i elewacji kina
»SWit” oraz wykonanie przebudowy elewacji MiejskieBomu Kultury z Zadaszeniem operatorowni w
Czechowicach-Dziedzicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowania jako dokument przetargowy i koritnal przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych specyfikagj

W ramach wykonania robot gipsowych i malarskiclalasse zakres robot:

* Wykonanie gtadzi gipsowej ni@ianach gr. 3mm

 Scianki gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym gr50Zm

» Sufity podwieszane z ptyt gipsowych

» Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow idbary gipsowych
« Malowanie elewacji farbami krzemianowymi

* Tapetowanie sufitu podwieszanego

» Hydrofobizacja elementéw kamiennych

1.4. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz ich zgodéo z
dokumentag projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne agamia
dotyczce robot podano w ST ,, Wymagania ogolne ,,

2. Materiaty

1. gips budowlany szpachlowy

2. Woda — do robo6t stosowavode odpowiadajcej normie(PN-EN 1008:2004)
3. farba emulsyjna, krzemianowa

4. tapeta zmywalna

5. piyta G-K z systemem mocowa
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2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiataymaganiom norm gatwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Na tynkach wewegtrznych mana stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyétieksu

Butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasagadanymi w normachswiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Do malowania elewacji zastosotviarby paro przepuszczalne silikatowe posigckaptesty ITB i
certyfikaty dopuszczage do uytku, kolorystyka wg projektu elewaciji.

Piyty G-K powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w normiePN-B-79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.”

2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadane magedatczasu, gdydaa one
potrzebne do robét, bylty zabezpieczone przed zaysaczeniem, zachowaly svagakasé i
wihasciwos¢ do robot i byty dospne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czaggwe
sktadowania &da zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscacharorgwanych przez Wykonawc

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne.
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ,Specyfikacja
techniczna - Ogdlna”.

3.2. Sprzt do wykonywania robot.

Roboty mana wykon& przy wyciu specjalistycznych nagdzi. Wykonawca jest
zobowizany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot orazda przyjazne didrodowiska.
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

— pace, kielnie, mtotki murarskie itp.

— papierscierny o r@nej gradacji lub odpowiednie cykliny do szlifowagiadzi gipsowej
— poziomice, przymiary metrowe.

— drabiny i rusztowania.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01)
~Specyfikacja Techniczna - Ogolna”.

Ptyty powinny by pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo tiaikpodkiadach
dystansowych. Pierwsza piyta od dotu spetnia oplakowania stosu. kdy ze stosow
jest spety tasma stalows dla usztywnienia w miejscach usytuowania podktadekiety
nalezy sktadowé w pomieszczeniach suchych i zangtych, na rownym i mocnym,
a zarazem ptaskim podktadzie.
» Wysoka¢ sktadowania - do pciu pakietow o jednakowej diugai, naktadanych jeden na
drugi.

8C
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* Transport ptyt G-K odbywa sprzy pomocy krytyclrodkéw transportu dostosowanych
do wielkdsci fadunku. Ladunek powinien byabezpieczony przed zamakaniem.

4.2. Transport sprzetu.

Do transportu spetu stosowé nastpujace sprawne technicznseodki transportu.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewoziesralkach transportowych nale
przestrzegaprzepisow obowzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania takiéhodkéw transportowych, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakid i wkasciwos¢ przewaonych materiatow i spezow.
Przy ruchu po drogach publicznygtodki transportowe mugzspetnig wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST , Speagfétechniczna - Ogolna” pkt 5.
Przed przysipieniem do kiadzenia gtadzi naledokon& drobnych napraw tynku na

scianach. Sposob ich wykonania ngleizgodné z Inspektorem Nadzoru.

Zaktada si potazenie jednej warstwy gtadzi saianach i suficie ,gr. 3mm.

5.1 Przygotowanie podiaa

Gtadz gipsowa maozna wykonywa tylko wewmatrz pomieszczg gdysciana jest réwna i
Nie naraona na dziatanie wilgoci. Gladzie oma stosowana podtaach mineralnych takich,
jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsaéasi@ny betonowe §ciany z PG Przed
przystpieniem do jakichkolwiek dziakanalezy ocent jakas¢ podtaza (jego rowneéc,
nasNos¢ | czystac) i odpowiednio je przygotowa

5.2 Gruntowanie podiaa

Kolejnym i zarazem ostatnim etapem przygotowanidtgm jest gruntowanie emuisj
gruntupca. Jej zadaniem jest zmniejszenie i wyréwnanie amdéeci podiaza oraz
poprawienie przyczepidoi wykonanej gtadzi gipsowej. Emulsja grunitg dzeki duzej
zdolndci penetracji, wnika w struktgpodiaza i wzmacnia je.

5.3 Przygotowanie masy

Mase szpachlow przygotowuje si przez wsypanie materiatu do naczynia z odmiegzon
iloscia wody. Proporcje mieszanki podang sa kadym opakowaniu i rinia sie w zaleznosci od
rodzaju zastosowanej masy. Po wykorzystaniu maagneinaley wyczycic, gdyz pozostawione w
nim resztki zwazanego gipsu skragagzas wazania nasfpnej partii. Mag mieszamy, a
do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudekzriddo robé recznie, ale najlepiejayc¢
wiertarki zaopatrzonej w mieszadto do gipsu. Koteysja masy przygotowywanej do
napraw powinna hiynieco gstsza ni do wykonywania gtadzi. Szpachléwka nadageds
uzycia po powtdérnym wymieszaniu (po odczekaniu 5 rjinmachowuje swoje wkaiwosci
przez ok. 1,5 godziny.

81



82
5.4 Wzmacnianie naray

Przed przysipieniem do wykonywania gtadzi nalezap¢ sie wszelkiego rodzaju natami
zewretrznymi (okien, drzwi, stupowician itp.). Nawet jdi sa one réwne i nieuszkodzone, to
trzeba je odpowiednio wzmoghniby nie ulegly uszkodzeniom podczas eksploatBgitego
celu wyjemy naranikow aluminiowych. Zamontowane naroki wptyna na doktadnéc i
estetylke wykonania narga. Wzdhi catego narga okiennego, co kilkadeie centymetrow
nanosimy topatk placki masy szpachlowej. Powinnydgne na tyle die, by po zatopieniu
w nich profilu aluminiowego (do zatonej pozycji), masa gipsowa zostata wyeita przez
oczka perforacji. Profil nasmikowy nalery wtopi¢ w swiezo naniesion mas szpachlow i
ustabilizowa w pozycji pionowej, ado wyschngcia gipsu. Nalgy pamktac, ze czas
otwartej pracy masy szpachlowej (od momentu jepaeatia do zakaczenia obrobki) jest
ograniczony i wynosi okoto 15 minut. Po uptywiedetyzasu nie naky zmieni& potozenia
zatopionego w masie elementu. Po zatopieniuznéta rozprowadzamy wyéniety przez
oczka nadmiar gipsu po catej diégonaraza. POki masa jeszcze nie jest zasgianinaley
skontrolow& poziomnig dokladnd¢ zastabilizowanego elementu. Sprawdzeniu podlega
powinna pionow&¢ naraznika oraz to, czy nie jest on zbyt wysetyipoza licosciany.

5.5 Wykonywanie gtadzi na suficie

Szpachlowanie rozpoczynamy od wykonania gtadzufiais. Pierwszym etapem jest
natlazenie wyrdwnawczej warstwy. Do tego celtywa sk dtugiej pacy (minimum 40 cm).
Rusztowanie naky przygotowa i ustawt tak, aby bez jego przesuwaniazina byto
wykon& prace na jak najwkszym polu. Idealnym rozwzaniem bytoby ustawienie
pomostéw pod catpowierzchm sufitu. Podczas pracy nalezmienia kierunek naktadania
kolejnych warstw. Nanoszenie zaczynamy nps@dny z oknem i posuwamygesiv strorg
wngetrza pokoju, po czym zmieniamy kierunek na przegiub poprzeczny. Takie dziatanie
pozwoli nam na rownomierne rozienie masy gipsowej na catej powierzchni. Mgle
pamktac, ze grubd¢ kazdej z naktadanych warstw nie geoprzekracza2 mm. Naktadanie
kazdej warstwy kaczymy sprawdzeniem réwia podiaza. Po natéeniu warstwy
wyréwnawczej ma byyono na tyle réwne, by po kolejnym wygtadzeniuzme byto
zakaczy¢ prae. Warstve wyrébwnawca pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschta. Czas
ten zaley od warunkéw cieplno-wilgotrigiowych panujcych w pomieszczeniu, a takod
stopnia chtonngci podiaza. Do wykonywania warstwy wygtadaagj wywamy krotkiej dz
diugiej pacy stalowej. Masszpachlow nanosimy pasami w kierunku od okna wigt
pomieszczenia, ggmc pae w kKierunku do siebie. Ten sposob naktadania zagewn
koncowy efekt, bez cieni powstaych przy dziennymawietleniu, spowodowanych
ewentualnym pofatdowaniem powierzchni gtadzi.

5.6 Wykonywanie gtadzi nacianach

Kolejnosé¢ prac przy wykonywaniu gtadzi rfagianie jest bardzo podobna jak przy sufitach.
Pierwszym etapem jest naniesieniesciany warstwy podktadowej. Czynimy to za poraoc
dtugiej pacy, przesuwag ja w kierunku od dotu do goriciany. Przy diaych powierzchniach
sciare nalezy podzielt na mniejsze pola technologiczne tak, abymaobyto wykonywa
kolejne operacje bez przestojow.

Mas; gipsowa rozprowadzamy ngcianie ruchami potkolistymi i jednocade ja
wyréwnujemy. Zachowujemy przez caly czas kierunéklotu ku gorze. Pamalezy silnie
docisk& do podtaa, co pozwoli kontrolowaréwnomierne roztzenie szpachloéwki na
powierzchni i dostosowanie Hoi nakladanej masy do stopnia nierédeigpowierzchni.
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Naktadanie pierwszej warstwy najerozpoca¢ od miejsc najbardziej odbiegaych od
ptaszczyzny zaktadanego liéaany, np. powierzchni przy montowanych naxch.
Naktadanie kolejnych partii gipsu musi stopniowg@uwadzé do uzyskania idealnie rowne;j
powierzchni.
Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszdegest catkowicie zwizany, mana
zeskroba ewentualne nieréwroi, przygotowuac w ten sposob powierzchnie do
szlifowania. Pag nalezy prowadz¢ w przeciwnym kierunku do nakfadania gipsu, pod
niewielkim katem w stosunku do podta.

5.7 Profilowanie narazy

Do wykonywania nargy wewrgtrznych wywamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek
katowych. Profilowanie naty nalezy dokonywa po nataeniu kadej kolejnej warstwy
masy szpachlowej.

5.8 Szlifowanie, odpylanie i gruntowanie gtadzi

Koncowa faza wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowaniez{stpujemy do niego po
catkowitym wyschnjciu gtadzi. Ewentualne, pozostate jeszcze nierdaingsuwa si
papieremiciernym /60-80/, lub pacz siatk do szlifowania /60-120/. Gtadnazna réwnie
szlifowaé mechanicznie, np. szlifiegkz pochtaniaczem pytu.

Gips nie jest szkodliwy dla zdrowia, lecz do szifBmia warto zaopatrzysic w mask
przeciwpytows. Dodatkowo, przy szlifowaniu sufitu, zaleca gatazenie okularow
ochronnych. Dobrym sposobem na sprawdzenie réevicatejsciany jest éwietlenie jej w
odpowiedni sposolzrodio swiatta powinno by ustawione bezgoednio przyécianie i
skierowane rownolegle do jej powierzchni. Cieniecane przez nierowlo doskonale
uwidocznia miejsca do poprawek.

Po zakaczeniu szlifowania, gtadnalery doktadnie odpyli. Pozostawienie pytu na
powierzchni gtadzi spowoduje ostabienie przyczdpnkolejnej, naktadanej warstwy np.
farby. Odpylanie mizna przeprowadziza pomog szczotki z mgkkim wtosiem fadz
odkurzacza z odpowiednkoncOwka i pochtaniaczem pytu.

Gruntowanie podiza przed potgeniem nasfpnej warstwy, np. malowaniem lub
tapetowaniem, naky przeprowadzi wedtug zalece producenta materiatu, ktérym
planujemy wykaczy powierzchng.

Gruntowanie pod farby wodorozéiezalne mana wykona rozciexczor farba lub gruntem
do podtay gipsowych.

Powtoki malarskie.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkéw myacych i
dezynfekugcych.
Powtoki powinny dawéaaksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powitok powinna ldyjednolita, bez smug i plam.
* Powloka malarska na elewacji budynku powinna odpd@inormiePN-C-81913,0raz posiada
Atest Higieniczny Paistwowego Zaktadu Higieny.
» Powloka malarska na tynkach westnznych powinna odpowiadanormiePN- C-81914:1998
oraz posiadaAtest Higieniczny Paistwowego Zaktadu Higieny.
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Scianki G-K

Warunki przysipienia do robaot:

- Przed rozpocgiem prac montaowych pomieszczenia powinny bgczyszczone
Z gruzu i odpadow oraz powinnydbyakaczone i odebrane prace tynkarskie.

- Oktadziny z ptyt G-K naley wykonywa w temp. niszej nz +50C pod warunkiem,
ze W cigu doby nie nagpi spadek poriej 00C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza
miesci sig w granicach od 60 do 80%.

- Montaz ptyt z wykonaniem spoinowania najewykonywa w temperaturze powg|
+150C. Spoinowanie piyt natge wykona gestym zaczynem gipsowym, najeie
dociskanym do podi@, spoiny ptaskie natg po stwardnieniu zaczyny wyrowhdo
lica ptyt szpachlowk. Pohczenia zamontowanych ptyt oktadzinowych igle
doktadne zaszpachlowaV tym celu wgtbienia na stykach ptyt powinny by
wypetnione szpachlowkgipsows i przykryte tdma tynkarsk (np. z widkna
szklanego). Szpachlowanie powinna lbyykonane dwukrotnie. Kolejnwarstwe
mozna naktadé po wyschngciu warstwy podkitadu. Po stwardnieniu i wyscionil
szpachlowki naley oszlifowa ja drobnym papierersciernym. Powierzchnia piyt
powinna by przygotowana do wykiazenia przez malowanie.

- Pomieszczenia powinny &guche i dobrze przewietrzane.

Montaz oktadzin z piyt G-K,

- Przewiduje si oktadziny na stetfar nasnym z cienkowarstwowych profili z blachy
stalowej, zgodnie z instrukcmontaowa systemu przy pomocy Wiiow
samogwintujcych. Wkety powinny by ocynkowane lub oksydowane. Rozstaw
wkretow powinien by nie wigkszy niz 300mm, a odlegkt od kravedzi ptyt powinna
wynosic 10-15mm. by wkgtdw mog sic wgniat& w piyty oktadzin, lecz nie
powinny przerywa kartonu. by wketéw naley zaszpachlowa

- Celem polepszenia wiasiw cieplnych i akustycznych przegrody w przesirze
miedzy elementami konstrukggtianki wktada si wetne mineralry. Materiat
termoizolacyjny powinien odpowiadavymaganiom norm lubwiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie ¢rmigmagan gestai¢ i powinien by
chroniony przed zawilgoceniem w trakcie sktadowaméudowywania. Warstwa
izolacji powinna by szczelna, agta - bez widocznych przerw.

Tapetowanie sufitdw.

+ PODLOZA POD TAPETOWANIE, WYMAGANIA | PRZYGOTOWANIE.

1. Tapety mog by¢ przyklejane do podi@, tynku cementowego i cementowo-wapiennego i gieso,

do piyt gipsowo-kartonowych albo do innych podi@ dostatecznej wytrzymaia.

Dopuszcza siprzyklejanie tapet ngcianach z elementéw gipsowych, np. Pro-Monta podinkiem,ze

pofaczenia elementowasvypetnione zaprawgipsows, co zapobiega miejscowym odksztatceniom.

2. Podtae tynkowe powinno spetriav odniesieniu do gtadkoi i rownasci wymagania jak dla tynkow

kat. Ill. Powinno by czystej w zasadzie nie alkaliczne.

3. Wilgotnas¢ podtaza nie powinna bywigksza ni:

- przy stosowaniu tapet zwyklych o gramaturze dé @#rf; podiaze betonowe 4%, podie gipsowe
3%,

- przy stosowaniu tapet zwyktycheboko wyttaczanych, wodoodpornych zmywalnych (wimyyah):
poditaze betonowe 3%, podie gipsowe 2%.

4. Poditae pod oktadzia z tapet powinno hyprzygotowane przez:
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- wyréwnanie bruzd i ztzy prefabrykatéw oraz wypetnienie gkszych wgtbien zaprava cementowy
w czasie umdiwiajacym wyschngcie zaprawy,
- w przypadku stwierdzenia nierowdud i niedostatecznej gtadka podiaza — dokonanie naprawy mas
wygtadzajca,
- zeszlifowanie i przetarcie papieragiernym miejscowych zgruhie wystapcych nierownéci,
- oczyszczenie i nalenie na odkryte elementy metalowe lub plamy rdzpewetoki ochronnej,
- 0czyszczenie podia z pytu i kurzu i ewentualnie jego zneutralizovegni
- zagruntowanie catej powierzchni pogoroztworem gruntagym w dniu poprzedzagym naklejanie
tapet.

* PRZYGOTOWANIE TAPET
Przed przysipieniem do przyklejania tapet naje
- sprawdzt jednolitas¢ barwy i wzoru tapet dla kdego pomieszczenia,
- poci¢ tapet na arkusze potrzebnej didgo(bez sztukowania),
- nanigc¢ rownomiernie klej na poszczegoélne arkusze tapegkpnie ztayé je i zwimdé tak, aby nie
pobrudzé strony licowej i odtay¢ na okres niezininy do prawidiowego nawiénia tapety (od do 25
minut zalenie od rodzaju tapety).

+ TAPETOWANIE SUFITOW

1. Tapetowanie sufitbw nie byt wykonywane na specjaligczenie inwestora lubzytkownika
jedynie w nasipujacych przypadkach:

- na wyptkowo gtadkim podtau,

- jezeli styk sufitu iscian tworzy ling prost na dtugdci wszystkichécian w pomieszczeniu, arkusze
tapety powinny b§ przyklejane w pierwszej kolejdol na suficie.

2. Arkusze tapety nalg taczy¢ na styk. Pierwszy arkusz powinienchiyjtozony w srodkowej czsci
sufitu réwnolegle ddciany okiennej, po uprzednim oznaczeniu pefua arkusza przez odbicie
sznurem.

3. Konce arkuszy tapet powinny bgoprowadzone do krazi sufitu isciany i bardzo dokladnie
przyckte lub odggte nasciarg do uprzednio wyznaczonej linii — kradzi oktadzinysciennej w
odlegtaci nic wigkszej ni 15 mm od ptaszczyzny sufitu.

4. Temperatura klejenia oraz warunki zapevatiajpowolne wysychanie oktadziny — wg , Tapetowanie
scian” p.10.

5. Odchylenie stykéw arkuszy tapetystganach od pionu i na sufitach od kierunku rowntgdgg do
sciany zewntrznej nie powinno bywigksze nk 3 mm na diugéci 2,5 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w,Specyfikacja Techniczna - OgdIpkt. 6.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robét polggaj sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miae postpu robaét, jakéci uzywanego przez Wykonawasprztu i jakasci
wykonywanych Robo6t zgodnie z podpiganimows | wymaganiami ST.

W szczegOlnéci obejmuj:
- badanie jakdi sprztu (jakdci papieru)
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- kontrok prawidtowdci wykonania robot
- oceRr estetyki wykonanych robét
- stanu powierzchni gtadzi po szlifowaniu
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementow procesu
technologicznego.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczynugchylenie krawdzi od linii prostej
nie mog by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na calej diugei kontrolnej
dwumetrowej taty.

6.2.2. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyao malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygHu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschggia podiaa,

- sprawdzenie czys{oi,

- Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.

- Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamaillzanej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

« Badania powtok przy ich odbiorach nafgrzeprowadz po zakaczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgaiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

» Badania przeprowadzasgrzy temperaturze powietrza niesaej od +5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 65%.

« Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,
- sprawdzenie zgoddo barwy ze wzorcem,

Scianki G-K

Badania w czasie wykonywania robét.

W szczegOlnéci ocenia si:

- rownas¢ powierzchni piyt;

- brak uszkodzgenaranikéw i krawedzi

- wilgotnas¢ i nasakliwosc piyt;

- obchzenia na zginanie niszgze lub ugécie piyt.

7. Obmiar robdot.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robat poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych
czynngaci technologicznych, zgodnie z przimi podstawami naktadow kosztorysowych.

8. Odbiodr rob6t

8.1 Warunki odbioru
Gladz powinna by przedstawiona do odbioru technicznegadamvego po spetnieniu
nastpujacych warunkoéw
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- zakdiczono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszysilki w scianach
- obrobiono wszystkie nata
- wyszlifowano ¢cznie lub mechanicznie egbowierzchng

Odbidér robot malarskich

» Sprawdzenie wygtu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze wzorcem
producenta, braku prawitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rotego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekowglperzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznych
okiemsladow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowarn do powtok o
dobrej jakdci wykonania.

» Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

e Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

» Sprawdzenie przyczepém powltoki do podtaa polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powitoki od podiza.

» Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie moknickka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbior scianek G-K

Powierzchnie suchych tynkow powinny stanéwiaszczyzny pionowe. #y dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny powinny kgtami prostymi lub posiadaozwarcie
wynikajace z wczéniejszych zalgen zawartych w dokumentacji. Kragzie przecicia
ptaszczyzn powinny ldyprostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyed przececie ptaszczyzn
powinny by prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyed wykonania powierzchni i kragdzi
suchych tynkow naley przeprowad za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) tatytkolmej o dt. Ok. 2mb. W dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar p&eitu pomigdzy tat a powierzchri suchego tynku
powinien by wykonany z doktadnieia do 0.5mm.

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od
powierzchni suchego kierunku Odchylenie
tvnku od przecinajacych sie
plaszczyzny plaszezyzn od kata
i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego
krawedzi od linii w dokumentacji
prostej

nie wicksze niz
1.5mm na Imb
1 ogolem nie wicce)
. T iz 3min o .
1 w liczbie mie : : na lmb 1 ogolem me
: . W ponueszczeniach S
wieksze; mz 2 na 25 . .| wiecey nmiz 3mm na
. . do 3.5mm wysokosci : . :
cale) dlugosct laty R cale) powierzchni
. - Ofaz nie Wiecej : )
kontrolney o dlugosci , OgIanicZong]
- niz 4mm . : .
2mb ) : scianami, bellkan itp.
W pomieszczemiach
powyzey 3.59m
wysokosci

nie wieksza niz 2mm nie wicksze niz 2mm

nie wicksze niz 2mm
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ODBIOR TAPETOWANIE

Odbidr podtaa

Podilaze tynkowe powinno spetniaw odniesieniu do gtadkoi i rownasci wymagania jak dla tynkow
kat. 1ll. Powinno by czystej w zasadzie niealkaliczne.
Na powierzchni podia z elementéw prefabrykowanych (betonowych i gipsdwy nie powinny
wystepowa: miejscowe zgrubienia i wystgje nierownéci. Na gtadkich powierzchniach tycitian
dopuszczalne asdrobne wgibienia w liczbie 3/rh o érednicy do 5 mm i gbokasci do 4 mm.
Odchylenia powierzchni podita do ptaszczyzny nie powinny dyigksze nk 3 mm w liczbie nie
wigkszej n& 3 na 2-metrowej tacie kontrolnej.
Wilgotnos¢ poditaza nie powinna bywigksza ni:
- przy stosowaniu tapet zwyklych o gramaturze d6 g4 f; podiaze betonowe 4%, podie gipsowe
3%,
- przy stosowaniu tapet zwyktycheboko wyttaczanych, wodoodpornych zmywalnych (wimyyah):
podiaze betonowe 3%, podite gipsowe 2%.
Podilaze pod okiadzig z tapet powinno hyprzygotowane przez:
- wyrOéwnanie bruzd i zczy prefabrykatow oraz wypetnienie ekszych wgtbien zapravy cementow
w czasie umdiwiajacym wyschngcie zaprawy,
- w przypadku stwierdzenia nierowdud i niedostatecznej gtadka podtaza — dokonanie naprawy mgs
wygtadzajca,
- zeszlifowanie i przetarcie papieragiernym miejscowych zgruhig wystapcych nierdwnéci,
- oczyszczenie i nakenie na odkryte elementy metalowe lub plamy rdzpewetoki ochronnej,
- oczyszczenie podia z pytu i kurzu i ewentualnie jego zneutralizovegni
- zagruntowanie catej powierzchni pogoroztworem gruntggym w dniu poprzedzagym naklejanie
tapet.
7.1.2. Badania przy odbiorze
Badania przy odbiorze gotowej okiladziny rgleprzeprowadz&a wizualnie lub przy zastosowaniu
pomiaréw. Przy badaniu wizualnym nafeuwaza¢ za niedopuszczalne:
- wysktpowanie fatd, pcherzy, plam lub innych wad powierzchni licowej,
- odstawanie kraedzi arkuszy w stykach lub zaktadach oraz przy seific
- sztukowanie arkuszy w poziomie lub stosowanie tatvek,
- niejednolité¢ wzoru lub barwy w wytapetowanym pomieszczeniu,
- wyraznie widoczne nieréwnici podiaza.

7.1.3. Pomiary
Pomiary naley stosowad przy sprawdzeniu:
- prawidtowego potgenia arkuszy nécianie za pomagcpionu z doktadngcia do 1 mm,
- prawidtowego przyeicia tapety przy suficie przez nagniecie cienkiego sznura i pomiar odchyle
doktadndgcia do 1 mm.
Odbiér kadego etapu powinien bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbionkahuje
Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2 Dokumenty odbioru

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd nastpujace dokumenty:
- podpisam umowe

- obmiary powykonawcze,

8.3 W ramach odbioru kaicowego naley:
- sprawdzi zgodnd¢ wykonania gtadzi z wymaganiami oklenymi w odpowiednich
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punktach podpisanej umowy i PN, a w przypadku gu$stv, sprawdzi uzasadnienie
konieczndci wprowadzenia odgpstwa,

8.4 Protokot koncowy odbioru

Odbidr kaxcowy kaczy sk protokolarnym przegiem gtadzi do malowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaduian i sufitu do malowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru kacowego nie powinien zawigrgpostanowié warunkowych. W
przypadku zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania gtadzi do
malowania, po usugtiu przyczyn takiego stwierdzenia najgrzeprowadz ponowny
odbidr gtadzi.

9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce ptatnaci robot
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci robot w ST ,Specyfikacja techniczna - Ogolnat pk

9.2. Cena jednostki obmiarowej
10. Przepisy zwazane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z20WNr 48 péz. 401).

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowleh

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery, wodne roztwory lakierowe i systepowitokowe na
wewrgtrznesciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i lmaagrzy odbiorze.

PN-B-79404 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornd¢ ogniowa.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarskej gipsowy.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 235:2004  Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole

PN-EN 233:2002  Tapety w zwoikach - Wymagania dotyoz gotowych tapet papierowych,
winylowych i z tworzyw sztucznych

PN-EN 234:2002 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyoez tapet przeznaczonych do dalszego
uszlachetniania.

PN- C-89356:1998 Kleje. Kleje do tapet papierowych oraz tapet ndi@ai papierowym.
Wymagania i badania

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

PN- C-81906:2003 Wodorozci@éczalne farby i impregnaty do gruntowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

05-007 Roboty wyk@czeniowe inne

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji ssymagania dotyeze wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych pozostatych, przewidzianych do wykoaaniramach Przebudowy dachu i

elewacji kina Swit” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskieddomu Kultury z
Zadaszeniem operatorowni w Czechowicach-Dziedzicach

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowania jako dokument przetargowy i kontnal przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obfych specyfikagj

W ramach wykonania robot gipsowych i malarskiclalasse zakres robot:

» Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej.
* Wycieraczki systemowe posadzkowe

1.4. Ogolne wymagania dotyez rob6t
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz ich zgodfio z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne agamia
dotyczce robot podano w ST , Wymagania ogolne ,,

6. Materialy

Ogolne wymagania dotygze materialtdbw podano w ST pkt. 4.

Materiaty do konstrukcji balustrad i elementéw nh@tg/ch to: ksztattowniki ze stali.
Balustrady ze stali powinny odpowigdaymaganiom stawianym ®WN-H-8602Q okreslajacej
odporndg¢ stali na dziatanie czynnikow atmosferycznych, kfiralywotanej dziataniem
kwasow, zasad, roztwordéw soli i inny&todowisk korozyjnych.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Specyfikacja techniczna - Ogolna”.
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3.2. Sprat do wykonywania robot.

Roboty mana wykon& przy wyciu specjalistycznych nagdzi. Wykonawca jest
zobowhzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot orazda przyjazne dlgrodowiska.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Specyfikacja Techniczdgolna”.

5. Wykonanie robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Speagjik
techniczna - Ogoélna” pkt 5.

Balustrady stalowe.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elememt@talowych powinno iy
zlecane przeddbiorstwu gwarantacemu widciwe dawiadczenie w realizacji tego typu
robét i gwarantujcemu widciwa jakasé ich wykonania.

Balustrady i elementy metalowe winnychyykonanescisle wg dokumentacji technicznej
oraz dokumentow zwranych.

Balustrady muszodpowiadé wymaganiom stawianym dla obiektounteczndgci publiczne;.

- Wysoka¢ balustrady musi wynosimin. 1,10m w pionie od poprzedniej krgdzi poziomej
stopnia do grzbietu peczy.
Prze&wity pomigdzy pionowymi stupkami balustrady max.12cm.
Nie nalezy stosow& w obiektach uzyteczndci publicznej pomigdzy wspornikami
balustrady wypetnien w postaci poziomych linek stalowych lub krat pozimych, nawet o
niewielkim przeswicie, ze wzg¢dow bezpieczéstwa.

Wycieraczki systemowe posadzkowe

» Montaz wycieraczek aluminiowych podtogowych

Przy montazu wycieraczek aluminiowych dopuszcza e¢i stosowanie tylko jednej
technologii wykonania stanowacej catagsé wykonania .

Nie dopuszcza s wykonania i montazu wycieraczek lub ich cesci stosugc materiaty i
sprzet roznych producentow.

W obiekcie zastosowawycieraczki aluminiowe o jakci co najmniej takiej jak elementy typu

POLMAR BERNO firmy POLMAR PROFIL o parametracletych w projekcie zaakceptowana
przez Zamawiagcego.
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Wykonywanie robot.

Budowa wycieraczki musi Bywykonana zgodnie z instrukgproducenta systemu..

Jaka¢ elementdw  musi ly zgodna z obowkzujacymi normami oraz musi posiatla
odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszeza

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.10g0Ine zasady kontroli jakaci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Balustrady
6.2 Stal cynkowana ogniowo lub nierdzewna

Stal cynkowana ogniowo lub nierdzewna musi bglporna na dziatanie korozji
atmosferycznej, korozji wywotanej dziataniem kwasa@asad, roztworow soli i innych
srodowisk korozyjnych, oraz odpowiatevymaganiom normyN-H-8602Q okrelajacej
sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchgkirpwnie jej wiasciwosci fizyczne.
Zakupiona partia stali musi posigdesswiadczenie o jakei.

6.3.Sruby z tbem kulistym

- Sruba M8x55-3,6 PN-M-82410ze stali nierdzewnéH18N9T.

- Wihasciwosci mechanicznéruby powinny odpowiadaklasie 3.6 wgPN-M-82054/03

- Wykonanie:

a)zgrubne (c) wéN-M-85024/02,

b) gwint klasy zgrubnej 8g — W@N-M-02113,

) wyjscie gwintu normalne — wgN-M-82063

d) zakaczeniesrub — konieccigty (A) wg PN-M-82061.

Pozostate wymagania oraz badania wg:

- PN-M-82054/01, PN-M-82054/03, PN-M-82054/15, PN-M2854/19, PN-M-82054/20.
Przed montzemsrub naley zlikwidowac noski.

6.4.Kotki rozporowe
Wymiary (mm):
- srednica zewetrzna — 10 mm,
- dtugas¢ — 50 mm,
- glebokas¢ wiercenia — 60 mm.
Zakres obejzen — do 1 kN.
Nalezy sprawdz¢ wymiary @rednice oraz diuga).
Kotki powinny by¢ proste, bez uszkodzenechanicznych takich jak:
- naderwania, uszczerbki, necia, zagecia itp.
Powinny posiadajednolita barw, by¢ gtadkie i nie wykazywaporow i gcherzykow
powietrza widocznych nieuzbrojonym okiem.
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7. OBMIAR ROBOT

7.10g0Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagddne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymageagine” pkt 8.
Podczas odbioru nale sprawdz:

- jakos¢ uzytych materiatow,

- zachowanie pionu i poziomu,

- zachowanie podstawowych wymiarow geometrycznych,

- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,

- zamocowanie balustrady do pozto

- trwatos¢ pofaczen elementéw balustrady,

- trwatos¢ wypolerowania,

- prawidtowa¢ osadzenia pozostatych elementéw metalowych.

Balustrady i pochwy ty musza dyykonane zgodnie z dokumentacja techniczna
okreslajaca ich wymiary, przy czym dopuszcza edchytki w stosunku do niej:

- dlugas¢, szeroké¢ + 1 mm,

- rozstaw elementow £ 1 mm.

Usytuowanie elementéw wgganych z tolerancja + 2 mm.

Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu £ 1 mm.

Balustrady musza zostgednolicie i dokladnie wypolerowane.

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchytki dla elementdtorych wykonaneasbalustrady
musza odpowiadanormom:

- rury bez szwiPN-H-74219,

- ptaskownik (bednarkéyN-H-92325

Odbior powinien by zakaczony sporadzeniem protokétu, do ktérego najedolaczye
wszystkie dokumenty (atesty itp.) oragiadectwa jakéci wystawione przez wykonawc

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0dlIne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatr$gi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzemkveasoodporna. Gatunki.

2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogolnego stosowania.
3. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia leymkowana.

Dz.U.Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinogpowiadéd budynki i ich
usytuowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

06-000

06-001 Instalacje wod-kan

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
instalacji wod-kan, przewidzianych do wykonaniaamach Przebudowy dachu i elewacji kina
»Swit” oraz wykonanie przebudowy elewacji Miejskiegpomu Kultury z Zadaszeniem
operatorowni w Czechowicach-Dziedzicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowania jako dokument przetargowy i koritnaly przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obfych specyfikagj

W ramach wykonania robot gipsowych i malarskiclalasse zakres robot:

e Instalacje wodne

podefcia doptywowe do baterii

podefcia pod sptuczki

baterie umywalkowe

zawory przelotowe odcingje

urzadzenia do podgrzewania wody pojensciowe
rurociagi z tworzyw sztucznych fi 25mm zgrzewane

» Instalacje kanalizacyjne wewtnzne

Elementy montzowe do miski usipowej Geberit Kombifix
Urzadzenia sanitarne —ugt

Elementy montzowe do pisuaru Geberit Kombifix
Montaz pisuaru

Elementy montzowe do umywalki Geberit Kombifix
Montaz umywalki

Postument porcelanowy do umywalek

Wykonanie podé&f odptywowych pod umywalki, pisuaru, wpust podiogowmiske
uskpow,

Rury wywiewne PCV 75 mm

Umywalki pojedyncze z postumentem /Koto/

Syfony podwagjne

Wpustysciekowe
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Kanaty z rur PCV na wcisk 160mm
Kanaty z rur PCV na wcisk 110mm

» Instalacje kanalizacyjne zewnzne- odwodnienie rynien
kanaly rurowe —podtaa z materiatow sypkich —podsypka piaskowa
kanaly z rur PCV fi 200 na wcisk
drena obsypkazwirowa rur
pofaczenie rury spustowej z mukanalizacyjia
studzienki rewizyjne PE fi=425 Vawin z wlazemliwnym

1.4. Ogolne wymagania dotyez rob6t

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz ich zgodfio z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne agamia
dotyczce robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne ,,

2.Materiaty
Ogolne wymagania dotygze materialtdw podano w ST pkt. 4.

Instalacg kanalizacyja wykona& z rur PCV zgodnych 2zPN-83/B-10700.01,Instalacje
wewrktrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odid. Instalacje
kanalizacyjne.”

Do wykonania instalacji wodaggowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialyzyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscsvani
wyrobu akceptagjinspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@winien by
dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

Przy montazu elementow montaowych urzadzen sanitarnych dopuszcza gistosowanie
tylko jednej technologii wykonania stanowicej catag¢ wykonania jednego producenta.
Nie dopuszcza & wykonania i montazu urzadzen lub ich czsci stosupc materiaty i sprzet
réznych producentdw.

W obiekcie zastosowalementy na ueglzenia sanitarne o jas@ co najmniej takiej jak
elementy typu GEBERIT KOMBIFIX firmy GEBERIT, o pemetrach ujtych w projekcie
zaakceptowanych przez Zamaw@gdo.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ,Specyfikacja techniczna - Ogolna”
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3.2. Sprat do wykonywania robot.

Roboty mana wykon& przy wyciu specjalistycznych nagdzi. Wykonawca jest
zobowhzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot orazda przyjazne dlgrodowiska.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST , Specyfikacja TechniczOgodlna”.

5. Wykonanie robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Speagfiktechniczna - Ogdélna” pkt 5.

Montaz instalacji wod-kan.

Rury wodocagowe powinny b§ uktadane w bruzdaditiennych. taczenie odcinkéw
instalacji wodnych odbywasi¢ bedzie na zgrzewanie polidyfuzyjne - stosowane darur
polipropylenu i polibutylenu oraz rur warstwowydétolega na nagrzaniu specjalnym rdezem
wewrgtrznej czsci ksztattki i zewrtrznej czsci rury i polczeniu ich. Proces powtarzg sila
drugiej strony ksztattki i drugiej rury.

Zmiany kierunkoéw prowadzenia przewodow rglewykonywa za pomog tacznikow.
Maksymalna odlegk® pomidzy punktami mocowania przewodow poziomych z rafostych
powinny wynost dla rur:

- ¢ 15-201,5m
- ¢ 25-50 2,0m

Dodatkowo nalegy mocow& podegcia pod punkty czerpalne. Przewody instalacji waadery
prowadzé w izolacji z pianki PU grubiaci 8 mm.
Piony oraz przyicza od przyborow (érednicy 9110, @75, 50 i g40) nalavykon& z rur
(0]

PVC kanalizacyjnych. Bosy koniec rury z PCV powmiby¢ sfazowany pod &em 20 i
wsuwany w kielich przy &yciu past pélizgowych. Przewody naky mocow& do przegrdd
budynku za pomeac uchwytow z podkiadkami elastycznymi zapewsigmi izolacg
akustyczi. Obejmy uchwytow powinny mocowaure pod kielichem.

Dla przewoddéw poziomych maksymalny rozstaw uchwyp@winien wynosi 1,0 m
Odpowietrzniki kanalizacji sanitarnej powinny wystg ponad dach przynajmniej na 0,7 m

Instalacje mszby¢ zgodne z normami:

PN-83/B-10700.04nstalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poligdku winylu) i polietylenu.
PN-92/B-01706 Instalacje wodoghowe - wymagania w projektowaniu.

Montaz przyboréw i urzadzen.

Miski ustpowe typu kompakt, mocowalo posadzek w sposob uatiiajacy ich demonta
i whasciwe ich wytkowanie. Medzy przyborem a posadgzknaley umiesci¢ podkiadk
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elastyczn i wykonczy¢ silikonem. Umywalki z potpostumentamgds zawieszone na wysoka
0,75m licac od goérnej krawdzi przyboru. Pisuary pojedyncze z zaworem sphdyum.
Krawedz migdzy umywalkami i pisuarami &iam nalezy wypetnic silikonem.

Zamontowa wpustyzeliwna podtogowe érednicy g50.

Montaz armatury.

Baterie umywalkowe montowgako scienne na wysoki 1-1,1m. Na przewodach
rozprowadzajcych poszczegolnych kondygnacji, w celu @d@ instalacji i urzdzen, nalery
zamontowad zawory odcinajce kulowe, umieszczone w fatwo dgstych miejscach. Zawory
czerpalne polewaczekKl5 zamontowana wysokéci 0,60m.

Préby szczelndci.

Proby szczelnixi nalezy wykona przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. Wieaz
konieczndci zakrycia przewodow nmima wykona czesciowg probg szczelnéci. Do proby
szczelnéci wszystkie otwory nalgy zakorkowa a instalagj doktadnie odpowietrzy Po
napetnieniu instalacji przeprowadontrok wszystkich paiczen i armatury. Po stwierdzeniu
szczelnéci polaczen nalery podwyzszye cisnienie do 1,5 énienia roboczego ale nie mniegni
10 atm. i ponownie sprawdzszczelné¢ instalacji i armatury. Instalacpwaza sk za szczelq
gdy w cagu 20min. manometr nie wyka spadkow énienia. Préby szczeldoi instalacji cieptej
wody naley przeprowadz dwukrotnie. Pierwszy raz napetrjajinstalacg zimm woda do min.

(0]
10 atm. a drugi raz wad temp. min. 55C.
Préby szczelngi kanalizacji sanitarnej:
- piony naley sprawdzé podczas swobodnego przeptywu przez nie wody,
— poziomy napetdi powyzej kolan i sprawdzapoprzez ogidziny.
Zawory kulowe @20 i 25
Prolke cisnieniowg sieci wodocigowej wykon& zgodnie Z2°PN-97/B-107250raz BN-82/9192-06

Zasypywanie wykopéw natg wykona po przeprowadzonej probie szczeltiprzewoddw
( PN-92/B - 10725 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania pdtyiorze ) .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robdot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.10g0Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagddne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Zgodnie z przedmiarem robot.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymageagine” pkt 8.

Odbior robot. — Odbior medzyoperacyjny polegagy na sprawdzeniu zgodéw prowadzenia
przewoddéw z dokumentagjpoprawnéci i szczelnéci wykonanych paiczer, zgodndci

uzytych materiatow z przewidzianymi. — Odbioreéziowy obejmuje te elementy instalacji ktéra
zanikap w wyniku postgpu prac jak np. wykonanie bruzd i przelpoprawnéci mocowania i
izolowania elementdéw przeznaczonych do zabudowsmEhty takie natey podda probom
szczelnéci. Kazdorazowo po wykonaniu odbiorugziowego naley dokon& wpisu w

dzienniku budowy i sponarizi¢c protokot. — Odbidr kadcowy ma na celu potwierdzenie zgodcio
wykonania instalacji z dokumentadpchniczr, oraz sprawdzenie poprawdeojej dziatania.

Przy odbiorze kacowym naley przediay¢ protokoty odbiorow cgsciowych i prob szczelrioi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0dlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 752-2:2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne — wymagania

PN-EN 752-4:2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne — obliczenia hydraukcz
i oddziatywamasrodowisko

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne riggéw utazonych w ziemi
w zdych warunkach obgien. Cz$¢ 1: wymagania ogolne

PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodow kaaalijnych .

PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzienki kanalpae

PN-B-10725:1997 Wodagyi . Proba dinieniowa

EN 805:1996 Préba szczelaowodochgdw polietylenowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z pblgrku
winylu) i polietylenu.
PN-92/B-01706. Instalacje wodagbwe - wymagania w projektowaniu.
System kanalizacji grawitacyjnej wewtrz budynkow
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