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ROBOTY BUDOWLANE

Nr Nr ST Kod CPV Opis robót

STS 01 ROBOTY BUDOWLANE STANU ZERO
STS 01 45113000-2 roboty przygotowawcze

STS 01 45111100-9 rozbiórki

STS 01/4 45111200-0 roboty ziemne - wykopy

STS 01/5 45262210-6 fundamenty

STS 01/6 45320000-6 izolacje

STS 01/4 45330000-9 drenaż

STS 01/4 45111200-0 roboty ziemne - zasypanie, obsypanie

STS 01 ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY
STS 01 45223500-1 roboty żelbetowe

STS 01/7 45262520-2 ściany zewnętrzne

STS 01/5 45262310-7 zbrojenie - całość

STS 01/8 45261100-5 dach - konstrukcja

STS 01/8 45261210-9 dach - pokrycie

STS 01/12 45262321-7 wyrównanie spadków terenu pod posadzką

STS 01/12 45262321-7 podkłady pod posadzkę

STS 01 ROBOTY BUDOWLANE - WYKO ŃCZENIOWE
STS 01 45223110-0 konstrukcja wsporcza pod urządzenia wentylacyjne

STS 01/7 45262520-2 ścianki działowe

STS 01/13 45400000-1 sufit - ocieplenie + wykończenie

STS 01/11    
STS 01/14

45400000-1 wykończenie ścian

STS 01/12 45430000-0 wykończenie posadzek

STS 01/9 45421000-4 ślusarka okienna

STS 01/9 45421000-4 ślusarka drzwiowa

STS 01/9 45421000-4 przeszklenia

STS 01/15 45400000-1 balustrady i daszki

STS 01/10 45410000-4 elewacja

STS 01 45000000-7 wejście boczne

STS 01 45400000-1 prace w istniejącej szkole

STS 01 45000000-7 inne
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

STS 01 ROBOTY BUDOWLANE STANU ZERO
STS 01 45113000-2 roboty przygotowawcze

1 KNR 2-25
0309/01

STS 01 Budowa ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych

(11,97+8,85+0,50+6,0)*2,0 m2 54,640

(5,0+21,02+6,50+50,0)*2,0 m2 165,040

razem m2 219,680

2 KNR 2-25
0309/02

STS 01 Rozebranie ogrodzenia pełnego z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach 
stalowych

m2 219,680

3 Kalkulacja
indywidualna

STS 01 Odzysk blach ogrodzeniowych i słupków ogrodzeniowych -założono 
eksploatację do 2 lat

Krotność = 0,76

kpl -1,000

4 KNR 2-25
0312/01

STS 01 Budowa bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur 
lub kształtowników stalowych

6,0*2,0 m2 12,000

razem m2 12,000

5 KNR 2-25
0312/03

STS 01 Rozebranie bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z 
rur lub kształtowników stalowych

m2 12,000

6 KNR 2-25
0313/01

STS 01 Budowa furtek drewnianych obciągniętych siatką stalową ocynkowaną, ze 
słupkami stalowymi

1,0*2,0 m2 2,000

razem m2 2,000

7 KNR 2-25
0313/04

STS 01 Rozebranie furtki drewnianej obciągniętej siatką stalową ocynkowaną, ze 
słupkami stalowymi

m2 2,000

STS 01 45111100-9 rozbiórki
8 KNR 4-01

0212/02
STS 01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 

15cm

podest    1,60*1,20*0,20 m3 0,384

fundament    0,5 m3 0,500

fundamenty słupków    0,25*0,25*1,20*5 m3 0,375

razem m3 1,259

9 KNR 2-31
0815/07

STS 01 Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt 
betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej

13,0*10,0 m2 130,000

razem m2 130,000

10 KNR 2-31
0814/06

STS 01 Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x20cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej

(14,0+23,50)*2 m 75,000

razem m 75,000

11 KNR 2-23
0401/01
analogia

STS 01 Demontaż ogrodzenia / siatek ochronnych / przed salą - wsp do R = 0,50

7,0 m 7,000

razem m 7,000

12 KNR 2-23
0309/02
analogia

STS 01 Demontaż słupków stalowych - wsp do R = 0,50

szt 2,000

13 KNR 2-21
0110/07
analogia

STS 01 Karczowanie drzew twardych - małe średnice

szt 2,000

14 KNR 2-21
0110/09
analogia

STS 01 Karczowanie drzew twardych - drzewa większe

szt 10,000

15 KNR 2-01
0105/07

STS 01 Mechaniczne karczowanie pni pozostawionych w ziemi

3+11 szt 14,000

razem szt 14,000

16 Kalkulacja
indywidualna

STS 01 Wywiezienie i utylizacja dłużuc, gałęzi i korzeni po karczowaniu

kpl 1,000

17 KNR 4-01
0108/18

STS 01 Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km

1,259 m3 1,259
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

130,0*0,06 m3 7,800

75,0*0,08*0,20 m3 1,200

razem m3 10,259

18 KNR 4-01
0108/20

STS 01 Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

Krotność = 9

m3 10,259

19 Kalkulacja
indywidualna

STS 01 Opłata za wysypisko

m3 10,259

STS 01/4 45111200-0 roboty ziemne - wykopy
20 KNR 2-01

0122/01
STS 01/4 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

167,111+76,158+535,050 m3 778,319

razem m3 778,319

21 KNR 2-01
0126/01

STS 01/4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

(0,60+10,97+0,80+1,0)*(0,2+2,9+0,5+9,01+0,45+1,0) m2 187,982

(9,39+0,6+10,97+0,8+1,42+0,5*2)*(1,3+4,7+1,3+4,7+1,3+4,7+1,3+4,7+1,3+4,7
+1,3+4,7+1,3+1,0)

m2 926,094

razem m2 1 114,076

22 KNR 2-01
0211/03

STS 01/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii
I-III - w granicy działki

1114,076*0,15 m3 167,111

razem m3 167,111

23 KNR 2-01
0229/02

STS 01/4 Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odległość do 10m, grunt 
kategorii III - humus

m3 167,111

24 KNR 2-01
0229/05

STS 01/4 Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania gruntu 
(ponad 10m do 30m), grunt kategorii III

m3 167,111

25 KNR 2-01
0229/08

STS 01/4 Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczenia gruntu 
(w przedziale ponad 30m do 60m), grunt kategorii III

m3 167,111

26 KNR 2-01
0415/01
analogia

STS 01/4 Rozplantowanie ziemi - humusu

m3 167,111

27 KNR 4-01
0104/02

STS 01/4 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III

(0,60+0,20+2,80+0,50+9,08+0,45)*1,20*1,30 m3 21,263

(8,08+0,60)*1,20*1,30 m3 13,541

(0,50+0,56+0,20+7,40)*1,20*1,30 m3 13,510

(0,86+0,97+1,08+0,6)*(0,6+0,85+0,6)*(1,30-0,15) m3 8,275

(0,6+1,32+0,5+1,08+2,32+1,30+3,09)*(1,30-0,15)*(0,98+0,60) m3 18,552

1,30*(0,58+1,08-0,98)*(1,30-0,15) m3 1,017

razem m3 76,158

28 KNR 2-01
0202/02

STS 01/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności 
łyżki 0,40m3, grunt kategorii III

wywóz :

chudy+stopy+ławy+ściany+drenaż

21,034 m3 21,034

51,824 m3 51,824

2,089 m3 2,089

1,705 m3 1,705

0,192 m3 0,192

0,512 m3 0,512

18,664 m3 18,664

2,842 m3 2,842

4,553 m3 4,553

2,686 m3 2,686

5,885 m3 5,885

188,404*0,34 m3 64,057

22,746*0,37 m3 8,416

88,757*0,27 m3 23,964

92,40 m3 92,400
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

- 10% wykopów na obsypki fundamentów i terenu

zaplecze    

13    (0,8+0,6*2)*(0,8+0,6*2)*1,30 = 5,2

(10,75-0,6)*(0,20+0,6*2)*1,30 = 18,473

13    (11,40+0,2+0,3+0,6)*(0,50+0,60*2)*1,30 = 27,625

g    (9,06-0,6*2)*(0,60+0,6*2)*1,30 = 18,392

e    (2,38-0,6*2)*(0,20+0,6*2)*1,30 = 2,148

(9,38-0,6*2)*(0,8+0,6*2)*1,30 = 21,268

11    (0,8+0,6*2)*(0,8+0,6*2)*1,30 = 5,2

(8,05-0,6*2)*(0,20+0,6*2)*1,15 = 11,029

9    (10,97+0,8+0,6-0,6)*(0,50+0,60*2)*1,15 = 23,01

b    (2,48-0,6*2)*(0,20+0,6*2)*1,15 = 2,061

(9,01-0,6*2)*(0,8+0,6*2)*1,15 = 17,963

sala    

7    (2,90+0,6*2)*(1,30+0,6*2)*1,15*3 = 35,363

(1,43-0,6*2+3,09-0,6*2+2,32-0,6*2)*(0,97+0,6*2)*1,15 = 8,085

a    (2,9+0,6*2)*(1,30+0,6*2)*1,15*6 = 70,725

(4,70*6+0,6*12)*(0,50+0,6*2)*1,15 = 69,207

i    (2,9+0,6*2)*(1,30+0,6*2)*1,15*6 = 70,725

(4,70*6+0,6*12)*(0,50+0,6*2)*1,15 = 69,207

1    (2,90+0,6*2)*(1,30+0,6*2)*1,15 *4 = 47,15

(2,32+3,09+1,43+3,09+2,32-0,6*10)*(0,50+0,6*2)*1,15 = 12,219

ręcznie    (0,60+0,20+2,80+0,50+9,08+0,45)*1,20*1,30 = 21,263

(8,08+0,60)*1,20*1,30 = 13,541

(0,50+0,56+0,20+7,40)*1,20*1,30 = 13,51

(0,86+0,97+1,08+0,6)*(0,6+0,85+0,6)*(1,30-0,15) = 8,275

(0,6+1,32+0,5+1,08+2,32+1,30+3,09)*(1,30-0,15)*(0,98+0,60) = 18,552

1,30*(0,58+1,08-0,98)*(1,30-0,15) = 1,017

 = 611,208

-611,208*0,10 m3 -61,121

razem m3 239,702

29 KNR 2-01
0214/04

STS 01/4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV

Krotność = 28

m3 239,702

30 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/4 Opłata za wysypisko

m3 239,702

STS 01/5 45262210-6 fundamenty
31 KNR 2-02

1101/01
STS 01/5 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton z betonu B10

ST1    1,40*3,0*0,10 *20 m3 8,400

ST2    1,075*3,0*0,10 *2 m3 0,645

ST3    1,75*1,40*0,10 *1 m3 0,245

ST4    0,9*0,9*0,10 m3 0,081

ST5    0,9*0,9*0,10 *2 m3 0,162

sala    0,60*(4,70*6+2,32+3,09+1,43+3,09+2,32+4,7*6) *0,10 m3 4,119

zaplecze    0,60*(0,8+10,97+0,60+0,8+2,22+0,6+8,08+0,60) *0,10 m3 1,480

sala    0,68*(2,32+3,09+1,43+3,09+2,32) *0,10 m3 0,833

zaplecze    0,70*(7,40+10,97+0,60) *0,10 m3 1,328

zaplecze    0,55*(2,32+3,09+1,43+8,08) *0,10 m3 0,821

zaplecze    0,90*(9,01+9,38) *0,10 m3 1,655

zaplecze    0,40*(10,75+2,38+8,35+2,48+0,56+1,5+4,68+0,92)*0,10 m3 1,265

razem m3 21,034

32 KNR 2-02
0616/03

STS 01/5 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów - 
warstwa poślizgowa

ST1    1,40*3,0*20 m2 84,000

ST2    1,075*3,0 *2 m2 6,450

ST3    1,75*1,40 *1 m2 2,450

ST4    0,9*0,9 m2 0,810

ST5    0,9*0,9 *2 m2 1,620

sala    0,60*(4,70*6+2,32+3,09+1,43+3,09+2,32+4,7*6) m2 41,190

zaplecze    0,60*(0,8+10,97+0,60+0,8+2,22+0,6+8,08+0,60) m2 14,802

sala    0,68*(2,32+3,09+1,43+3,09+2,32) m2 8,330

zaplecze    0,70*(7,40+10,97+0,60) m2 13,279
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

zaplecze    0,55*(2,32+3,09+1,43+8,08) m2 8,206

zaplecze    0,90*(9,01+9,38) m2 16,551

zaplecze    0,40*(10,75+2,38+8,35+2,48+0,56+1,5+4,68+0,92) m2 12,648

razem m2 210,336

33 KNR 2-02u2
0265.3/06

STS 01/5 Stopy fundamentowe w deskowaniu  np."PERI " schodkowe o objętości do 
2,5m3 - stopa ST1 beton B20

ST1    1,30*2,90*0,40 *20 m3 30,160

(1,30-0,165*2)*(2,90-0,45*2)*0,40 *20 m3 15,520

(1,30-0,165*4)*(2,90-0,45*2-0,4*2) *0,40 *20 m3 6,144

razem m3 51,824

34 KNR 2-02u2
0265.3/06

STS 01/5 Stopy fundamentowe w deskowaniu np. "PERI " schodkowe o objętości do 
2,5m3 - stopa ST2 beton B20

0,975*2,90*0,40 *1 m3 1,131

(0,975-0,165)*(2,90-0,45*2)*0,40 *1 m3 0,648

(0,975-0,165*2)*(2,90-0,45*2-0,40*2)*0,40 *1 m3 0,310

razem m3 2,089

35 KNR 2-02u2
0265.3/06

STS 01/5 Stopy fundamentowe w deskowaniu np. "PERI " schodkowe o objętości do 
2,5m3 - stopa ST3 beton B20

ST3    1,65*1,30*0,40 m3 0,858

(1,64-0,45)*(1,30-0,165)*0,40 m3 0,540

(1,64-0,45-0,40)*(1,30-0,165*2)*0,40 m3 0,307

razem m3 1,705

36 KNR 2-02u2
0265.3/01

STS 01/5 Stopy fundamentowe w deskowaniu  np. "PERI" prostokątne o objętości do 
0,5m3 - stopa ST 4, beton B20

0,8*0,6*0,40 m3 0,192

razem m3 0,192

37 KNR 2-02u2
0265.3/01

STS 01/5 Stopy fundamentowe w deskowaniu  np. "PERI" prostokątne o objętości do 
0,5m3 - stopa ST 5, beton B20

0,8*0,8*0,40 *2 m3 0,512

razem m3 0,512

38 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/5 Praca deskowania systemowego - powierzchnia około 142m2

powierzchnia deskowania

2,42*(51,84+2,089+1,705)+4,0*(0,192+1,705)= 142,222 m2

10*4 m-g 40,000

razem m-g 40,000

39 KNR 2-02u2
0264.3/01

STS 01/5 Ławy fundamentowe w deskowaniu np.  "PERI "o szerokości do 0,6m - ława o 
szerokości 50cm  beton B20

sala    0,50*0,40*(4,70*6+2,32+3,09+1,43+3,09+2,32+4,7*6) m3 13,730

zaplecze    0,50*0,40*(0,8+10,97+0,60+0,8+2,22+0,6+8,08+0,60) m3 4,934

razem m3 18,664

40 KNR 2-02u2
0264.3/01

STS 01/5 Ławy fundamentowe w deskowaniu np.  "PERI "o szerokości do 0,6m - ława o 
szerokości 58cm  beton B20

sala    0,58*0,40*(2,32+3,09+1,43+3,09+2,32) m3 2,842

razem m3 2,842

41 KNR 2-02u2
0264.3/01

STS 01/5 Ławy fundamentowe w deskowaniu np.  "PERI "o szerokości do 0,6m - ława o 
szerokości 60cm  beton B20

zaplecze    0,60*0,40*(7,40+10,97+0,60) m3 4,553

razem m3 4,553

42 KNR 2-02u2
0264.3/01

STS 01/5 Ławy fundamentowe w deskowaniu np.  "PERI "o szerokości do 0,6m - ława o 
szerokości 45cm  beton B20

zaplecze    0,45*0,40*(2,32+3,09+1,43+8,08) m3 2,686

razem m3 2,686

43 KNR 2-02u2
0264.3/02

STS 01/5 Ławy fundamentowe w deskowaniu np. "PERI" o szerokości do 0,8m - ława o 
szerokości 80cm, beton B 20

0,80*0,40*(9,01+9,38) m3 5,885

razem m3 5,885

44 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/5 Praca deskowania systemowego - powierzchnia około 161 m2

powierzchnia deskowania

=5,0*(18,664+2,842+4,553+2,868)+2,86*5,885=161,4661

4*10 m-g 40,000

razem m-g 40,000

45 analiza własna STS 01/7 Wykonanie ściany fundamentowej zewnętrznej w systemie VELOX - płyty Velox
WSD 35 + Velox WS-EPS  grubość styropianu 10cm , grubość betonu 20cm  - 
beton B20

zaplecze    

13    (0,20+11,40+0,20)*1,35 m2 15,930

E    (0,45+2,70)*1,35 m2 4,253
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(0,45+6,18+0,2+0,25+2,26+0,45)*0,95 m2 9,301

9    (2,72+0,2+8,65+0,2)*0,95 m2 11,182

B    (0,2+9,31+0,2)*1,25 m2 12,138

sala    

(19,90+0,20*2+35,80+0,2*2)*2*1,20 m2 135,600

razem m2 188,404

46 analiza własna STS 01/7 Wykonanie ściany fundamentowej wewnętrznej w systemie VELOX - płyty 
Velox WSD 35  , grubość betonu 30cm  - beton B20

zaplecze    

K    (0,20+9,46+0,20)*0,95 m2 9,367

G    (0,20+9,31+0,20)*1,35 m2 13,109

razem m2 22,476

47 KI STS 01/7 Wykonanie ściany fundamentowej wewnetrznej w systemie VELOX - płyty 
Velox WSD 35, grubość betonu 20cm - beton B20

zaplecze    

J    2,95*1,35 m2 3,983

12    (8,58+0,2+2,72+0,2)*0,95 m2 11,115

G    9,46*0,95 m2 8,987

10    (8,58+0,2)*0,95 m2 8,341

11    (8,65+0,2)*1,35 m2 11,948

B    (0,2+3,05)*1,35 m2 4,388

9    (11,57+0,20)*1,25 m2 14,713

8    (11,57+0,20)*1,25 m2 14,713

schody i podjazd    (0,71+1,50+4,83+0,2+1,21)*1,25 m2 10,563

razem m2 88,751

STS 01/6 45320000-6 izolacje
48 KNR 0-41

0107/02
STS 01/6 Uszczelnienie masą  np.SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych 

działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu

zaplecze    

13    (0,20+11,40+0,20)*1,10 m2 12,980

E    (0,45+2,70)*1,10 m2 3,465

(0,45+6,18+0,2+0,25+2,26+0,45)*0,95 m2 9,301

9    (2,72+0,2+8,65+0,2)*0,95 m2 11,182

B    (0,2+9,31+0,2)*1,10 m2 10,681

sala    

(19,90+0,20*2+35,80+0,2*2)*2*1,10 m2 124,300

razem m2 171,909

49 KNR 2-02
0616/04
analogia

STS 01/6 Izolacje pionowe z folii kubełkowej typu Fondulina

m2 171,909

50 KNR 2-02
0603/05

STS 01/6 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

ST1    (1,30+2,90)*2 *0,40 *20 m2 67,200

((1,30-0,165*2)+(2,90-0,45*2))*2 *0,40 *20 m2 47,520

((1,30-0,165*4)+(2,90-0,45*2-0,4*2))*2  *0,40 *20 m2 29,440

ST2    (0,975+2,90)*2 *0,40 *1 m2 3,100

((0,975-0,165)+(2,90-0,45*2))*2 *0,40 *1 m2 2,248

((0,975-0,165*2)+(2,90-0,45*2-0,40*2))*2 *0,40 *1 m2 1,476

ST3    (1,65+1,30)*2 *0,40 m2 2,360

((1,64-0,45)+(1,30-0,165))*2 *0,40 m2 1,860

((1,64-0,45-0,40)+(1,30-0,165*2))*2 *0,40 m2 1,408

ST4    (0,8+0,6)*2 *0,40 m2 1,120

(0,8+0,8)*2 *0,40 *2 m2 2,560

sala    (0,40*2+0,50)*(4,70*6+2,32+3,09+1,43+3,09+2,32+4,7*6) m2 89,245

zaplecze    (0,40*2+0,50)*(0,8+10,97+0,60+0,8+2,22+0,6+8,08+0,60) m2 32,071

sala    (0,58+0,40*2)*(2,32+3,09+1,43+3,09+2,32) m2 16,905

zaplecze    (0,60+0,40*2)*(7,40+10,97+0,60) m2 26,558

zaplecze    (0,45+0,40*2)*(2,32+3,09+1,43+8,08) m2 18,650

(0,80+0,40*2)*(9,01+9,38) m2 29,424

(118,404+22,476+88,751)*2 m2 459,262

-171,909 m2 -171,909

razem m2 660,498

51 KNR 2-02
0603/06

STS 01/6 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - każda następna warstwa ponad pierwszą - 
Izoplast KL

m2 660,498
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52 KNR 0-25
0402/02
analogia

STS 01/6 Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych - oczyszczenie istniejącego 
fundamentu

(0,2+2,95+0,2+9,46+0,2+0,7*2+0,3+8,58+0,2+0,2+9,31+0,2)*1,30 m2 43,160

(3,09+1,3+2,32+1,08+0,5+1,32)*1,30 m2 12,493

razem m2 55,653

53 KNR 4-01
0725/06

STS 01/6 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II - obrzutka

m2 55,653

54 KNR 0-41
0115/01

STS 01/6 Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) w 
technologii np. DEITERMANN mocowanymi punktowo - płyty styroduru gr 7cm
- dylatacja

m2 55,653

STS 01/4 45330000-9 drenaż
55 KNR 2-11

0143.2/03
STS 01/4 Układanie rurociągów drenarskich z NPCW o średnicy 10cm

(11,90+0,25+9,78+8,85+0,38+0,25+59,25-9,81+20,75+0,25*2+38,30+0,25) m 140,650

razem m 140,650

56 KNR 2-11
0145.4/03

STS 01/4 Zabezpieczanie przez owinięcie włókniną rurociagów drenarskich o średnicy 
10cm

m 140,650

57 KNNR 4
1417/02

STS 01/4 Studzienki drenarskie kontrolne

szt 5,000

58 KNR 2-18w
0408/01

STS 01/4 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm

12,0 m 12,000

razem m 12,000

59 KNR 2-18w
0421/02

STS 01/4 Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej - trójniki 110/160

szt 2,000

60 KNNR 1
0608/02

STS 01/4 Obsypka filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa - żwir filtracyjny

140*0,60*1,10 m3 92,400

razem m3 92,400

STS 01/4 45111200-0 roboty ziemne - zasypanie, obsypanie
61 KNR 2-01

0230/01
STS 01/4 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 

odległość do 10m

Krotność = 0,8

suma wykopów

zaplecze    

13    (0,8+0,6*2)*(0,8+0,6*2)*1,30 m3 5,200

(10,75-0,6)*(0,20+0,6*2)*1,30 m3 18,473

13    (11,40+0,2+0,3+0,6)*(0,50+0,60*2)*1,30 m3 27,625

g    (9,06-0,6*2)*(0,60+0,6*2)*1,30 m3 18,392

e    (2,38-0,6*2)*(0,20+0,6*2)*1,30 m3 2,148

(9,38-0,6*2)*(0,8+0,6*2)*1,30 m3 21,268

11    (0,8+0,6*2)*(0,8+0,6*2)*1,30 m3 5,200

(8,05-0,6*2)*(0,20+0,6*2)*1,15 m3 11,029

9    (10,97+0,8+0,6-0,6)*(0,50+0,60*2)*1,15 m3 23,010

b    (2,48-0,6*2)*(0,20+0,6*2)*1,15 m3 2,061

(9,01-0,6*2)*(0,8+0,6*2)*1,15 m3 17,963

sala    

7    (2,90+0,6*2)*(1,30+0,6*2)*1,15*3 m3 35,363

(1,43-0,6*2+3,09-0,6*2+2,32-0,6*2)*(0,97+0,6*2)*1,15 m3 8,085

a    (2,9+0,6*2)*(1,30+0,6*2)*1,15*6 m3 70,725

(4,70*6+0,6*12)*(0,50+0,6*2)*1,15 m3 69,207

i    (2,9+0,6*2)*(1,30+0,6*2)*1,15*6 m3 70,725

(4,70*6+0,6*12)*(0,50+0,6*2)*1,15 m3 69,207

1    (2,90+0,6*2)*(1,30+0,6*2)*1,15 *4 m3 47,150

(2,32+3,09+1,43+3,09+2,32-0,6*10)*(0,50+0,6*2)*1,15 m3 12,219

ręcznie    (0,60+0,20+2,80+0,50+9,08+0,45)*1,20*1,30 m3 21,263

(8,08+0,60)*1,20*1,30 m3 13,541

(0,50+0,56+0,20+7,40)*1,20*1,30 m3 13,510

(0,86+0,97+1,08+0,6)*(0,6+0,85+0,6)*(1,30-0,15) m3 8,275

(0,6+1,32+0,5+1,08+2,32+1,30+3,09)*(1,30-0,15)*(0,98+0,60) m3 18,552

1,30*(0,58+1,08-0,98)*(1,30-0,15) m3 1,017

minus odwóz :
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-239,702 m3 -239,702

razem m3 371,506

62 KNR 2-01
0320/02

STS 01/4 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV

Krotność = 0,2

m3 371,506

63 KNR 2-01
0236/02

STS 01/4 Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

m3 371,506

STS 01 ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY
STS 01 45223500-1 roboty żelbetowe

64 KNNR 2
0107/05

STS 01 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym słupów 
prostokątnych - słupy prostokątne i rdzenie   beton B20

S1    0,30*0,40*8,00 *12 m3 11,520

S2    0,30*0,40*8,0 *4 m3 3,840

S3    0,40*0,40*8,0 *4 m3 5,120

R5    0,15*0,30*(1,35+2,20) *6 m3 0,959

S4    0,25*0,43*(0,85+3,50) *2 m3 0,935

S5    0,15*0,32*(0,85+3,50) m3 0,209

R1.2    0,25*0,43*(0,85+3,50) *3 m3 1,403

R1.1    0,25*0,43*(1,35+3,0) *2 m3 0,935

R3    0,25*0,30*(1,35+3,0) m3 0,326

R2    0,25*0,46*(1,35+3,0) m3 0,500

R4.2    0,15*3,0*(0,85+3,50) *3 m3 5,873

R4.1    0,15*0,30*(1,35+3,0) m3 0,196

razem m3 31,816

65 KNR 2-02
0210/05

STS 01 Belki i podciągi żelbetowe

2.3    0,25*0,30*(0,20*2+2,30) m3 0,203

2.2    0,25*0,30*(0,20*2+2,74) *2 m3 0,471

razem m3 0,674

66 KNR 2-02
0219.1/02
analogia

STS 01 Gzymsy o wysięgu do 50cm z układaniem betonu za pomocą pompy - analogia 
dla wykonania wieńców - beton B20

w 1.2    0,25*0,30*(0,15*2+9,51) m3 0,736

0,25*0,30*(0,15*2+9,36) m3 0,725

W3    0,40*0,45*(36,65+20,75) *2 m3 20,664

W2    0,40*0,40*(36,65+20,75) *2 m3 18,368

W4    0,40*0,45*(0,30*2+28,24)*2 m3 10,382

razem m3 50,875

67 KNR 2-02
1101/07

STS 01/05 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka

5,05*1,20 *(0,0+0,50)/2 m3 1,515

razem m3 1,515

68 KNR 2-02
1101/01

STS 01/05 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B10 - podjazd

5,05*1,20 *0,10 m3 0,606

razem m3 0,606

69 KNR 2-02
0216/01
analogia

STS 01/05 Płyty żelbetowe stropowe, płaskie  grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu - 
beton B20 - podjazd

5,05*1,20 m2 6,060

razem m2 6,060

70 KNR 2-02
0216/05

STS 01/05 Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w 
grubości płyty - razem 12cm

Krotność = 4

m2 6,060

71 KNR 2-02
0218/01

STS 01/05 Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i
wewnętrzne na gotowym podłożu - B20

1,50*0,30*0,25 *4 m3 0,450

razem m3 0,450

STS 01/7 45262520-2 ściany zewnętrzne
72 KNNR 2

1501/01
STS 01/7 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m

(11,92+0,60)*4,0 m2 50,080

(12,95+0,60)*6,0 m2 81,300

(8,85+0,60+9,90)*6,0 m2 116,100

(0,32+7,20+0,1+4,25+0,32+0,50+36,57*2+0,6*2)*9,50 m2 826,785

(21,02+0,6*2)*(9,50+11,0)/2 m2 227,755
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9,0*5,0 m2 45,000

razem m2 1 347,020

73 KNNR 2
1505/01

STS 01/7 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 1 347,020

74 KNNR 2
1506/01

STS 01/7 Rusztowanie przyścienne o wysokości do 20m do instalacji odgromowej

m2 1 347,020

75 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Wykonanie ściany zewnętrznej w systemie VELOX - płyty Velox WSD 35 + 
Velox WS-EPS  grubość styropianu 10cm / typ ściany UL 32 / - beton B20

E    (3,17+9,88)*3,90 m2 50,895

-2,67*3,15 m2 -8,411

-(1,13+1,10)*3,15 m2 -7,025

9    8,85*(3,40+3,40+2,60+0,25+0,11)/2 m2 43,188

B    9,90*3,40 m2 33,660

-1,8*1,8 m2 -3,240

-1,8*0,9 m2 -1,620

sala    (5,70*6)*(7,70-0,40-0,45)*2 m2 468,540

(4,10*2+2,35+4,10*2)*(7,70+10,60-0,4-0,45)/2 *2 m2 327,188

-2,0*2,10*2 m2 -8,400

-1,10*2,10 m2 -2,310

-1,8*3,62*20 m2 -130,320

razem m2 762,145

76 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Wykonanie ściany wewnętrznej w systemie VELOX - płyty Velox WSD 35 - 
grubość ściany 22cm - beton B20

K    (0,38+2,0+0,79)*3,90 m2 12,363

-2,0*2,10 m2 -4,200

12    (3,66+0,10+4,80+0,22+2,70)*5,10 m2 58,548

-2,7*3,37 m2 -9,099

G    (2,10+1,0+3,69+1,0+2,90)*3,70 m2 39,553

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

10    (3,66+0,10+4,80+0,22+2,70)*6,80 m2 78,064

-2,70*3,37 m2 -9,099

(0,22+2,70+0,32)*3,40 m2 11,016

8    (7,20+0,10+4,25+0,32)*(3,40+3,40+2,60+0,25+0,11)/2 m2 57,926

-2,0*2,10*2 m2 -8,400

razem m2 222,672

77 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Wykonanie ściany wewnętrznej w systemie VELOX - płyty Velox WSD 35 - 
grubość ściany 32cm - beton B20

K    (0,22*2+4,67+0,10+4,67)*3,90 m2 38,532

G    (5,0+3,10+1,10+0,28+0,22)*3,30 m2 32,010

-1,10*2,10 m2 -2,310

razem m2 68,232

78 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Obramowanie otworów w ścianie w systemie Velox - pasy  ościeżnicowe 
szerokość do 340mm - analogia do KNR 202 206/06

(3,15*2+2,67) m 8,970

(3,15*2+1,13+1,10) m 8,530

(1,80*4) m 7,200

(1,8*2+0,9*2) m 5,400

(2,1*2+2,0)*2 m 12,400

(2,10*2+1,10) m 5,300

(1,8*2+3,62*2) *20 m 216,800

(2,10*2+1,10) m 5,300

razem m 269,900

79 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Obramowanie otworów w ścianie w systemie Velox - pasy  ościeżnicowe 
szerokość 220mm - analogia do KNR 202 206/06

(2,10*2+2,0) m 6,200

(3,37*2+2,70) m 9,440

(2,0*2+1,0)*2 m 10,000

(3,37*2+2,70) m 9,440

(2,1*2+2,0)*2 m 12,400

razem m 47,480

80 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Obramowanie otworów w ścianie w systemie Velox - pasy  ościeżnicowe 
szerokość do 165mm - analogia do KNR 202 206/06 - dodatkowa grubość dla 
ścian dylatacyjnych

(2,10*2+2,0)*2 m 12,400

razem m 12,400
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81 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Obłożenie słupów konstrukcyjnych od środka płytami VELOX WSD 35

0,30*8,0*(4+12) m2 38,400

0,40*8,0*4 m2 12,800

(0,43+0,25)*(0,85+3,50)*2 m2 5,916

0,43*(0,85+3,50)*3 m2 5,612

0,43*(0,85+3,50) m2 1,871

0,30*(1,35+3,0) m2 1,305

0,40*(1,35+3,0) m2 1,740

razem m2 67,644

82 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Obłożenie słupów konstrukcyjnych płytami VELOX WS-EPS grubość styropianu
10cm

(0,57+0,25*2)*8,0*(4+12) m2 136,960

(0,67+0,25*2)*8,0*4 m2 37,440

(0,60+0,32)*(0,85+3,50)*2 m2 8,004

(0,44+0,60*2)*(0,85+3,50) m2 7,134

(0,60+0,60+0,32)*(0,85+3,50) m2 6,612

0,60*(1,35+3,0) m2 2,610

razem m2 198,760

83 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Obłożenie   płytami VELOX WSC-EPS 135  + masa szybkowiążąca

0,60*(0,60+2,67+0,6+5,91+0,6+1,13+1,10+0,44+8,53+0,32+9,90) m2 19,080

(0,66+0,25*2)*(36,65+20,75)*2 *2 m2 266,336

(0,66+0,25*2)*(0,30*2+28,24)*2 m2 66,909

razem m2 352,325

84 kalkulacja
zakładowa

STS 01/7 Obłożenie  płytami VELOX WSD 35 + masa szybkowiążąca

(0,40+0,50)*(36,65+20,75)*2 m2 103,320

0,40*(0,30*2+28,24)*2 m2 23,072

razem m2 126,392

85 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/7 Dodatek za wykonanie otworów wentylacyjnych sali gimnastycznej i zaplecza - 
otwór 20x20

50+5+5 szt 60,000

razem szt 60,000

86 KNR 4-01
0322/02

STS 01/7 Obsadzenie kratek wentylacyjnych  20x20

szt 60,000

87 STS 01/7 Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe

Nakłady robocizny= 2830,4548875 r-g (poz. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84)

Skład zespołu roboczego= 6

Współczynnik przestoju= 0,88

kpl 1,000

STS 01/5 45262310-7 zbrojenie - całość
88 KNR 2-02

0290/03
STS 01/5 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych

(438,60+11,9+449,8+591,5+51,9+172,7)/1000 t 1,716

razem t 1,716

89 KNR 2-02
0290/04

STS 01/5 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach 
monolitycznych

(13155,98-1716,40)/1000 t 11,440

razem t 11,440

STS 01/8 45261100-5 dach - konstrukcja
90 Kalkulacja

indywidualna
STS 01/8 Dostawa i montaz prefabrykowanych wiązarów drewnianych w technologii np. 

Mitek Industries wraz ze stężeniami, materiałami montażowymi, dokumentacją 
powykonawczą

kpl 1,000

STS 01/8 45261210-9 dach - pokrycie
91 KNR 0-15

0517/01
STS 01/8 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - folia wiatroizolacyjna

zaplecze

12,40*9,93 m2 123,132

12,50*9,98 m2 124,750

sala

10,66*36,42*2 m2 776,474

razem m2 1 024,356

92 KNR 2-02
0410/01
analogia

STS 01/8 Deskowanie połaci dachowych  - deskowanie płytami OSB III 22mm



Rodos 6.0.22.0 [6444] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 12/29

ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

m2 1 024,356

93 analiza własna STS 01/8 Pokrycie dachu blachą stalową ocynkowaną lakierowaną na rabek stojący w 
technogii np Lindab PLX

m2 1 024,356

94 KNR 2-02
0506/02

STS 01/8 Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - 
blacha ocynkowana powlekana np. LINDAB

zaplecze

9,69*0,50 m2 4,845

9,93*0,33 m2 3,277

9,93*0,60 m2 5,958

9,0*0,50 m2 4,500

12,40*0,25 m2 3,100

3,50*0,60 m2 2,100

3,27*(0,60+0,50) m2 3,597

9,97*0,50 m2 4,985

8,95*0,33 m2 2,954

3,50*0,50 m2 1,750

12,50*0,50 m2 6,250

9,69*0,33 m2 3,198

9,69*0,50 m2 4,845

sala

36,45*0,60*2 m2 43,740

10,66*0,50*2*2 m2 21,320

razem m2 116,419

95 KNR 4-01
0414/11
analogia

STS 01/8 Analogia dla montażu deski pod obróbkę blacharską - szczelina wentylacji 
wywiewnej na zapleczu

(9,93+9,69)*2 m 39,240

razem m 39,240

96 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/8 Dopłata za wykonanie szczeliny wentylacyji wywiewnej przestrzeni stropodachu 
- wg. rysunku szczegółu - długość 35,38m szerokość 0,86m / wykonanie wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi materiałami /

mb 35,380

97 analiza własna STS 01/8 Dostawa i montaż śniegołapów systemowych do pokrycia dachu w systemie np. 
Lindab

36,42*2+9,97+9,69 mb 92,500

razem mb 92,500

98 KNR 2-02
0410/01
analogia

STS 01/8 Deskowanie połaci dachowych  - deskowanie płytami OSB III 22mm - analogia 
dla deskowania przy rynnach

zaplecze

9,69*0,82 m2 7,946

9,97*0,82 m2 8,175

sala

36,42*1,30*2 m2 94,692

razem m2 110,813

99 analiza własna STS 01/8 Pokrycie dachu blachą stalową ocynkowaną lakierowaną na rabek stojący w 
technogii np Lindab PLX - przy rynnach

m2 110,812

100 KNR 4-01
0414/11
analogia

STS 01/8 Montaż  desek czołowych

9,69 m 9,690

9,97 m 9,970

36,42*2 m 72,840

razem m 92,500

101 KNR 2-02
0508/03

STS 01/8 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 12cm - rynny z 
blachy powlekanej np. Lindab

9,69+9,97 m 19,660

razem m 19,660

102 KNR 2-02
0508/04

STS 01/8 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm - rynny z 
blachy powlekanej np. Lindab

36,42*2 m 72,840

razem m 72,840

103 KNR 2-02
0508/09

STS 01/8 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej w systemie np. 
Lindab

6 szt 6,000

razem szt 6,000
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104 KNR 2-02
0510/02

STS 01/8 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w systemie np. Lindab okrągłe 
o średnicy 10cm

5,0+5,0 m 10,000

razem m 10,000

105 KNR 2-02
0510/02

STS 01/8 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w systemie np. Lindab okrągłe 
o średnicy 12cm

9,50*4 m 38,000

razem m 38,000

106 KNR 2-02
0513/01

STS 01/8 Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20cm - kominki wentylacyjne 
z blachy ocynkowanej powlekanej

szt 2,000

107 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/8 Montaż rur wentylacyjnych typu spiro 150 do kominków wentylacyjnych

1,5*2 mb 3,000

razem mb 3,000

108 KNNR 7
0702/04

STS 01/8 Dodatek za montaż anemostatu

szt 2,000

109 KNR 0-15
0526/02

STS 01/8 Osadzenie włazów w połaci dachowej

szt 3,000

STS 01/12 45262321-7 wyrównanie spadków terenu pod posadzką
110 KNR 2-02

1101/07
STS 01/12 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka

zaplecze

(7,20+0,10+4,25+0,30)*1,0*0,50 m3 5,925

9,90*1,0*0,50 m3 4,950

sala

25,0*2,50*0,60 m3 37,500

(9,0+12,0)/2*19,88*0,60 m3 125,244

razem m3 173,619

STS 01/12 45262321-7 podkłady pod posadzkę
111 KNR 2-02

1101/07
STS 01/12 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka

zaplecze    

3,17*11,38 *0,30 m3 10,822

2,70*9,88 *0,30 m3 8,003

(4,67+0,10+4,67)*(3,66+0,10+4,80)*0,30 m3 24,242

(2,70+0,10+6,49)*(7,20+0,10+4,25)*0,40 m3 42,920

sala    35,78*19,88 *0,40 m3 284,523

razem m3 370,510

112 KNNR 2
1201/03

STS 01/12 Podkłady z ubitych materiałów sypkich - piasek 10cm

zaplecze    

3,17*11,38 *0,10 m3 3,607

2,70*9,88 *0,10 m3 2,668

(4,67+0,10+4,67)*(3,66+0,10+4,80)*0,10 m3 8,081

(2,70+0,10+6,49)*(7,20+0,10+4,25)*0,10 m3 10,730

sala    35,78*19,88 *0,10 m3 71,131

razem m3 96,217

113 KNNR 2
1201/01

STS 01/12 Podkłady betonowe - beton B10 gr 15cm

zaplecze    

3,17*11,38 *0,15 m3 5,411

2,70*9,88 *0,15 m3 4,001

(4,67+0,10+4,67)*(3,66+0,10+4,80)*0,15 m3 12,121

(2,70+0,10+6,49)*(7,20+0,10+4,25)*0,15 m3 16,095

sala    35,78*19,88 *0,15 m3 106,696

razem m3 144,324

114 KNR 2-02
1106/07

STS 01/12 Dopłata za zbrojenie - siatka z prętów 6mm o oczkach 15x15

zaplecze    

3,17*11,38 m2 36,075

2,70*9,88 m2 26,676

(4,67+0,10+4,67)*(3,66+0,10+4,80) m2 80,806

(2,70+0,10+6,49)*(7,20+0,10+4,25) m2 107,300

sala    35,78*19,88 m2 711,306

razem m2 962,163
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STS 01 ROBOTY BUDOWLANE - WYKO ŃCZENIOWE
STS 01 45223110-0 konstrukcja wsporcza pod urządzenia wentylacyjne

115 KNR 2-02
1611/02

STS 01 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m

kolumna 4,000

116 KNNR 7
0208/06

STS 01 Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych - konstrukcja 
ocynkowana

600*2/1000 t 1,200

razem t 1,200

117 KNNR 7
0904/02

STS 01 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji - 
farba do ocynku np. Favinyl C

t 1,200

118 KNR 2-02
0702/09 -
analogia

STS 01 Przekrycia z krat ocynkowanych typu Vema

4,80*2 m2 9,600

razem m2 9,600

STS 01/7 45262520-2 ścianki działowe
119 KI STS 01/7 Wykonanie ścianek działowych w systemie Velox grubości 10cm na masie 

szybkowiążącej

zaplecze    (3,66+0,10+4,80+4,60*2+1,30*2+0,10*2+1,0*2) *3,80 m2 85,728

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

(5,19+0,10+4,25)*3,30 m2 31,482

(2,70*4+0,10*5+1,5+1,0+1,2+1,0+1,2+1,0+4,0)*3,30 m2 73,260

-1,0*2,0*7 m2 -14,000

razem m2 168,470

STS 01/13 45400000-1 sufit - ocieplenie + wykończenie
zaplecze

120 KNR 0-15
0517/01

STS 01/6 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - folia paroizolacyjna

2    114,66 m2 114,660

3    22,01 m2 22,010

4    14,58 m2 14,580

5    3,04 m2 3,040

6    1,56 m2 1,560

7    2,70 m2 2,700

8    4,05 m2 4,050

9    22,42 m2 22,420

10    22,42 m2 22,420

11    17,06 m2 17,060

12    17,06 m2 17,060

+pion przy rynnie    (9,78+9,97)*0,85 m2 16,788

razem m2 258,348

121 KNR 2-02
0613/06

STS 01/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej 
układanych na sucho - wełna mineralna Unimata 10cm

m2 258,348

122 KNR 2-02
0613/06

STS 01/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej 
układanych na sucho - wełna mineralna Unimata 10cm - druga warstwa

m2 258,348

123 KNNR 7
0702/02

STS 01/13 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 
600x600mm - sufit Ecophon

2    114,66 m2 114,660

3    22,01 m2 22,010

4    14,58 m2 14,580

6    1,56 m2 1,560

9    22,42 m2 22,420

10    22,42 m2 22,420

razem m2 197,650

124 KNNR 7
0702/02

STS 01/13 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 
600x600mm - sufit Ecophon Higiene

5    3,04 m2 3,040

7    2,70 m2 2,700

8    4,05 m2 4,050

11    17,06 m2 17,060

12    17,06 m2 17,060

razem m2 43,910

sala
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125 KNR 2-02
1605/03

STS 01/13 Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe  do robót wykonywanych na 
sufitach

711,30 m2 711,300

razem m2 711,300

126 KNR 0-15
0517/01

STS 01/6 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - folia paroizolacyjna

711,30 m2 711,300

36,42*1,25*2 m2 91,050

razem m2 802,350

127 KNR 2-02
0613/06

STS 01/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej 
układanych na sucho - wełna mineralna Unimata 10cm

m2 802,350

128 KNR 2-02
0613/06

STS 01/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej 
układanych na sucho - wełna mineralna Unimata 10cm - druga warstwa

m2 802,350

129 KNNR 7
0702/03

STS 01/13 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 
600x1200mm - sufit podwieszany dla obiektów sportowych np. Ecophon Super G
plus 1200x600x40 + system mocowań Ecophon Connect Super G plus

711,30 m2 711,300

razem m2 711,300

130 STS 01/13 Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe

Nakłady robocizny= 1498,097955 r-g (poz. 126, 127, 128, 129)

Skład zespołu roboczego= 6

Współczynnik przestoju= 0,88

kpl 1,000

STS 01/11    
STS 01/14

45400000-1 wykończenie ścian

zaplecze

131 KI STS 01/11    
STS 01/14

Podkład pod tynk grubości 4mm wykonywane na mokro maszynowo na ścianach 
- obrzutka wstępna BAUMIT VORSPRITZER 10kg/m2 zbrojony zgrzewaną 
stalową siatką ocynkowaną  20x20 mm gr. 2mm

2    (0,38+2,20+0,79+3,66+0,10+4,80+0,22)*3,70 m2 44,955

(2,10+1,0+3,69+1,0+2,09)*3,70 m2 36,556

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

13,05*3,70 m2 48,285

-2,68*3,15 m2 -8,442

-(1,13+1,0)*3,15 m2 -6,710

0,25*(2,0*2+1,0)*2 m2 2,500

0,25*(3,15*2+2,67) m2 2,243

0,25*(3,15*2+1,10+1,13) m2 2,133

(5,0+3,10+1,10+0,28+3,63+0,8+0,6+2,0+0,17+5,19+0,10+0,6+1,20+1,0+1,20+1,
10+1,5+0,1*4+0,1+2,7)*3,30

m2 104,841

-1,0*2,0*4 m2 -8,000

-2,0*2,10 m2 -4,200

0,50*(2,10*2+2,0) m2 3,100

3    (4,25+5,19)*2*3,30 m2 62,304

-2,0*2,10 m2 -4,200

0,50*(2,10*2+2,0) m2 3,100

4    (3,75+4,0)*2*3,30 m2 51,150

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

5    (1,0+2,70)*2*3,30 m2 24,420

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

(1,20+1,30)*2*3,30 m2 16,500

-1,0*2,0 m2 -2,000

6    (1,20+1,30)*2*3,30 m2 16,500

-1,0*2,0 m2 -2,000

7    (1,20+1,0)*2*3,30 m2 14,520

-1,0*2,0 m2 -2,000

(1,20+1,30)*2*3,30 m2 16,500

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

8    (1,50+2,70)*2*3,30 m2 27,720

-1,0*2,0 m2 -2,000

9    (4,67+4,80)*2*3,30 m2 62,502

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

10    (4,67+4,80)*2*3,30 m2 62,502

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

11    (3,66+4,67)*2*3,30 m2 54,978

-1,0*2,0*2 m2 -4,000
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(1,30+1,0)*2*3,30 m2 15,180

-1,0*2,0 m2 -2,000

12    (3,66+4,67)*2*3,30 m2 54,978

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

(1,30+1,0)*2*3,30 m2 15,180

-1,0*2,0 m2 -2,000

razem m2 667,095

132 KNR 2-02
2008/01
analogia

STS 01/11    
STS 01/14

Tynki jednowarstwowe grubości 10mm wykonywane na mokro maszynowo na 
ścianach - tynk gipsowy BAUMIT MG1

m2 667,095

133 KNR 2-02
2008/08

STS 01/11    
STS 01/14

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian- dodatek za pogrubienie tynków

m2 667,095

134 KNNR 2
1902/11

STS 01/11    
STS 01/14

Dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych - narożniki 
aluminiowe na tynku BAUMIT

(2,0*2+1,0)*2 m 10,000

(3,15*2+2,67) m 8,970

(3,15*2+1,10+1,13) m 8,530

(2,10*2+2,0) m 6,200

(2,10*2+2,0) m 6,200

3,30*8 m 26,400

razem m 66,300

135 KNR 29
0637/04

STS 01/6 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii np. 
SUPERFLEX-1 - gruntowanie EUROLANEM TG 2 ręczne

11    (3,66+4,67)*2*2,0 m2 33,320

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

(1,30+1,0)*2*2,0 m2 9,200

-1,0*2,0 m2 -2,000

12    (3,66+4,67)*2*2,0 m2 33,320

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

(1,30+1,0)*2*2,0 m2 9,200

-1,0*2,0 m2 -2,000

5    (1,0+2,70)*2*2,0 m2 14,800

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

razem m2 83,840

136 KNR 29
0641/03

STS 01/6 Uszczelnienie masą np. SUPERFLEX-1 powierzchni pionowych poddanych 
działaniu wody działającej bez ciśnienia - grubość 2mm / 3,2kg/m2 /

m2 83,840

137 KNR 29
0639/01

STS 01/6 Izolacja pionowych naroży taśmą  np. Superflex 100 na masie Superflex 1

2,0*(10+10+4) m 48,000

razem m 48,000

138 KNR 29
0638/01

STS 01/6 Izolacja poziomych naroży taśmą  np. Superflex 100 na masie Superflex 1

11    (3,66+4,67)*2 m 16,660

(1,30+1,0)*2 m 4,600

12    (3,66+4,67)*2 m 16,660

(1,30+1,0)*2 m 4,600

5    (1,0+2,70)*2 m 7,400

razem m 49,920

139 KNNR 2
0805/01

STS 01/11    
STS 01/14

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej
np.  Plasicol KM Flex , spoina Mapei

5    (1,0+2,70)*2*2,0 m2 14,800

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

(1,20+1,30)*2*2,0 m2 10,000

-1,0*2,0 m2 -2,000

6    (1,20+1,30)*2*2,0 m2 10,000

-1,0*2,0 m2 -2,000

7    (1,20+1,0)*2*2,0 m2 8,800

-1,0*2,0 m2 -2,000

(1,20+1,30)*2*2,0 m2 10,000

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

8    (1,50+2,70)*2*2,0 m2 16,800

-1,0*2,0 m2 -2,000

9    (4,67+4,80)*2*2,0 m2 37,880

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

10    (4,67+4,80)*2*2,0 m2 37,880
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-1,0*2,0*2 m2 -4,000

11    (3,66+4,67)*2*2,0 m2 33,320

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

(1,30+1,0)*2*2,0 m2 9,200

-1,0*2,0 m2 -2,000

12    (3,66+4,67)*2*2,0 m2 33,320

-1,0*2,0*2 m2 -4,000

(1,30+1,0)*2*2,0 m2 9,200

-1,0*2,0 m2 -2,000

razem m2 195,200

140 KNNR 2
0805/07

STS 01/11    
STS 01/14

Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych - listwy narożnikowe

5    (1,0+2,70)*2 m 7,400

(1,20+1,30)*2 m 5,000

6    (1,20+1,30)*2 m 5,000

7    (1,20+1,0)*2 m 4,400

(1,20+1,30)*2 m 5,000

8    (1,50+2,70)*2 m 8,400

9    (4,67+4,80)*2 m 18,940

10    (4,67+4,80)*2 m 18,940

11    (3,66+4,67)*2 m 16,660

(1,30+1,0)*2 m 4,600

12    (3,66+4,67)*2 m 16,660

(1,30+1,0)*2 m 4,600

2,0*(11+11+4+4+4+4+4+4+4+4) m 108,000

razem m 223,600

141 KNR 2-02.2
1134.1/02

STS 01/11    
STS 01/14

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

667,095-195,20 m2 471,895

razem m2 471,895

142 KNR 2-02
1505/03

STS 01/11    
STS 01/14

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z
gruntowaniem  - farba emulsyjno-lateksowa  np. SATINA 7

m2 471,895

143 KNR 2-02
1505/04

STS 01/11    
STS 01/14

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - farba emulsyjno-lateksowa 
np. SATINA 7

m2 471,895

144 KI STS 01/15 Dostawa i montaż kabin prysznicowych w systemie np.  LTT , wysokość 2,0m

1,10*2,0 *4*2 m2 17,600

razem m2 17,600

145 KI STS 01/15 Dostawa i montaż kabin w.c  wodoodpornych w systemie np.  LTT , wysokość 
2,0m

0,9*2,0*4 *2 m2 14,400

razem m2 14,400

146 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/15 Dostawa i montaż zasłonek prysznicowych z drążkiem

kpl 11,000

147 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/15 Dostawa i montaz uchwytów dla NSP - uchwyt do w.c, uchwyt stały do 
umywalki, uchwyt uchylny, lustro uchylne

kpl 1,000

sala

148 KI STS 01/11    
STS 01/14

Podkład pod tynk grubości 4mm wykonywane na mokro maszynowo na ścianach 
- obrzutka wstępna BAUMIT VORSPRITZER 10kg/m2 zbrojony zgrzewaną 
stalową siatką ocynkowaną  20x20 mm gr. 2mm

(19,88+35,78)*2 *7,50 m2 834,900

-2,0*2,10*2 m2 -8,400

-1,0*2,10 m2 -2,100

-1,8*3,62*20 m2 -130,320

0,25*(2,10*2+2,0)*2 m2 3,100

0,25*(2,10*2+1,0) m2 1,300

0,25*(3,62*2+1,80) *20 m2 45,200

razem m2 743,680

149 KNR 2-02
2008/01
analogia

STS 01/11    
STS 01/14

Tynki jednowarstwowe grubości 10mm wykonywane na mokro maszynowo na 
ścianach - tynk gipsowy np. BAUMIT MG1

m2 743,680

150 KNR 2-02
2008/08

STS 01/11    
STS 01/14

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian- dodatek za pogrubienie tynków o 
5mm

m2 743,680
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151 KNNR 2
1902/11

STS 01/11    
STS 01/14

Dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych - narożniki 
aluminiowe na tynku BAUMIT

(3,62*2+1,8)*20,0 m 180,800

(2,10*2+2,0)*2 m 12,400

(2,10*2+1,0) m 5,200

razem m 198,400

152 KNR 2-02.2
1134.1/02

STS 01/11    
STS 01/14

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 743,680

153 KNR 2-02
1505/03

STS 01/11    
STS 01/14

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z
gruntowaniem  - farba emulsyjno-lateksowa  np. SATINA 7

m2 743,680

154 KNR 2-02
1505/04

STS 01/11    
STS 01/14

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - farba emulsyjno-lateksowa 
np. SATINA 7

m2 743,680

155 STS 01/11    
STS 01/14

Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe

Nakłady robocizny= 1311,804544 r-g (poz. 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154)

Skład zespołu roboczego= 4

Współczynnik przestoju= 0,88

kpl 1,000

STS 01/12 45430000-0 wykończenie posadzek
zaplecze

156 KNNR 2
0604/01

STS 01/06 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - folia Izoflex

2    114,66 m2 114,660

3    22,01 m2 22,010

4    14,58 m2 14,580

5    3,04 m2 3,040

6    1,56 m2 1,560

7    2,70 m2 2,700

8    4,05 m2 4,050

9    22,42 m2 22,420

10    22,42 m2 22,420

11    17,06 m2 17,060

12    17,06 m2 17,060

razem m2 241,560

157 KNNR 2
0602/03

STS 01/06 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na 
wierzchu konstrukcji na sucho - jednowarstwowe - styropian FS20 5cm

m2 241,560

158 KNNR 2
0604/01

STS 01/06 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

m2 241,560

159 KNNR 2
1202/05

STS 01/12 Posadzki cementowe zatarte na ostro gr. 25mm - beton B20

m2 241,560

160 KNNR 2
1202/07

STS 01/12 Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana gr. o 10mm - razem 5cm

Krotność = 2,5

m2 241,560

161 KNR 2-02
1106/07

STS 01/12 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

m2 241,560

162 KNR 29
0635/01

STS 01/06 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii np. 
SUPERFLEX-1 - gruntowanie EUROLANEM 3K ręczne

m2 37,160

163 KNR 29
0640/03

STS 01/06 Uszczelnienie masą  np. SUPERFLEX-1 powierzchni poziomych poddanych 
działaniu wody działającej bez ciśnienia - 2mm / 3,2kg/m2 /

11    17,06 m2 17,060

12    17,06 m2 17,060

5    3,04 m2 3,040

razem m2 37,160

164 KNR 2-02u2
1134/01

STS 01/12 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

3    22,01 m2 22,010

4    14,58 m2 14,580

razem m2 36,590
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165 KNR 2-02u2
1130.1/02

STS 01/12 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 
5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

m2 36,590

166 KNR 2-02
1112/01

STS 01/12 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wykładzina PCV typu 
np. Tarkett Optima

m2 36,590

167 KNR 2-02
1112/09

STS 01/12 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2 36,590

168 KNR 2-02
1113/08

STS 01/12 Listwy przyścienne drewniane

3    (4,25+5,19)*2 m 18,880

4    (3,75+4,0)*2 m 15,500

razem m 34,380

169 KNR 2-02.2
2805/05

STS 01/12 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o 
pow. do 10m2, na zaprawach klejowych płytki 30x30cm - klej np. Deiterman 
Plastikol KM Flex , spoina Mapei

5    3,04 m2 3,040

6    1,56 m2 1,560

7    2,70 m2 2,700

8    4,05 m2 4,050

razem m2 11,350

170 KNR 2-02.2
2806/05

STS 01/12 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o 
pow. ponad 10m2, na zaprawach klejowych płytki 30x30cm - klej Deiterman 
Plastikol KM Flex , spoina Mapei

2    114,66 m2 114,660

9    22,42 m2 22,420

10    22,42 m2 22,420

11    17,06 m2 17,060

12    17,06 m2 17,060

razem m2 193,620

171 KNR 2-02.2
2809/03

STS 01/12 Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych GRES, w 
pomieszczeniach o pow. ponad 10m2 - klej + spoina j.w

2    (0,38+2,20+0,79+3,66+0,10+4,80+0,22) m 12,150

(2,10+1,0+3,69+1,0+2,09) m 9,880

13,05 m 13,050

(5,0+3,10+1,10+0,28+3,63+0,8+0,6+2,0+0,17+5,19+0,10+0,6+1,20+1,0+1,20+1,
10+1,5+0,1*4+0,1+2,7)

m 31,770

9    (4,67+4,80)*2 m 18,940

10    (4,67+4,80)*2 m 18,940

razem m 104,730

172 KNR 2-02u2
2810/05

STS 01/12 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach 
klejowych o grubości warstwy 5mm - klej Deiterman Plastikol KM Flex , spoina 
Mapei, płytki antypoślizgowe

1,50*0,30*4 m2 1,800

1,50*0,125*4 m2 0,750

razem m2 2,550

173 KNR 2-02u2
2809/01

STS 01/12 Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES

0,30*4*2 m 2,400

(0,125+0,10)*4*2 m 1,800

razem m 4,200

174 KSNR 7
0507/04

STS 01/12 Drobne elementy aluminiowe - listwy progowe aluminiowe / dostawa i montaż /

1,0*13 m 13,000

2,0*3 m 6,000

razem m 19,000

175 KSNR 7
0507/04

STS 01/12 Drobne elementy aluminiowe - listwy dylatacyjne posadzkowe / dostawa i 
montaż /

2,0*3+1,0 m 7,000

2,70 m 2,700

razem m 9,700

sala

176 KNNR 2
0507/01

STS 01/06 Jednowarstwowe izolacja papą termozgrzewalną podkładową

19,88*35,78 m2 711,306

razem m2 711,306

177 KNNR 2
0602/03

STS 01/06 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na 
wierzchu konstrukcji na sucho - jednowarstwowe - styropian FS20 5cm
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m2 711,306

178 KNNR 2
0604/01

STS 01/06 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

m2 711,306

179 KNR 2-02
1106/01

STS 01/12 Posadzki cementowe  zatarte na ostro grubości 25mm - beton B20 waz z 
dylatacjami 6x6m wypełnionymi środkami trwale plastycznymi

m2 711,306

180 KNR 2-02
1106/03

STS 01/12 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm - razem posadzka 10cm

Krotność = 7,5

m2 711,306

181 KNR 2-02
1106/07

STS 01/12 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka z prętów 8mm o oczkach 
15x15

m2 711,306

182 KNNR 2
0604/01

STS 01/06 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

m2 711,306

183 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/12 Wykonanie posadzki sportowej na podwójnym ruszcie drewnianym z 
podkładkami elastycznymi - posadzka sportowa  powierzchniowo elastyczna no 
Linodur DD Sport / robocizna + materiały / wraz z malowaniem lini boisk

m2 711,306

STS 01/9 45421000-4 ślusarka okienna
184 KNNR 7

0503/06
STS 01/9 Okna aluminiowe  o powierzchni ponad 2m2 - stolarka okienna aluminiowa 

profil ciepły RAL wg projektu kolorystyki

1    1,80*3,62 *20 m2 130,320

2    2,67*3,15 m2 8,411

3    1,13*3,15 m2 3,560

4    1,8*1,8 m2 3,240

razem m2 145,531

185 KNNR 7
0503/05

STS 01/9 Okna aluminiowe otwierane o powierzchni do 2m2 - stolarka okienna 
aluminiowa profil ciepły RAL wg. projektu kolorystyki

3    1,8*0,9 m2 1,620

razem m2 1,620

186 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa okna zewnętrznego  O5  1800x3620 szyby P4 RAL 3003 / np. 
Metalplast MBSR 75 /

szt 20,000

187 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa i montaż siłownika elektrycznego do otwierania okien O5 z poziomu 
posadzki

szt 20,000

188 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa okna zewnętrznego  O1  2670x3150 szyby P4 RAL 3003 / np. 
Metalplast MBSR 75 /

szt 1,000

189 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa okna zewnętrznego  O4  1130x3150 szyby P4 RAL 3003 / np. 
Metalplast MBSR 75 /

szt 1,000

190 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa okna zewnętrznego  O2  1800x1800 szyby P4 RAL 3003 / np. 
Metalplast MBSR 75 /

szt 1,000

191 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa okna zewnętrznego O3  1800x900 szyby P4 RAL 3003 / np. Metalplast 
MBSR 75 /

szt 1,000

192 KNR 2-02
0923/04

STS 01/9 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

45,80*0,20 *2 m2 18,320

razem m2 18,320

193 KNNR 2
0302/07

STS 01/9 Osadzenie podokienników prefabrykowanych wewnetrznych z konglomeratu w 
ścianach murowanych

1,90*20 m 38,000

2,77 m 2,770

1,23 m 1,230

1,9 m 1,900

1,9 m 1,900

razem m 45,800

194 KNNR 2
0302/07

STS 01/9 Osadzenie podokienników prefabrykowanych zewnętrznych  z blachy 
powlekanej typu lindab w ścianach murowanych

m 45,800

STS 01/9 45421000-4 ślusarka drzwiowa
195 KNNR 7

0503/08
STS 01/9 Drzwi aluminiowe przymykowe - montaż drzwi zewnętrznych z 

samozamykaczem, szkłem bezpiecznym lub blachą aluminiową RAL wg projektu
kolorystyki
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DZ2    1,10*3,15 m2 3,465

Dz1    1,10*2,10 m2 2,310

razem m2 5,775

196 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych zewnętrznych z samozamykaczem, szkłem 
bezpiecznym  - DZ2 1100x3150 RAL 3003

szt 1,000

197 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych zewnętrznych z samozamykaczem, wypełnienie 
blacha aluminiowa  - DZ2 1100x2100 RAL 3003

szt 1,000

198 KNNR 7
0503/08

STS 01/9 Drzwi aluminiowe przymykowe - montaż drzwi wewnętrznych

Dw1/Dw2    2,0*2,10 *3 m2 12,600

Dw5    1,0*2,10 *11 m2 23,100

Dw4    1,0*2,10 m2 2,100

Dw3    0,9*2,10 m2 1,890

Dw6    1,10*2,10 m2 2,310

razem m2 42,000

199 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych z samozamykaczem, wypełnienie 
blacha aluminiowa Dw1 2000x2100 RAL 3003 EI 30

szt 1,000

200 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych z samozamykaczem, wypełnienie 
blacha aluminiowa Dw2 2000x2100 RAL 3003

szt 2,000

201 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych z samozamykaczem, wypełnienie 
blacha aluminiowa, kratka wentylacyjna Dw5 1000x2100

szt 11,000

202 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych z samozamykaczem, wypełnienie 
blacha aluminiowa  Dw4 1000x2100

szt 1,000

203 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych z samozamykaczem, wypełnienie 
blacha aluminiowa  Dw3 900x2100

szt 1,000

204 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych z samozamykaczem, wypełnienie 
blacha aluminiowa  Dw6 1100x2100 EI 60

szt 1,000

STS 01/9 45421000-4 przeszklenia
205 KNNR 7

0507/02
STS 01/9 Drobne elementy aluminiowe - werandy i ogrody zimowe - analogia dla montażu 

przeszklenia 1.1

2,76*3,0 *4 m2 33,120

2,76*3,0 *4 m2 33,120

razem m2 66,240

206 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa  przeszklenia wraz z konstrukcja wsporczą aluminiową  / zgodnie z 
zestawieniem profili /oraz  obróbkami blacharskimi " konstrukcja aluminiowa 
ciepła "

m2 66,240

207 KNNR 7
0507/02

STS 01/9 Drobne elementy aluminiowe - werandy i ogrody zimowe - analogia dla montażu 
przeszklenia 1.2

2,76*3,0*3 m2 24,840

razem m2 24,840

208 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/9 Dostawa  przeszklenia wraz z konstrukcja wsporczą aluminiową / zgodnie z 
zestawieniem profili / oraz  obróbkami blacharskimi

m2 24,840

STS 01/15 45400000-1 balustrady i daszki
209 KNNR 2

1301/01
STS 01/15 Dostawa i montaż balustrady przy podjeździe dla niepełnosprawnych do zaplecza

sali gimnastycznej  - wysokość 0,90m - stalowe malowane proszkowo np. DYNA
SYSTEM

5,20 m 5,200

razem m 5,200

210 KNNR 2
1301/02

STS 01/15 Pochwyty stalowe na wspornikach - np. DYNA SYSTEM - poręcz przy 
podjeżdzie do zaplecza sali gimnastycznej - rury podwójne - stalowe malowane 
proszkowo dla NSP

5,10 m 5,100

razem m 5,100

211 KNNR 2
1301/01

STS 01/15 Dostawa i montaż balustrady przy schodach -  wysokość 1,10m - stalowe 
malowane proszkowo np. DYNA SYSTEM

0,55+2,10 m 2,650

razem m 2,650

212 KNNR 2
1301/01

STS 01/15 Dostawa i montaż poręczy przy wejściu -  wysokość 1,10m - stalowe malowane 
proszkowo np. DYNA SYSTEM

1,36+2,67+1,36 m 5,390
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razem m 5,390

213 KNNR 2
1301/01

STS 01/15 Dostawa i montaż balustrady wewnętrznej -  stalowe malowane proszkowo np. 
DYNA SYSTEM

3,20+11,40 m 14,600

razem m 14,600

214 KNR 2-02
1213/04

STS 01/15 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o dł. ponad 4m - drabina stalowa typu 
GRAEPEL

(2,22+8,50) m 10,720

(2,20+3,56) m 5,760

razem m 16,480

215 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/15 Dostawa i montaż zadaszeń szklanych - szkło bezbarwne, bezpieczne, klejone, 
hartowane VSG / ESG8mm/4pvb/ESG8mm / z kompletem okuć ze stali 
kwasoodpornej szczotkowanej  - zadaszenie wejścia bocznego 200x120

2,0*1,20 m2 2,400

razem m2 2,400

STS 01/10 45410000-4 elewacja
216 KNNR 2

0901/01
STS 01/10 Wykonanie obrzutki wstępnej BAUMIT VorSpritzer / 9kg/m2 /

(0,32+3,66+0,1+4,8+0,22+2,7+0,32)*(2,60+0,92)/2 m2 21,331

(0,32+3,66+0,1+4,8+0,22+2,7+0,32)*(2,20+0,30)/2 m2 15,150

(0,6+2,67+0,60+5,91+0,6+1,13+1,10+0,44+0,25*6)*3,90 m2 56,745

(8,53+0,32)*(0,95+1,8+0,6) m2 29,648

(8,53+0,32)*(2,60+0,92)/2 m2 15,576

(0,5+2,67+0,5+1,8+5,2+1,8+0,53+0,08)*(0,95+1,8+0,6) m2 43,818

3,50*0,50 m2 1,750

0,25*(0,95+1,8+0,6)*6 m2 5,025

(36,57+0,25*10)*(7,95-0,40) *2 m2 589,957

36,57*0,25*2*2 m2 36,570

(21,02+0,25*10)*(7,95-0,40)*2 m2 355,152

21,02*0,25*2 m2 10,510

21,02*(1,25+2,82)/2*2 m2 85,551

-8,50*6,0 m2 -51,000

-(21,02-8,50)*(6,20+4,50)/2 m2 -66,982

-2,67*3,15 +0,25*(3,15*2+2,67) m2 -6,168

-(1,13+1,10)*3,15 +0,25*(3,15*2+1,13+1,10) m2 -4,892

-2,67*3,0 +0,25*(3,0*2+2,67) m2 -5,843

-1,8*1,8 +0,25*1,80*3 m2 -1,890

-1,8*0,9 +0,25*(0,9*2+1,8) m2 -0,720

-1,8*3,62 *20 +0,25*(3,62*2+1,80) m2 -128,060

tynk mozaikowy    (11,92+0,6+2,67+0,6+5,91+0,6+1,13+1,0+0,44)*0,20 m2 4,974

(8,53+0,32)*0,55 m2 4,868

(0,5+2,67+0,5+1,8+5,20+1,8+0,53+0,08)*0,50 m2 6,540

(36,57+0,25*10)*0,40*2 m2 31,256

21,02*0,40 m2 8,408

razem m2 1 057,274

217 KNNR 2
0901/01

STS 01/10 Wykonanie tynku podkładowego lekkiego Baumit GrundPutz Leicht / 20kg/m2 /

m2 1 057,274

218 KNR 23
2612/06

STS 01/10 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - masa klejowo szpachlowa Baumit 
Haftmortel / 7kg/m2 /

m2 1 057,274

219 KNR 23
0933/01

STS 01/10 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - grunt pod tynk silikatowy 
Baumit / 0,3kg/m2 /

(0,32+3,66+0,1+4,8+0,22+2,7+0,32)*(2,60+0,92)/2 m2 21,331

(0,32+3,66+0,1+4,8+0,22+2,7+0,32)*(2,20+0,30)/2 m2 15,150

(0,6+2,67+0,60+5,91+0,6+1,13+1,10+0,44+0,25*6)*3,90 m2 56,745

(8,53+0,32)*(0,95+1,8+0,6) m2 29,648

(8,53+0,32)*(2,60+0,92)/2 m2 15,576

(0,5+2,67+0,5+1,8+5,2+1,8+0,53+0,08)*(0,95+1,8+0,6) m2 43,818

3,50*0,50 m2 1,750

0,25*(0,95+1,8+0,6)*6 m2 5,025

(36,57+0,25*10)*(7,95-0,40) *2 m2 589,957

36,57*0,25*2*2 m2 36,570

(21,02+0,25*10)*(7,95-0,40)*2 m2 355,152

21,02*0,25*2 m2 10,510

21,02*(1,25+2,82)/2*2 m2 85,551

-8,50*6,0 m2 -51,000

-(21,02-8,50)*(6,20+4,50)/2 m2 -66,982
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-2,67*3,15 +0,25*(3,15*2+2,67) m2 -6,168

-(1,13+1,10)*3,15 +0,25*(3,15*2+1,13+1,10) m2 -4,892

-2,67*3,0 +0,25*(3,0*2+2,67) m2 -5,843

-1,8*1,8 +0,25*1,80*3 m2 -1,890

-1,8*0,9 +0,25*(0,9*2+1,8) m2 -0,720

-1,8*3,62 *20 +0,25*(3,62*2+1,80) m2 -128,060

razem m2 1 001,228

220 KNR 23
0933/02

STS 01/10 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy - tynk silikatowy Baumit / 3,1kg/m2 /

m2 1 001,228

221 KNR 23
0933/01

STS 01/10 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - grunt pod tynk mozaikowy
Baumit / 0,3kg/m2 /

tynk mozaikowy    (11,92+0,6+2,67+0,6+5,91+0,6+1,13+1,0+0,44)*0,20 m2 4,974

(8,53+0,32)*0,55 m2 4,868

(0,5+2,67+0,5+1,8+5,20+1,8+0,53+0,08)*0,50 m2 6,540

(36,57+0,25*10)*0,40*2 m2 31,256

21,02*0,40 m2 8,408

razem m2 56,046

222 KNR 23
0933/02

STS 01/10 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy - tynk mozaikowy Baumit / 2,7kg/m2 /

m2 56,046

223 KNR 2-02
0506/01

STS 01/10 Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - blacha 
ocynkowana powlekana np. LINDAB - gzymsy

(0,6+2,67+0,6+5,91+0,6+1,13+1,0+0,44)*0,50 m2 6,475

(8,53+0,32)*0,33 m2 2,921

(0,5+2,67+0,5+1,8+5,2+1,8+0,53+0,08)*0,50 m2 6,540

36,57*0,40*2*2 m2 58,512

21,02*0,40*3 m2 25,224

razem m2 99,672

224 STS 01/10 Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe

Nakłady robocizny= 2133,6225016 r-g (poz. 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 
223)

Skład zespołu roboczego= 6

Współczynnik przestoju= 0,84

kpl 1,000

225 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/10 Przestój rusztowań pomiędzy warstwami tynku BAUMIT - przerwa 
technologiczna

kpl 1,000

STS 01 45000000-7 wejście boczne
226 KNR 2-01

0310/02
STS 01/4 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 

1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład

(1,88*2+2,40)*(0,35+0,40*2)*1,20 m3 8,501

razem m3 8,501

227 KNR 2-02
0206/01

STS 01/05 Ściany betonowe grubości 20cm proste z ręcznym układaniem betonu o 
wysokości do 3,0m - beton B20

(1,88*2+2,40)*1,20 m2 7,392

razem m2 7,392

228 KNR 2-02
0206/05

STS 01/05 Ściany betonowe grubości 20cm z ręcznym układaniem betonu - dodatek za 
każdy 1cm różnicy grubości - razem 35cm

Krotność = 15

m2 7,392

229 KNR 2-02
0603/05

STS 01/06 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

(1,88*2+2,40)*1,20 *2 m2 14,784

razem m2 14,784

230 KNR 2-02
0603/06

STS 01/06 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - każda następna warstwa ponad pierwszą - 
Izoplast KL

m2 14,784

231 KNR 2-01
0320/02

STS 01/4 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV

8,501 m3 8,501

-7,392*0,35 m3 -2,587

razem m3 5,914

232 KNR 2-01
0236/02

STS 01/4 Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

m3 5,814

233 KNR 4-01
0105/05

STS 01/4 Odwiezienie ziemi taczkami na odległość do 10m w gruncie kategorii III
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7,392*0,35 m3 2,587

razem m3 2,587

234 KNR 2-01
0415/02

STS 01/4 Rozplantowanie ziemi

m3 2,587

235 KNR 2-02
0218/01

STS 01/05 Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i
wewnętrzne na gotowym podłożu - B20 - schody + podest

1,88*(2,40+0,35*2) *0,12 m3 0,699

razem m3 0,699

zbrojenie ujete w zestawieniu stali

236 KNR 2-02.2
2810/06

STS 01/12 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych - 
stopnice np. KORZILIUS , szerokość stopnia 35cm na kleju np. Plasticol KM 
FLEX

(1,88*2+2,40)*0,35 m2 2,156

(1,60*2+2,40-0,35*2)*0,35 m2 1,715

razem m2 3,871

237 KNR 2-02.2
2810/01

STS 01/12 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych - 
podstopnice np. KORZILIUS wysokość stopnia 15cm na kleju np. Plasticol KM 
Flex

(1,88*2+2,40+0,35*2)*0,15 m2 1,029

(1,60*2+2,40)*0,15 m2 0,840

razem m2 1,869

238 KNR 2-02.2
2806/05

STS 01/12 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych - 
płytki na podeście - płytki np. KORZILIUS antypoślizgowe na kleju np.  
Plasticol KN Flex

1,6*2,40 m2 3,840

razem m2 3,840

239 KNR 2-02.2
2809/03

STS 01/12 Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych GRES, w 
pomieszczeniach o pow. ponad 10m2 - cokolik o wysokości 15cm z płytek np. 
KORZILIUS na kleju  np. Plasticol KM Flex

0,35*2+0,25*4+2,40-1,0+0,25*2 m 3,600

razem m 3,600

240 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/12 Dostawa i montaż wycieraczki przed drzwiami wejściowymi - mata w ramie 
aluminiowej wpuszczona w podeście 100x50

szt 1,000

STS 01 45400000-1 prace w istniejącej szkole
dach nad salą gimnastyczną

241 KNR 4-01
0519/06

STS 01 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

18,28*9,53 m2 174,208

razem m2 174,208

242 KNR 4-01
0519/07

STS 01 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów 
betonowych

Krotność = 3

m2 174,208

243 Kalkulacja
indywidualna

STS 01 Opłata za utylizację papy

174,208*15/1000 t 2,613

razem t 2,613

244 KNR 4-01
0535/08

STS 01 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

(18,28+0,30*2+9,53*2)*(0,50+1,0) m2 56,910

18,28*0,33 m2 6,032

razem m2 62,942

245 KNR 4-01
0535/06

STS 01 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

m 6,500

246 KNR 4-01
0535/04

STS 01 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

18,28 m 18,280

razem m 18,280

247 ZNR 1
0102.10/02

STS 01 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności od 2,5 - 3,5t na odległość do 
10km materiałów sztukowych z załadowaniem i wyładowaniem ręcznym - odwóz
materiałów z demontażu

kurs 1,000

248 KNR 2-02
0602/09

STS 01 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 174,208
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249 KNR 2-02
0616/01
analogia

STS 01 Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej

0,5*9,53*10,0 m2 47,650

razem m2 47,650

250 KNR 2-02
1101/02

STS 01 Podkłady betonowe na stropie - analogia dla wykonania warstwy spadkowej z 
betonu lekkiego / z granulkami styropianu / np. POLYTECH

założono średnio 20cm    0,5*9,53*10,0 *0,20 m3 9,530

razem m3 9,530

251 KNNR 2
0507/02

STS 01/8 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną

m2 174,208

252 KNNR 3
0503/04

STS 01/8 obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu 
betonowym

(18,28+9,53*2)*1,0 m2 37,340

razem m2 37,340

253 KNR 2-02
0506/02

STS 01/8 Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - 
blacha ocynkowana powlekana typu Lindab

(18,28+0,30*2+9,53*2)*0,50 m2 18,970

10,0*0,50 m2 5,000

9,0*0,33 m2 2,970

razem m2 26,940

254 KNR 4-01
0414/11
analogia

STS 01/8 Montaż  desek czołowych

9,0 m 9,000

razem m 9,000

255 KNR 2-02
0508/04

STS 01/8 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm - rynny z 
blachy powlekanej np. Lindab

9,0 m 9,000

razem m 9,000

256 KNR 2-02
0508/09

STS 01/8 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej w systemie np. 
Lindab

1 szt 1,000

razem szt 1,000

257 KNR 2-02
0510/02

STS 01/8 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w systemie np. Lindab okrągłe 
o średnicy 10cm

6,50 m 6,500

razem m 6,500

dach nad zapleczem

258 KNR 4-01
0519/06

STS 01 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

10,50*9,93 m2 104,265

razem m2 104,265

259 KNR 4-01
0519/07

STS 01 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów 
betonowych

Krotność = 3

m2 104,265

260 Kalkulacja
indywidualna

STS 01 Opłata za utylizację papy

104,265*15/1000 t 1,564

razem t 1,564

261 KNR 4-01
0535/08

STS 01 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

9,93*0,33*2 m2 6,554

10,50*0,50*2 m2 10,500

razem m2 17,054

262 KNR 4-01
0535/06

STS 01 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

5,0*2 m 10,000

razem m 10,000

263 KNR 4-01
0535/04

STS 01 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

10,0*2 m 20,000

razem m 20,000

264 KNR 4-01
0212/03

STS 01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych

10,0*0,25*0,20 m3 0,500

razem m3 0,500
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265 ZNR 1
0102.10/02

STS 01 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności od 2,5 - 3,5t na odległość do 
10km materiałów sztukowych z załadowaniem i wyładowaniem ręcznym - odwóz
materiałów z demontażu

kurs 1,000

266 KNR 4-01
0304/02

STS 01 Uzupełnienie ścianek w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej

10,0*2,40*0,30 m3 7,200

razem m3 7,200

267 KNR 4-01
0726/03

STS 01/10 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni 
uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2  ścian, loggii, balkonów o 
podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i pianobetonów

10,0*2,00 m2 20,000

razem m2 20,000

268 KNR 23
0933/01

STS 01/10 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - grunt pod tynk silikatowy 
Baumit / 0,3kg/m2 /

m2 20,000

269 KNR 23
0933/02

STS 01/10 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy - tynk silikatowy Baumit / 3,1kg/m2 /

m2 20,000

270 KNR 2-02
0602/09

STS 01 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

9,99*9,93 m2 99,201

razem m2 99,201

271 KNR 2-02
0616/01
analogia

STS 01 Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej

99,201/2 m2 49,601

razem m2 49,601

272 KNR 2-02
1101/02

STS 01 Podkłady betonowe na stropie - analogia dla wykonania warstwy spadkowej z 
betonu lekkiego / z granulkami styropianu / np. POLYTECH

założono średnio 30cm    49,601*0,30 m3 14,880

razem m3 14,880

273 KNNR 2
0507/02

STS 01/8 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną

9,99*9,93 m2 99,201

razem m2 99,201

274 KNNR 3
0503/04

STS 01/8 obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu 
betonowym

10,0*1,0 m2 10,000

razem m2 10,000

275 KNR 2-02
0506/02

STS 01/8 Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - 
blacha ocynkowana powlekana typu Lindab

9,93*0,33 m2 3,277

9,99*0,50*2 m2 9,990

10,0*0,50 m2 5,000

razem m2 18,267

276 KNR 4-01
0414/11
analogia

STS 01/8 Montaż  desek czołowych

10,0 m 10,000

razem m 10,000

277 KNR 2-02
0508/04

STS 01/8 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm - rynny z 
blachy powlekanej np. Lindab

10,0 m 10,000

razem m 10,000

278 KNR 2-02
0508/09

STS 01/8 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej w systemie np. 
Lindab

1 szt 1,000

razem szt 1,000

279 KNR 2-02
0510/02

STS 01/8 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w systemie np. Lindab okrągłe 
o średnicy 10cm

5,0 m 5,000

razem m 5,000

sala gimnastyczna

280 KNR 2-02
0925/01
analogia

STS 01/09 Osłony posadzki folią polietylenową

(8,90*18,20) m2 161,980

razem m2 161,980
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281 KNR 4-01
0354/08

STS 01/09 Wykucie z muru ościeżnic okiennych

2,40*2,60 *2 m2 12,480

razem m2 12,480

282 KNR 4-01
0354/11

STS 01/09 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych

2,50*2 m 5,000

razem m 5,000

283 KNR 4-01
0354/11

STS 01/09 Wykucie z muru podokienników zewnętrznych

m 5,000

284 KNR 4-01
0304/01

STS 01/11  STS
01/14

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej

2,40*2,60*0,40 *2 m3 4,992

razem m3 4,992

285 KNR 4-01
0711/03

STS 01/11  STS
01/14

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach 
płaskich

2,40*2,60 *2 m2 12,480

razem m2 12,480

286 KNR 2-02u2
1134.1/02

STS 01/11  STS
01/14

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

12,48 m2 12,480

razem m2 12,480

287 KNR 2-02
0815/03

STS 01/11  STS
01/14

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach

m2 12,480

288 KNR 4-01
0336/07

STS 01/11  STS
01/14

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegła w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

(0,20*2+1,10) *2 m 3,000

razem m 3,000

289 KNR 7-28
0105/01
analogia

STS 01/11  STS
01/14

Wykonanie poduszek cementowych

szt 2,000

290 KNR 4-01
0313/05

STS 01/11  STS
01/14

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm - 2x ceownik 200
skręcony 3x śruba M20

1,60*3 m belki 4,800

razem m belki 4,800

291 KNR 4-01
0207/08

STS 01/11  STS
01/14

Wypełnienie przestrzeni między belkami

0,15*2+1,10 m 1,400

razem m 1,400

292 KNR 4-01
0703/03

STS 01/11  STS
01/14

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj
belki - stalowe, prefabrykowane

m 2,800

293 KNR 4-01
0704/03

STS 01/11  STS
01/14

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach

1,40*(0,45+0,20*2) m2 1,190

razem m2 1,190

294 KNR 4-01
0329/03

STS 01/11  STS
01/14

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 
1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

1,10*2,10 *0,40 m3 0,924

razem m3 0,924

295 KNR 4-01
0708/03

STS 01/11  STS
01/14

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm

2,10*2+1,10 m 5,300

razem m 5,300

296 KNR 4-01
1204/08

STS 01/11  STS
01/14

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku

(8,90+18,20)*2 *5,50 m2 298,100

razem m2 298,100

297 KNR 2-02u2
1134.1/02

STS 01/11  STS
01/14

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 298,100

298 KNR 2-02
1505/03

STS 01/11  STS
01/14

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych

m2 298,100

299 KNR 2-02
1505/04

STS 01/11  STS
01/14

Dodatek za  malowanie trzeci raz
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m2 298,100

zamurowanie okien i drzwi

300 Kalkulacja
indywidualna

STS 01/09 Zabezpieczenie posadzek w salach podczas robót

kpl 1,000

301 KNR 4-01
0354/08

STS 01/09 Wykucie z muru ościeżnic okiennych

1,6*1,60 m2 2,560

1,8*0,60*2 m2 2,160

razem m2 4,720

302 KNR 4-01
0354/05

STS 01/09 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

1,05*2,10 m2 2,205

razem m2 2,205

303 KNR 2-02
0121/05
analogia

STS 01/09 Ścianki działowe z luksferów 20x20x5cm - rozbiórka wsp do R = 0,50

1,0*0,60 m2 0,600

razem m2 0,600

304 KNR 4-01
0354/11

STS 01/09 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych

1,7+1,9*2+1,10 m 6,600

razem m 6,600

305 KNR 4-01
0354/11

STS 01/09 Wykucie z muru podokienników zewnętrznych

m 6,600

306 KNR 4-01
0304/01

STS 01/11  STS
01/14

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej

1,6*1,6*0,40 m3 1,024

1,8*0,60*0,40*2 m3 0,864

1,05*2,10*0,40 m3 0,882

1,0*0,60*0,40 m3 0,240

razem m3 3,010

307 KNR 4-01
0711/03

STS 01/11  STS
01/14

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach 
płaskich

1,6*1,6 m2 2,560

1,8*0,60*2 m2 2,160

1,05*2,10 m2 2,205

1,0*0,60 m2 0,600

razem m2 7,525

308 KNR 2-02u2
1134.1/02

STS 01/11  STS
01/14

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

2,30*2,80 *4 m2 25,760

razem m2 25,760

309 KNR 2-02
0815/03

STS 01/11  STS
01/14

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach

m2 25,760

310 KNR 2-02
1505/03

STS 01/11  STS
01/14

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych

m2 25,760

311 KNR 2-02
1505/04

STS 01/11  STS
01/14

Dodatek za  malowanie trzeci raz

m2 25,760

312 ZNR 1
0102.10/02

STS 01 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności od 2,5 - 3,5t na odległość do 
10km materiałów sztukowych z załadowaniem i wyładowaniem ręcznym - odwóz
materiałów z demontażu

kurs 1,000

drzwi DW1

313 KNR 4-01
0354/05

STS 01/09 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

1,80*2,10 m2 3,780

razem m2 3,780

314 KNR 4-01
0211/03
analogia

STS 01 Przykucie ościeży pod montaż nowych drzwi

(2,10*2+1,80) *0,45 m2 2,700

razem m2 2,700

315 KNR 4-01
0708/03

STS 01/11  STS
01/14

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

(2,10*2+1,80) m 6,000

razem m 6,000

STS 01 45000000-7 inne
316 Kalkulacja

indywidualna
STS 01/12 Dostawa i montaż wycieraczki przed drzwiami wejściowymi - mata w ramie 

aluminiowej wpuszczona w podeście 220x50

szt 1,000

317 Kalkulacja
indywidualna

STS 01 Obsługa gedezyjna w czasie realizacji i po zakończeniu budowy

kpl 1,000


