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ROBOTY BUDOWLANE

Tabela elementow

Strona 2/29

Nr Nr ST Kod CPV |Opis robot

STS 01 ROBOTY BUDOWLANE STANU ZERO
STS 01 45113000-2|roboty przygotowawcze
STS 01 45111100-9jrozbidrki

STS 01/4 45111200-0jroboty ziemne - wykopy

STS 01/5 45262210-6/fundamenty

STS 01/6 45320000-6|izolacje

STS 01/4 45330000-9(drena

STS 01/4 45111200-0jroboty ziemne - zasypanie, obsypanie
STS 01 ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY
STS 01 45223500-1|roboty zelbetowe

STS 01/7 45262520-2|sciany zewgtrzne

STS 01/5 45262310-7zbrojenie - catéc

STS 01/8 45261100-5|dach - konstrukcja

STS 01/8 45261210-9|dach - pokrycie

STS 01/12 | 45262321-7\wyréwnanie spadkéw terenu pod posagdzk

STS 01/12 | 45262321-7|podktady pod posadz
STS 01 ROBOTY BUDOWLANE - WYKO NCZENIOWE
STS 01 45223110-0lkonstrukcja wsporcza pod udzenia wentylacyjne

STS 01/7 45262520-2scianki dziatowe

STS 01/13 | 45400000-1 sufit - ocieplenie + wykaczenie

STS 01/11 45400000-1|wykonczeniescian

STS 01/14

STS 01/12 | 45430000-0jwykonczenie posadzek

STS 01/9 45421000-4[$lusarka okienna

STS 01/9 45421000-4slusarka drzwiowa

STS 01/9 45421000-4|przeszkleni

STS 01/15 | 45400000-1balustrady i daszki

STS 01/10 | 45410000-4elewacja
STS 01 45000000-7|wejscie boczne
STS 01 45400000-1|prace w istniejcej szkol
STS 01 45000000-7jinne
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Przedmiar Strona 3/29
ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robét Jm llos¢
STS 01 ROBOTY BUDOWLANE STANU ZERO
STS 01 45113000-2|roboty przygotowawcze
1 KNR 2-25 STS 01 Budowa ogrodzenia petne z blachy fatdowej ocynkaejaa stupkach stalowyc
0309/01
(11,97+8,85+0,50+6,0)*2,0 m2 54,64(
(5,0+21,02+6,50+50,0)*2,0 m2 165,04
razem m2 219,68
2 KNR 2-25 STS 01 Rozebranie ogrodzenia petnego z blachy faldowepkawanej na stupkach
0309/02 stalowych
m2 219,68
3 Kalkulacja STS 01 Odzysk blach ogrodzeniowych i stupkéw ogrodzenidwyzatazono
indywidualng eksploatagj do 2 lat
Krotnos¢ = 0,76
kpl -1,000
4 KNR 2-25 STS 01 Budowa bramy z siatki na ramach z ksztattownikéalostych ze stupkami z ru
0312/01 lub ksztattownikéw stalowych
6,0*2,0 m2 12,000
razem m2 12,00(
5 KNR 2-25 STS 01 Rozebranie bramy z siatki na ramach z ksztaltowmigtalowych ze stupkami z
0312/03 rur lub ksztattownikéw stalowych
m2 12,000
6 KNR 2-25 STS 01 Budowa furtek drewnianych ohgjnictych siatlk stalows ocynkowan, ze
0313/01 stupkami stalowymi
1,0*2,0 m2 2,000
razem m2 2,000
7 KNR 2-25 STS 01 Rozebranie furtki drewnianej olaginictej siatly stalows ocynkowan, ze
0313/04 stupkami stalowymi
m2 2,000
STS 01 45111100-9|rozbiorki
8 KNR 4-01 STS 01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbingch o grubéci ponad
0212/02 15cm
podest 1,60*1,20*0,: m3 0,384
fundament 0,5 m3 0,500
fundamenty stupkéw 0,25*0,25*1,20*5 m3 0,375
razem m3 1,259
9 KNR 2-31 STS 01 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i pézdip pieszych z ptyt
0815/07 betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cammanpiaskowej
13,0*10,0 m2 130,00
razem m2 130,00
10 | KNR 2-31 STS 01 Rozebranie kragznikéw wtopionych o wymiarach 12x20cm, na podsypce
0814/06 cementowo-piaskowej
(14,0+23,50)*2 m 75,00(
razem m 75,00(
11 | KNR 2-23 STS 01 Demonta ogrodzenia / siatek ochronnych / przedysalisp do R = 0,50
0401/01
analogia
7,0 m 7,000
razem m 7,000
12 | KNR 2-23 STS 01 Demonta stupkéw stalowych - wsp do R = 0,50
0309/02
analogia
szt 2,00d
13 | KNR 2-21 STS 01 Karczowanie drzew twardych - maiednice
0110/07
analogia
szt 2,00d
14 | KNR 2-21 STS 01 Karczowanie drzew twardych - drzewagisze
0110/09
analogia
szt 10,00(
15 | KNR 2-01 STS 01 Mechaniczne karczowanie pni pozostawionych w ziemi
0105/07
3+11 szt 14,000
razem szt 14,00(
16 | Kalkulacja STS 01 Wywiezienie i utylizacja dhuc, gatzi i korzeni po karczowaniu
indywidualnag
kpl 1,000
17 | KNR 4-01 STS 01 Wywiezienie gruzuuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na
0108/18 odlegta¢ do 1km
1,259 m3 1,259
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Przedmiar Strona 4/29
ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robét Jm llos¢
130,0*0,06 m3 7,800
75,0*0,08*0,20 m3 1,200
razem m3 10,25¢
18 | KNR 4-01 STS 01 Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/20 samowytadowczymi - na kdy nasgpny 1km ponad 1km
Krotnoi¢ = 9
m3 10,259
19 | Kalkulacja STS 01 Optata za wysypisko
indywidualng
m3 10,259
STS 01/4 45111200-0jroboty ziemne - wykopy
20 | KNR2-01 STS 01/4 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rigwym i nizinnym
0122/01
167,111+76,158+535,050 m3 778,319
razem m3 778,31¢
21 | KNR2-01 STS 01/4 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki
0126/01
(0,60+10,97+0,80+1,0)*(0,2+2,9+0,5+9,01+0,45+1,0) m2 187,982
(9,39+0,6+10,97+0,8+1,42+0,5*2)*(1,3+4,7+1,3+4, B}, 7+1,3+4,7+1,3+4,7 m2 926,094
+1,3+4,7+1,3+1,0)
razem m2 1114,076
22 | KNR2-01 STS 01/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed&rnymi z transportem urobku
0211/03 samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km, lecz z ziemi uprzednig
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojesentyzki 0,25m3, grunt kategorii
I-11l - w granicy dziatki
1114,076*0,15 m3 167,111
razem m3 167,111
23 | KNR2-01 STS 01/4 Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu regasé do 10m, grun
0229/02 kategorii Il - humus
m3 167,111
24 | KNR 2-01 STS 01/4 Naktady dodatkowe za dalsze rozpgiezLOm odlegtéci przemieszczania grun
0229/05 (ponad 10m do 30m), grunt kategorii Ill
m3 167,111
25 | KNR 2-01 STS 01/4 Naktady dodatkowe za dalsze rozpgtiezLOm odlegtéci przemieszczenia grun
0229/08 (w przedziale ponad 30m do 60m), grunt kategairii Il
m3 167,111
26 | KNR 2-01 STS 01/4 Rozplantowanie ziemi - humusu
0415/01
analogia
m3 167,111
27 | KNR4-01 STS 01/4 Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istpdgich
0104/02 fundamentéw gibokasci do 1,5m w gruncie kategorii lll
(0,60+0,20+2,80+0,50+9,08+0,45)*1,20*1,30 m3 21,263
(8,08+0,60)*1,20*1,30 m3 13,541
(0,50+0,56+0,20+7,40)*1,20*1,30 m3 13,51(Q
(0,86+0,97+1,08+0,6)*(0,6+0,85+0,6)*(1,30-0,15) m3 8,275
(0,6+1,32+0,5+1,08+2,32+1,30+3,09)*(1,30-0,15)*E*0,60) m3 18,552
1,30%(0,58+1,08-0,98)*(1,30-0,15) m3 1,017
razem m3 76,158
28 | KNR 2-01 STS 01/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed&rnymi z transportem urobku
0202/02 samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km - koparki o pojemisoi
tyzki 0,40m3, grunt kategorii 11l
Wywoz :
chudy+stopy-+tawysciany+drena
21,034 m3 21,034
51,824 m3 51,824
2,089 m3 2,089
1,705 m3 1,705
0,192 m3 0,192
0,512 m3 0,512
18,664 m3 18,664
2,842 m3 2,842
4,553 m3 4,553
2,686 m3 2,686
5,885 m3 5,885
188,404*0,34 m3 64,057
22,746*0,37 m3 8,416
88,757*0,27 m3 23,964
92,40 m3 92,40(
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ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robét Jm llos¢
- 10% wykopéw na obsypki fundamentéw i terenu
zaplecze
13 (0,8+0,6*2)*(0,8+0,6%2)*1,30 = 5,2
(10,75-0,6)*(0,20+0,6*2)*1,30 = 18,473
13 (11,40+0,2+0,3+0,6)*(0,50+0,60*2)*1,30 = 2756
g (9,06-0,6*2)*(0,60+0,6*2)*1,30 = 18,392
e (2,38-0,6*2)%(0,20+0,6*2)*1,30 = 2,148
(9,38-0,6*2)*(0,8+0,6*2)*1,30 = 21,268
11 (0,8+0,6*2)*(0,8+0,6*2)*1,30 = 5,2
(8,05-0,6*2)*(0,20+0,6*2)*1,15 = 11,029
9 (10,97+0,8+0,6-0,6)*(0,50+0,60*2)*1,15 = 23,01
b (2,48-0,6*2)*(0,20+0,6*2)*1,15 = 2,061
(9,01-0,6*2)*(0,8+0,6*2)*1,15 = 17,963
sala
7 (2,90+0,6%2)%(1,30+0,6*2)*1,15*3 = 35,363
(1,43-0,6*2+3,09-0,6*2+2,32-0,6*2)*(0,97+0,6*2)*5H = 8,085
a  (2,9+0,6%2)%(1,30+0,6*2)*1,15*6 = 70,725
(4,70*6+0,6*12)*(0,50+0,6*2)*1,15 = 69,207
i (2,9+0,6*2)*(1,30+0,6%2)*1,15%6 = 70,725
(4,70%6+0,6*12)*(0,50+0,6*2)*1,15 = 69,207
1 (2,90+0,6%2)%(1,30+0,6*2)*1,15 *4 = 47,15
(2,32+3,09+1,43+3,09+2,32-0,6*10)*(0,50+0,6*2)*1,248.2,219
recznie (0,60+0,20+2,80+0,50+9,08+0,45)*1,20*153D1,263
(8,08+0,60)*1,20%1,30 = 13,541
(0,50+0,56+0,20+7,40)*1,20*1,30 = 13,51
(0,86+0,97+1,08+0,6)*(0,6+0,85+0,6)*(1,30-0,15) 2%
(0,6+1,32+0,5+1,08+2,32+1,30+3,09)%(1,30-0,15)*E%0,60) = 18,552
1,30%(0,58+1,08-0,98)*(1,30-0,15) = 1,017
=611,208
-611,208*0,10 m3 -61,121
razem m3 239,702
29 | KNR 2-01 STS 01/4 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km
0214/04 odlegtaici transportu ponad 1km samochodami samowytadowicagrdlegtéé
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategiodi/
Krotnos¢ = 28
m3 239,702
30 | Kalkulacja STS 01/4 Optata za wysypisko
indywidualng
m3 239,702
STS 01/5 45262210-6/fundamenty
31 | KNR2-02 STS 01/5 Podktady betonowe na podio gruntowym - chudy beton z betonu B10
1101/01
ST1 1,40*3,0*0,10 *20 m3 8,400
ST2 1,075*3,0*0,10 *2 m3 0,645
ST3 1,75*1,40*0,10 *1 m3 0,245
ST4 0,9*0,9*0,10 m3 0,081
ST5 0,9*0,9*0,10 *2 m3 0,162
sala 0,60*(4,70*6+2,32+3,09+1,43+3,09+2,32+4) % 10 m3 4,119
zaplecze 0,60%(0,8+10,97+0,60+0,8+2,22+0,6+80083) *0,10 m3 1,480
sala 0,68*(2,32+3,09+1,43+3,09+2,32) *0,10 m3 0,833
zaplecze 0,70*(7,40+10,97+0,60) *0,10 m3 1,328
zaplecze 0,55*(2,32+3,09+1,43+8,08) *0,10 m3 0,821
zaplecze 0,90%(9,01+9,38) *0,10 m3 1,655
zaplecze 0,40%(10,75+2,38+8,35+2,48+0,56+1,53-40692)*0,10 m3 1,265
razem m3 21,034
32 | KNR 2-02 STS 01/5 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltoveesmarowaniem zaktadow +
0616/03 warstwa pélizgowa
ST1 1,40*3,0*20 m2 84,00¢
ST2 1,075*3,0 *2 m2 6,450
ST3 1,75*1,40*1 m2 2,450
ST4 0,9*0,9 m2 0,810
ST5 0,9*0,9 *2 m2 1,620
sala 0,60%(4,70*6+2,32+3,09+1,43+3,09+2,32+4)7*6 m2 41,19(
zaplecze 0,60%(0,8+10,97+0,60+0,8+2,22+0,6+80083) m2 14,802
sala 0,68%(2,32+3,09+1,43+3,09+2,32) m2 8,330
zaplecze 0,70%*(7,40+10,97+0,60) m2 13,279
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ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robét Jm llos¢
zaplecze 0,55*%(2,32+3,09+1,43+8,08) m2 8,206
zaplecze 0,90%(9,01+9,38) m2 16,551
zaplecze 0,40%(10,75+2,38+8,35+2,48+0,56+1,58-40692) m2 12,648
razem m2 210,336
33 | KNR 2-02u2 STS 01/5 Stopy fundamentowe w deskowaniu np."PERI " scheako obgtosci do
0265.3/06 2,5m3 - stopa ST1 beton B20
ST1 1,30*2,90*0,40 *20 m3 30,16(
(1,30-0,165*2)*(2,90-0,45*2)*0,40 *20 m3 15,52(
(1,30-0,165*4)*(2,90-0,45*2-0,4*2) *0,40 *20 m3 6,144
razem m3 51,824
34 | KNR 2-02u2 STS 01/5 Stopy fundamentowe w deskowaniu np. "PERI " scheako obgtosci do
0265.3/06 2,5m3 - stopa ST2 beton B20
0,975*2,90%0,40 *1 m3 1,131
(0,975-0,165)*(2,90-0,45*2)*0,40 *1 m3 0,648
(0,975-0,165*2)*(2,90-0,45*2-0,40*2)*0,40 *1 m3 0,310
razem m3 2,089
35 | KNR 2-02u2 STS 01/5 Stopy fundamentowe w deskowaniu np. "PERI " scheako obgtosci do
0265.3/06 2,5m3 - stopa ST3 beton B20
ST3 1,65*1,30*0,40 m3 0,858
(1,64-0,45)*(1,30-0,165)*0,40 m3 0,540
(1,64-0,45-0,40)*(1,30-0,165*2)*0,40 m3 0,307
razem m3 1,705
36 | KNR 2-02u2 STS 01/5 Stopy fundamentowe w deskowaniu np. "PERI" pragteko obgtosci do
0265.3/01 0,5m3 - stopa ST 4, beton B20
0,8*0,6*0,40 m3 0,192
razem m3 0,192
37 | KNR 2-02u2 STS 01/5 Stopy fundamentowe w deskowaniu np. "PERI" pragteko obgtosci do
0265.3/01 0,5m3 - stopa ST 5, beton B20
0,8*0,8*0,40 *2 m3 0,512
razem m3 0,512
38 | Kalkulacja STS 01/5 Praca deskowania systemowego - powierzchnia olkéon2
indywidualng
powierzchnia deskowar
2,42%(51,84+2,089+1,705)+4,0%(0,192+1,705)= 142,222
10*4 m-g 40,000
razem m-g 40,000
39 | KNR 2-02u2 STS 01/5 tawy fundamentowe w deskowaniu np. "PERI "o szefokdo 0,6m - tawa o
0264.3/01 szerokdci 50cm beton B20
sala 0,50*0,40*(4,70*6+2,32+3,09+1,43+3,09+2 82%6) m3 13,73(
zaplecze 0,50*0,40%(0,8+10,97+0,60+0,8+2,22+8,68+0,60) m3 4,934
razem m3 18,664
40 | KNR 2-02u2 STS 01/5 tawy fundamentowe w deskowaniu np. "PERI "o sze$okdo 0,6m - tawa o
0264.3/01 szerokdci 58cm beton B20
sala 0,58*0,40%(2,32+3,09+1,43+3,09+2,32) m3 2,842
razem m3 2,842
41 | KNR 2-02u2 STS 01/5 tawy fundamentowe w deskowaniu np. "PERI "o sze$okdo 0,6m - tawa o
0264.3/01 szerokdci 60cm beton B20
zaplecze 0,60*0,40%(7,40+10,97+0,60) m3 4,553
razem m3 4,553
42 | KNR 2-02u2 STS 01/5 tawy fundamentowe w deskowaniu np. "PERI "o sze$okdo 0,6m - tawa o
0264.3/01 szerokdci 45cm beton B20
zaplecze 0,45*0,40%(2,32+3,09+1,43+8,08) m3 2,686
razem m3 2,686
43 | KNR 2-02u2 STS 01/5 tawy fundamentowe w deskowaniu np. "PERI" o sze¢okdo 0,8m - tawa o
0264.3/02 szerokdci 80cm, beton B 20
0,80*0,40%(9,01+9,38) m3 5,885
razem m3 5,885
44 | Kalkulacja STS 01/5 Praca deskowania systemowego - powierzchnia ok&toni2
indywidualng
powierzchnia deskowar
=5,0%(18,664+2,842+4,553+2,868)+2,86*5,885=161,4661
4*10 m-g 40,000
razem m-g 40,000
45 |analiza wtasn STS 01/7 Wykonaniesciany fundamentowej zewtrznej w systemie VELOX - plyty Velox
WSD 35 + Velox WS-EPS grubostyropianu 10cm , gruléé betonu 20cm -
beton B20
zaplecze
13 (0,20+11,40+0,20)*1,35 m2 15,93(
E (0,45+2,70)*1,35 m2 4,253
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ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robét Jm llos¢
(0,45+6,18+0,2+0,25+2,26+0,45)*0,95 m2 9,301
9 (2,72+0,2+8,65+0,2)*0,95 m2 11,182
B (0,2+9,31+0,2)*1,25 m2 12,1386
sala
(19,90+0,20*2+35,80+0,2*2)*2*1,20 m2 135,60
razem m2 188,404
46 |analiza wtasna STS 01/7 Wykonaniesciany fundamentowej wewtrznej w systemie VELOX - piyty
Velox WSD 35 , grub&@ betonu 30cm - beton B20
zaplecze
K (0,20+9,46+0,20)*0,95 m2 9,367
G (0,20+9,31+0,20)*1,35 m2 13,10¢
razem m2 22,476
47 Kl STS 01/7 Wykonaniesciany fundamentowej wewnetrznej w systemie VELOXyty
Velox WSD 35, grub& betonu 20cm - beton B20
zaplecze
J 2,95*1,35 m2 3,983
12 (8,58+0,2+2,72+0,2)*0,95 m2 11,115
G 9,46*0,95 m2 8,987
10 (8,58+0,2)*0,95 m2 8,341
11 (8,65+0,2)*1,35 m2 11,948
B (0,2+3,05)*1,35 m2 4,388
9 (11,57+0,20)*1,25 m2 14,713
8 (11,57+0,20)*1,25 m2 14,713
schody i podjazd (0,71+1,50+4,83+0,2+1,21)*1,25 m2 10,563
razem m2 88,751
STS 01/6 45320000-6|izolacje
48 KNR 0-41 STS 01/6 Uszczelnienie mas np.SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych
0107/02 dziataniu wilgoci pochodcej z gruntu
zaplecze
13 (0,20+11,40+0,20)*1,10 m2 12,98(
E (0,45+2,70)*1,10 m2 3,465
(0,45+6,18+0,2+0,25+2,26+0,45)*0,95 m2 9,301
9 (2,72+0,2+8,65+0,2)*0,95 m2 11,182
B (0,2+9,31+0,2)*1,10 m2 10,681
sala
(19,90+0,20*2+35,80+0,2*2)*2*1,10 m2 124,30
razem m2 171,909
49 | KNR 2-02 STS 01/6 Izolacje pionowe z folii kubetkowej typu Fondulina
0616/04
analogia
m2 171,909
50 | KNR 2-02 STS 01/6 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykongme na zimno z past
0603/05 emulsyjnych asfaltowychegtych - pierwsza warstwa
ST1 (1,30+2,90)*2 *0,40 *20 m2 67,200
((1,30-0,165*2)+(2,90-0,45*2))*2 *0,40 *20 m2 47,52(
((1,30-0,165*4)+(2,90-0,45*2-0,4*2))*2 *0,40 *20 m2 29,440
ST2 (0,975+2,90)*2 *0,40 *1 m2 3,100
((0,975-0,165)+(2,90-0,45*2))*2 *0,40 *1 m2 2,248
((0,975-0,165*2)+(2,90-0,45*2-0,40%2))*2 *0,40 *1 m2 1,476
ST3 (1,65+1,30)*2 *0,40 m2 2,360
((1,64-0,45)+(1,30-0,165))*2 *0,40 m2 1,860
((1,64-0,45-0,40)+(1,30-0,165*2))*2 *0,40 m2 1,408
ST4 (0,8+0,6)*2 *0,40 m2 1,120
(0,8+0,8)*2 *0,40 *2 m2 2,560
sala (0,40*2+0,50)*(4,70*6+2,32+3,09+1,43+3,08B224,7*6) m2 89,245
zaplecze (0,40*2+0,50)*(0,8+10,97+0,60+0,8+228+8,08+0,60) m2 32,071
sala (0,58+0,40*2)*(2,32+3,09+1,43+3,09+2,32) m2 16,905
zaplecze (0,60+0,40*2)*(7,40+10,97+0,60) m2 26,558
zaplecze (0,45+0,40*2)*(2,32+3,09+1,43+8,08) m2 18,65(
(0,80+0,40*2)*(9,01+9,38) m2 29,424
(118,404+22,476+88,751)*2 m2 459,262
-171,909 m2 -171,909
razem m2 660,498
51 | KNR 2-02 STS 01/6 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykongme na zimno z past
0603/06 emulsyjnych asfaltowychegtych - kada nasgpna warstwa ponad pierwsz
Izoplast KL
m2 660,498
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52 | KNR0-25 STS 01/6 Czyszczeniegczne powierzchni pionowych - oczyszczenie istitiefjo
0402/02 fundamentu
analogia
(0,2+2,95+0,2+9,46+0,2+0,7*2+0,3+8,58+0,2+0,2+9(B2¥1,30 m2 43,16(
(3,09+1,3+2,32+1,08+0,5+1,32)*1,30 m2 12,493
razem m2 55,653
53 KNR 4-01 STS 01/6 Uzupetnienie tynkéw zewatrznych zwyklych kategorii Il - obrzutka
0725/06
m2 55,653
54 | KNR 0-41 STS 01/6 Dociepleniescian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowyymi
0115/01 technologii np. DEITERMANN mocowanymi punktowo ypt styroduru gr 7cm
- dylatacja
m2 55,653
STS 01/4 45330000-9|drenaz
55 | KNR2-11 STS 01/4 Uktadanie rurocigéw drenarskich z NPCW @ednicy 10cm
0143.2/03
(11,90+0,25+9,78+8,85+0,38+0,25+59,25-9,81+20, 7832+38,30+0,25) m 140,65
razem m 140,65
56 | KNR2-11 STS 01/4 Zabezpieczanie przez owggie wtoknirg rurociagéw drenarskich @ednicy
0145.4/03 10cm
m 140,65
57 KNNR 4 STS 01/4 Studzienki drenarskie kontrolne
1417/02
szt 5,000
58 | KNR 2-18w STS 01/4 Kanaty z rur PCWdczone na wecisk, érednicy zewgtrznej 110mm
0408/01
12,0 m 12,000
razem m 12,00(
59 | KNR 2-18w STS 01/4 Ksztattki PCW kanalizacji zevetrznej - trojniki 110/160
0421/02
szt 2,000
60 KNNR 1 STS 01/4 Obsypka filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowegugzywa zwir filtracyjny
0608/02
140*0,60*1,10 m3 92,40(
razem m3 92,40(
STS 01/4 45111200-0jroboty ziemne - zasypanie, obsypanie
61 | KNR 2-01 STS 01/4 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-11l na
0230/01 odlegtai¢ do 10m
Krotnoi¢ = 0,8
suma wykopow
zaplecze
13 (0,8+0,6*2)*(0,8+0,6*2)*1,30 m3 5,200
(10,75-0,6)*(0,20+0,6*2)*1,30 m3 18,473
13 (11,40+0,2+0,3+0,6)*(0,50+0,60*2)*1,30 m3 27,625
g (9,06-0,6*2)*(0,60+0,6*2)*1,30 m3 18,392
e (2,38-0,6*2)*(0,20+0,6*2)*1,30 m3 2,148
(9,38-0,6*2)*(0,8+0,6*2)*1,30 m3 21,268
11 (0,8+0,6*2)*(0,8+0,6*2)*1,30 m3 5,200
(8,05-0,6*2)*(0,20+0,6*2)*1,15 m3 11,029
9 (10,97+0,8+0,6-0,6)*(0,50+0,60*2)*1,15 m3 23,01(¢
b (2,48-0,6*2)*(0,20+0,6*2)*1,15 m3 2,061
(9,01-0,6*2)*(0,8+0,6*2)*1,15 m3 17,963
sala
7 (2,90+0,6*2)*(1,30+0,6*2)*1,15*3 m3 35,363
(1,43-0,6*2+3,09-0,6*2+2,32-0,6*2)*(0,97+0,6*2)* 1 m3 8,085
a (2,9+0,6*2)*(1,30+0,6*2)*1,15*6 m3 70,725
(4,70*6+0,6*12)*(0,50+0,6*2)*1,15 m3 69,207
i (2,9+0,6*2)*(1,30+0,6*2)*1,15*6 m3 70,725
(4,70*6+0,6*12)*(0,50+0,6*2)*1,15 m3 69,207
1 (2,90+0,6*2)*(1,30+0,6*2)*1,15 *4 m3 47,15(
(2,32+3,09+1,43+3,09+2,32-0,6*10)*(0,50+0,6*2)*1,15 m3 12,219
recznie (0,60+0,20+2,80+0,50+9,08+0,45)*1,20*1,30 m3 21,263
(8,08+0,60)*1,20*1,30 m3 13,541
(0,50+0,56+0,20+7,40)*1,20*1,30 m3 13,51(0
(0,86+0,97+1,08+0,6)*(0,6+0,85+0,6)*(1,30-0,15) m3 8,275
(0,6+1,32+0,5+1,08+2,32+1,30+3,09)*(1,30-0,15)*8*0,60) m3 18,552
1,30*(0,58+1,08-0,98)*(1,30-0,15) m3 1,017
minus odwo6z :
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-239,702 m3 -239,702
razem m3 371,506
62 | KNR 2-01 STS 01/4 Zasypywanie wykopow liniowych écianach pionowych o szerada 0,8-1,5m i
0320/02 glebokasci do 1,5m w gruncie kategorii IlI-IV
Krotnos¢ = 0,2
m3 371,506
63 | KNR 2-01 STS 01/4 Zagzszczenie ubijakami mechanicznymi, grunt spoistgdgatii I11-1V
0236/02
m3 371,50¢
STS 01 ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY
STS 01 45223500-1roboty zelbetowe
64 KNNR 2 STS 01 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniuyieyjnym stupéw
0107/05 prostoktnych - stupy prostaitne i rdzenie beton B:
S1 0,30*0,40%*8,00 *12 m3 11,520
S2 0,30*0,40*8,0 *4 m3 3,840
S3  0,40%0,40*8,0 *4 m3 5,120
R5 0,15*0,30%(1,35+2,20) *6 m3 0,959
S4 0,25*0,43*(0,85+3,50) *2 m3 0,935
S5 0,15*0,32*(0,85+3,50) m3 0,209
R1.2 0,25*0,43*0,85+3,50) *3 m3 1,403
R1.1 0,25*0,43*(1,35+3,0) *2 m3 0,935
R3 0,25*0,30*(1,35+3,0) m3 0,326
R2 0,25*0,46*(1,35+3,0) m3 0,500
R4.2 0,15*3,0%(0,85+3,50) *3 m3 5,873
R4.1 0,15*0,30*(1,35+3,0) m3 0,196
razem m3 31,816
65 | KNR 2-02 STS 01 Belki i podchgi zelbetowe
0210/05
2.3 0,25*0,30%(0,20*2+2,30) m3 0,203
2.2 0,25*0,30%(0,20*2+2,74) *2 m3 0,471
razem m3 0,674
66 | KNR 2-02 STS 01 Gzymsy o wysigu do 50cm z ukladaniem betonu za pompempy - analogia
0219.1/02 dla wykonania wigcow - beton B20
analogia
w12 0,25*0,30*(0,15*2+9,51) m3 0,736
0,25*0,30%(0,15*2+9,36) m3 0,725
W3 0,40*0,45*(36,65+20,75) *2 m3 20,664
W2 0,40*0,40*(36,65+20,75) *2 m3 18,368
W4 0,40*0,45*%(0,30*2+28,24)*2 m3 10,382
razem m3 50,875
67 | KNR 2-02 STS 01/05 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym - pospétka
1101/07
5,05*1,20 *(0,0+0,50)/2 m3 1,515
razem m3 1,515
68 | KNR 2-02 STS 01/05 Podktady betonowe na podtogruntowym - B10 - podjazd
1101/01
5,05*1,20 *0,10 m3 0,606
razem m3 0,606
69 | KNR 2-02 STS 01/05 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie grébb8cm z ecznym uktadaniem betonu|-
0216/01 beton B20 - podjazd
analogia
5,05*1,20 m2 6,060
razem m2 6,060
70 | KNR 2-02 STS 01/05 Ptyty zelbetowe z¢cznym uktadaniem betonu - dodatek zadsalcm rénicy w
0216/05 grubdci plyty - razem 12cm
Krotnoi¢ = 4
m2 6,060
71 | KNR 2-02 STS 01/05 Schodyzelbetowe z¢cznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zéwame |
0218/01 wewrgtrzne na gotowym podiol - B20
1,50*0,30%0,25 *4 m3 0,450
razem m3 0,450
STS 01/7 45262520-2[sciany zewrgtrzne
72 KNNR 2 STS 01/7 Rusztowania zewatrzne rurowe o wysokai do 20m
1501/01
(11,92+0,60)*4,0 m2 50,08(
(12,95+0,60)*6,0 m2 81,30(
(8,85+0,60+9,90)*6,0 m2 116,10
(0,32+7,20+0,1+4,25+0,32+0,50+36,57*2+0,6*2)*9,50 m2 826,785
(21,02+0,6*2)*(9,50+11,0)/2 m2 227,755
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9,0*5,0 m2 45,00(
razem m2 1 347,020
73 KNNR 2 STS 01/7 Ostony z siatki na rusztowaniach zestranych
1505/01
m2 1 347,020
74 KNNR 2 STS 01/7 Rusztowanie pragienne o wysokéi do 20m do instalacji odgromowej
1506/01
m2 1 347,020
75 | kalkulacja STS 01/7 Wykonaniesciany zewgtrznej w systemie VELOX - plyty Velox WSD 35 +
zaktadowa Velox WS-EPS grubi@ styropianu 10cm / tygciany UL 32 / - beton B20
E (3,17+9,88)*3,90 m2 50,895
-2,67*3,15 m2 -8,411
-(1,13+1,10)*3,15 m2 -7,025
9 8,85%(3,40+3,40+2,60+0,25+0,11)/2 m2 43,188
B 9,90*3,40 m2 33,660
-1,8%1,8 m2 -3,240
-1,8%0,9 m2 -1,620
sala (5,70*6)*(7,70-0,40-0,45)*2 m2 468,54
(4,10*2+2,35+4,10*2)*(7,70+10,60-0,4-0,45)/2 *2 m2 327,188
-2,0%2,10*2 m2 -8,400
-1,10%2,10 m2 -2,31d
-1,8*3,62*20 m2 -130,32
razem m2 762,14%
76 | kalkulacja STS 01/7 Wykonaniesciany wewrtrznej w systemie VELOX - piyty Velox WSD 35 -
zaktadowa grubai¢ sciany 22cm - beton B20
K (0,38+2,0+0,79)*3,90 m2 12,363
-2,0%2,10 m2 -4,200
12 (3,66+0,10+4,80+0,22+2,70)*5,10 m2 58,548
-2,7%3,37 m2 -9,099
G (2,10+1,0+3,69+1,0+2,90)*3,70 m2 39,553
-1,0*2,0*2 m2 -4,000
10 (3,66+0,10+4,80+0,22+2,70)*6,80 m2 78,064
-2,70*3,37 m2 -9,099
(0,22+2,70+0,32)*3,40 m2 11,016
8 (7,20+0,10+4,25+0,32)*(3,40+3,40+2,60+0,254)2A m2 57,926
-2,0%2,10*2 m2 -8,400
razem m2 222,672
77 | kalkulacja STS 01/7 Wykonaniesciany wewrtrznej w systemie VELOX - piyty Velox WSD 35 -
zakladowa grubas¢ sciany 32cm - beton B20
K (0,22*2+4,67+0,10+4,67)*3,90 m2 38,532
G (5,0+3,10+1,10+0,28+0,22)*3,30 m2 32,01(
-1,10*2,10 m2 -2,31d
razem m2 68,232
78 | kalkulacja STS 01/7 Obramowanie otwor6éw Vcianie w systemie Velox - pasysaeznicowe
zaktadowa szerokd¢ do 340mm - analogia do KNR 202 206/06
(3,15*2+2,67) m 8,970
(3,15*2+1,13+1,10) m 8,530
(1,80*4) m 7,200
(1,8%2+0,9*2) m 5,400
(2,1*2+2,0)*2 m 12,400
(2,10*2+1,10) m 5,300
(1,8*2+3,62*2) *20 m 216,80
(2,10%2+1,10) m 5,300
razem m 269,90
79 | kalkulacja STS 01/7 Obramowanie otwordw \cianie w systemie Velox - pasysaeznicowe
zaktadowa szerokd¢ 220mm - analogia do KNR 202 206/06
(2,10*2+2,0) m 6,200
(3,37*2+2,70) m 9,440
(2,02+1,0)*2 m 10,00(
(3,37*2+2,70) m 9,440
(2,1%2+2,0)*2 m 12,400
razem m 47,48(
80 | kalkulacja STS 01/7 Obramowanie otworéw Vcianie w systemie Velox - pasysaeznicowe
zaktadowa szerokd¢ do 165mm - analogia do KNR 202 206/06 - dodatkgmeoc¢ dla
scian dylatacyjnych
(2,10*2+2,0)*2 m 12,400
razem m 12,40(
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81 | kalkulacja STS 01/7 Obtozenie stupéw konstrukcyjnych ddodka ptytami VELOX WSD 35
zakladowa
0,30*8,0*(4+12) m2 38,400
0,40%8,0%4 m2 12,80(
(0,43+0,25)*(0,85+3,50)*2 m2 5,916
0,43*(0,85+3,50)*3 m2 5,612
0,43*(0,85+3,50) m2 1,871
0,30%(1,35+3,0) m2 1,305
0,40%(1,35+3,0) m2 1,740
razem m2 67,644
82 | kalkulacja STS 01/7 Obtozenie stupow konstrukeyjnych ptytami VELOX WS-EPSilgas¢ styropiany
zaktadowa 10cm
(0,57+0,25*2)*8,0%(4+12) m2 136,96
(0,67+0,25*2)*8,0*4 m2 37,440
(0,60+0,32)*(0,85+3,50)*2 m2 8,004
(0,44+0,60*2)*(0,85+3,50) m2 7,134
(0,60+0,60+0,32)*(0,85+3,50) m2 6,612
0,60*(1,35+3,0) m2 2,610
razem m2 198,76
83 | kalkulacja STS 01/7 Obtozenie plytami VELOX WSC-EPS 135 + masa szybkguda
zaktadowa
0,60%(0,60+2,67+0,6+5,91+0,6+1,13+1,10+0,44+8,53289,90) m2 19,08(
(0,66+0,25*2)*(36,65+20,75)*2 *2 m2 266,33¢
(0,66+0,25*2)*(0,30%2+28,24)*2 m2 66,909
razem m2 352,32%
84 | kalkulacja STS 01/7 Obtozenie pitytami VELOX WSD 35 + masa szybkawica
zakladowa
(0,40+0,50)*(36,65+20,75)*2 m2 103,32
0,40%(0,30*2+28,24)*2 m2 23,072
razem m2 126,392
85 | Kalkulacja STS 01/7 Dodatek za wykonanie otworéw wentylacyjnych sathgastycznej i zaplecza
indywidualna otwor 20x20
50+5+5 szt 60,000
razem szt 60,00¢
86 | KNR 4-01 STS 01/7 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 20x20
0322/02
szt 60,000
87 STS 01/7 Praca rusztowa- Rusztowanie rurowe
Naktady robocizny= 2830,4548875 r-g (poz. 75, 78,78, 79, 80, 81, 82, 8
84)
Skiad zespotu roboczego= 6
Wsp6tczynnik przestoju= 0,88
kpl 1,000
STS 01/5 45262310-7|zbrojenie - catasé
88 | KNR 2-02 STS 01/5 Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w budowlach monolitygzh
0290/03
(438,60+11,9+449,8+591,5+51,9+172,7)/1000 t 1,716
razem t 1,716
89 | KNR 2-02 STS 01/5 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach
0290/04 monolitycznych
(13155,98-1716,40)/1000 t 11,440
razem t 11,44(
STS 01/8 45261100-5|dach - konstrukcja
90 | Kalkulacja STS 01/8 Dostawa i montaz prefabrykowanychawaréw drewnianych w technologii np.
indywidualna Mitek Industries wraz ze gteniami, materiatami montawymi, dokumentagj
powykonawcz
kpl 1,000
STS 01/8 45261210-9(dach - pokrycie
91 KNR 0-15 STS 01/8 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpiegzago z folii - folia wiatroizolacyjna
0517/01
zaplecze
12,40*9,93 m2 123,132
12,50*9,98 m2 124,75
sala
10,66*36,42*2 m2 776,474
razem m2 1 024,356
92 | KNR 2-02 STS 01/8 Deskowanie potaci dachowych - deskowanie ptyta®BOIl 22mm
0410/01
analogia
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m2 1 024,356
93 |analizawlasna STS 01/8 Pokrycie dachu blaghstalowa ocynkowan lakierowan na rabek stapy w
technogii np Lindab PLX
m2 1 024,356
94 | KNR 2-02 STS 01/8 Obrébki z blachy ocynkowanej, przy szerégiown rozwiniciu ponad 25cm -
0506/02 blacha ocynkowana powlekana np. LINDAB
zaplecze
9,69*0,50 m2 4,845
9,93*0,33 m2 3,277
9,93*0,60 m2 5,958
9,0*0,50 m2 4,500
12,40*0,25 m2 3,100
3,50%0,60 m2 2,100
3,27*(0,60+0,50) m2 3,597
9,97*0,50 m2 4,985
8,95%0,33 m2 2,954
3,50%0,50 m2 1,750
12,50*0,50 m2 6,250
9,69*0,33 m2 3,198
9,69*0,50 m2 4,845
sala
36,45*0,60*2 m2 43,74(
10,66*0,50*2*2 m2 21,32(¢
razem m2 116,419
95 | KNR 4-01 STS 01/8 Analogia dla montau deski pod obréhkblacharsk - szczelina wentylaciji
0414/11 wywiewnej na zapleczu
analogia
(9,93+9,69)*2 m 39,24(
razem m 39,24¢
96 | Kalkulacja STS 01/8 Doptata za wykonanie szczeliny wentylacyji wywieypezestrzeni stropodachu
indywidualna - wg. rysunku szczego6tu - diugio35,38m szeroka 0,86m / wykonanie wraz ze
wszystkimi niezhdnymi materiatami /
mb 35,38(
97 |analiza wlasna STS 01/8 Dostawa i montasniegotapow systemowych do pokrycia dachu w systemie
Lindab
36,42*2+9,97+9,69 mb 92,500
razem mb 92,50¢
98 | KNR 2-02 STS 01/8 Deskowanie potaci dachowych - deskowanie ptyta®BdIl 22mm - analogia
0410/01 dla deskowania przy rynnach
analogia
zaplecze
9,69*0,82 m2 7,946
9,97*0,82 m2 8,175
sala
36,42*1,30*2 m2 94,692
razem m2 110,813
99 |analiza wlasna STS 01/8 Pokrycie dachu blaghstalowa ocynkowan lakierowan na rabek stapy w
technogii np Lindab PLX - przy rynnach
m2 110,812
100 | KNR 4-01 STS 01/8 Montaz desek czotowych
0414/11
analogia
9,69 m 9,690
9,97 m 9,970
36,42%2 m 72,84(
razem m 92,50(
101 | KNR 2-02 STS 01/8 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej potaike osrednicy 12cm - rynny z
0508/03 blachy powlekanej np. Lindab
9,69+9,97 m 19,660
razem m 19,66(
102 | KNR 2-02 STS 01/8 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej potaie osrednicy 15cm - rynny z
0508/04 blachy powlekanej np. Lindab
36,42%2 m 72,84(
razem m 72,84(
103 | KNR 2-02 STS 01/8 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej pokaeej w systemie np.
0508/09 Lindab
6 szt 6,000
razem szt 6,000
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104 | KNR 2-02 STS 01/8 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej wiesyie np. Lindab okgte
0510/02 0 $rednicy 10cm
5,0+5,0 m 10,000
razem m 10,00(
105 | KNR 2-02 STS 01/8 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej wesyie np. Lindab okgte
0510/02 o $rednicy 12cm
9,50*4 m 38,000
razem m 38,00C
106 | KNR 2-02 STS 01/8 Nasady wentylacyjne blaszangrednicy wlotu do 20cm - kominki wentylacyji
0513/01 z blachy ocynkowanej powlekanej
szt 2,000
107 | Kalkulacja STS 01/8 Montaz rur wentylacyjnych typu spiro 150 do kominkéw wgdatyjnych
indywidualng
1,5*2 mb 3,000
razem mb 3,000
108 | KNNR7 STS 01/8 Dodatek za montaanemostatu
0702/04
szt 2,000
109 | KNR 0-15 STS 01/8 Osadzenie wtazéw w potaci dachowej
0526/02
szt 3,000
STS 01/12 | 45262321-7\wyréwnanie spadkéw terenu pod posadzk
110 | KNR 2-02 STS 01/12 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na paditgruntowym - pospétka
1101/07
zaplecze
(7,20+0,10+4,25+0,30)*1,0*0,50 m3 5,925
9,90*1,0*0,50 m3 4,95(
sala
25,0*2,50*0,60 m3 37,50(
(9,0+12,0)/2*19,88*0,60 m3 125,244
razem m3 173,61¢
STS 01/12 | 45262321-7|podktady pod posadzi¢
111 | KNR 2-02 STS 01/12 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym - pospétka
1101/07
zaplecze
3,17*11,38 *0,30 m3 10,822
2,70*9,88 *0,30 m3 8,003
(4,67+0,10+4,67)*(3,66+0,10+4,80)*0,30 m3 24,247
(2,70+0,10+6,49)*(7,20+0,10+4,25)*0,40 m3 42,92(
sala 35,78*19,88 *0,40 m3 284,52
razem m3 370,51
112 | KNNR2 STS 01/12 Podktady z ubitych materiatéw sypkich - piasek 10cm
1201/03
zaplecze
3,17*11,38 *0,10 m3 3,607
2,70*9,88 *0,10 m3 2,668
(4,67+0,10+4,67)*(3,66+0,10+4,80)*0,10 m3 8,081
(2,70+0,10+6,49)*(7,20+0,10+4,25)*0,10 m3 10,73(
sala 35,78*19,88 *0,10 m3 71,131
razem m3 96,217
113 | KNNR2 STS 01/12 Podktady betonowe - beton B10 gr 15cm
1201/01
zaplecze
3,17*11,38 *0,15 m3 5,411
2,70%9,88 *0,15 m3 4,001
(4,67+0,10+4,67)*(3,66+0,10+4,80)*0,15 m3 12,121
(2,70+0,10+6,49)*(7,20+0,10+4,25)*0,15 m3 16,095
sala 35,78*19,88 *0,15 m3 106,696
razem m3 144,324
114 | KNR 2-02 STS 01/12 Doptata za zbrojenie - siatka zfw 6mm o oczkach 15x15
1106/07
zaplecze
3,17*11,38 m2 36,075
2,70*9,88 m2 26,676
(4,67+0,10+4,67)*(3,66+0,10+4,80) m2 80,806
(2,70+0,10+6,49)*(7,20+0,10+4,25) m2 107,30
sala 35,78*19,88 m2 711,30¢

razem m2 962,16
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STS 01 ROBOTY BUDOWLANE - WYKO NCZENIOWE
STS 01 45223110-0|konstrukcja wsporcza pod urzdzenia wentylacyjne
115 | KNR 2-02 STS 01 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kgisi do 6m
1611/02
kolumne 4,000
116 | KNNR7 STS 01 Wykonanie i montana budowie konstrukcji spawanych - konstrukcja
0208/06 ocynkowana
600%2/1000 t 1,200
razem t 1,20d
117 | KNNR7 STS 01 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych §arbdktadows konstrukciji -
0904/02 farba do ocynku np. Favinyl C
t 1,200
118 | KNR 2-02 STS 01 Przekrycia z krat ocynkowanych typu Vema
0702/09 -
analogia
4,80*2 m2 9,600
razem m2 9,600
STS 01/7 45262520-2[scianki dzialowe
119 Kl STS 01/7 Wykonaniescianek dziatowych w systemie Velox griélso10cm na masie
szybkowazacej
zaplecze (3,66+0,10+4,80+4,60*2+1,30*2+0,10*P*2) *3,80 m2 85,728
-1,0%2,0*2 m2 -4,000
-1,0*2,0*2 m2 -4,000
(5,19+0,10+4,25)*3,30 m2 31,482
(2,70*4+0,10*5+1,5+1,0+1,2+1,0+1,2+1,0+4,0)*3,30 m2 73,260
-1,0%2,0*7 m2 -14,00(
razem m2 168,47
STS 01/13 | 45400000-1|sufit - ocieplenie + wykdiczenie
zaplecz
120 | KNR 0-15 STS 01/6 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpiegzago z folii - folia paroizolacyjna
0517/01
2 114,66 m2 114,66
3 22,01 m2 22,010
4 14,58 m2 14,58(
5 3,04 m2 3,040
6 1,56 m2 1,560
7 2,70 m2 2,700
8 4,05 m2 4,050
9 2242 m2 22,42(
10 22,42 m2 22,420
11 17,06 m2 17,06(
12 17,06 m2 17,06(
+pion przy rynnie (9,78+9,97)*0,85 m2 16,788
razem m2 258,34
121 | KNR 2-02 STS 01/6 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe pionowe z ptyt z wetny mineralnej
0613/06 uktadanych na sucho - wetna mineralna Unimata 10cm
m2 258,348
122 | KNR 2-02 STS 01/6 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe pionowe z ptyt z wetny mineralnej
0613/06 uktadanych na sucho - wetna mineralna Unimata 10drmga warstwa
m2 258,34
123| KNNR 7 STS 01/13 Sufity podwieszane z ptytami z wtokien mineralnyctastrami o wymiarach
0702/02 600x600mm - sufit Ecophon
2 114,66 m2 114,66
3 22,01 m2 22,010
4 14,58 m2 14,58(
6 1,56 m2 1,560
9 2242 m2 22,420
10 22,42 m2 22,420
razem m2 197,65
124 | KNNR7 STS 01/13 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnyctastrami o wymiarach
0702/02 600x600mm - sufit Ecophon Higiene
5 3,04 m2 3,040
7 2,70 m2 2,700
8 4,05 m2 4,050
11 17,06 m2 17,06C
12 17,06 m2 17,06(
razem m2 43,91(
sala
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125 | KNR 2-02 STS 01/13 Rusztowania wewgirzne rurowe jednopomostowe do robét wykonywanyah
1605/03 sufitach
711,30 m2 711,30
razem m2 711,30
126 | KNR 0-15 STS 01/6 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpiegzafo z folii - folia paroizolacyjna
0517/01
711,30 m2 711,30
36,42%1,25*2 m2 91,05(
razem m2 802,35
127 | KNR 2-02 STS 01/6 Izolacje cieplne i przeciwavickowe pionowe z ptyt z wetny mineralnej
0613/06 uktadanych na sucho - wetna mineralna Unimata 10cm
m2 802,35
128 | KNR 2-02 STS 01/6 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe pionowe z ptyt z wetny mineralnej
0613/06 uktadanych na sucho - wetna mineralna Unimata 10drmga warstwa
m2 802,35
129 | KNNR7 STS 01/13 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnyctastrami o wymiarach
0702/03 600x1200mm - sufit podwieszany dla obiektéw spoytciwnp. Ecophon Super G
plus 1200x600x40 + system mocawacophon Connect Super G
711,30 m2 711,30
razem m2 711,30
130 STS 01/13 Praca rusztowa- Rusztowanie rurowe
Naktady robocizny= 1498,097955 r-g (poz. 126, 128, 129
Sktad zespotu roboczego= 6
Wspétczynnik przestoju= 0,88
kpl 1,000
STS 01/11 45400000-1|wykonczeniescian
STS 01/14
zaplecz
131 Kl STS 01/11 Podkiad pod tynk grussi 4mm wykonywane na mokro maszynowosnenach
STS 01/14 - obrzutka wsipna BAUMIT VORSPRITZER 10kg/m2 zbrojony zgrzewan
stalowy siatlky ocynkowan 20x20 mm gr. 2mm
2 (0,38+2,20+0,79+3,66+0,10+4,80+0,22)*3,70 m2 44,955
(2,10+1,0+3,69+1,0+2,09)*3,70 m2 36,556
-1,0*2,0*2 m2 -4,000
13,05*3,70 m2 48,285
-2,68*3,15 m2 -8,442
-(1,13+1,0)*3,15 m2 -6,710
0,25%(2,0*2+1,0)*2 m2 2,500
0,25%(3,15*2+2,67) m2 2,243
0,25%(3,15*2+1,10+1,13) m2 2,133
(5,0+3,10+1,10+0,28+3,63+0,8+0,6+2,0+0,17+5,19+60]6+1,20+1,0+1,20+1, m2 104,841
10+1,5+0,1*4+0,1+2,7)*3,30
-1,0*2,0*4 m2 -8,000
-2,0*2,10 m2 -4,200
0,50%(2,10*2+2,0) m2 3,100
3 (4,25+5,19)*2*3,30 m2 62,304
-2,0%2,10 m2 -4,200
0,50%(2,10*2+2,0) m2 3,100
4 (3,75+4,0)*2*3,30 m2 51,15(
-1,0%2,0*2 m2 -4,000
5 (1,0+2,70)*2*3,30 m2 24,42(
-1,0*2,0*2 m2 -4,000
(1,20+1,30)*2*3,30 m2 16,500
-1,0%2,0 m2 -2,000
6 (1,20+1,30)*2*3,30 m2 16,500
-1,0*2,0 m2 -2,000
7 (1,20+1,0)*2*3,30 m2 14,52(
-1,0*2,0 m2 -2,000
(1,20+1,30)*2*3,30 m2 16,500
-1,0*2,0*2 m2 -4,000
8 (1,50+2,70)*2*3,30 m2 27,72(
-1,0*2,0 m2 -2,000
9 (4,67+4,80)*2*3,30 m2 62,502
-1,0*2,0*2 m2 -4,000
10 (4,67+4,80)*2*3,30 m2 62,502
-1,0*2,0*2 m2 -4,000
11 (3,66+4,67)*2*3,30 m2 54,978
-1,0*2,0*2 m2 -4,000
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(1,30+1,0)*2*3,30 m2 15,18(
-1,0*2,0 m2 -2,000
12 (3,66+4,67)*2*3,30 m2 54,978
-1,0*2,0*2 m2 -4,000
(1,30+1,0)*2*3,30 m2 15,18(
-1,0*2,0 m2 -2,000
razem m2 667,09%
132 | KNR 2-02 STS 01/11 Tynki jednowarstwowe gru§oi 10mm wykonywane na mokro maszynowo n
2008/01 STS 01/14 scianach - tynk gipsowy BAUMIT MG1
analogia
m2 667,095
133 | KNR 2-02 STS 01/11 Tynki jednowarstwowe wewtrznescian- dodatek za pogrubienie tynkéw
2008/08 STS 01/14
m2 667,095
134 | KNNR 2 STS 01/11 Doptata za zastosowanie wzmodniaiejsc szczegodlnie namanych - naraniki
1902/11 STS 01/14 aluminiowe na tynku BAUMIT
(2,02+1,0)*2 m 10,000
(3,15*2+2,67) m 8,970
(3,15*2+1,10+1,13) m 8,530
(2,10*2+2,0) m 6,200
(2,10*2+2,0) m 6,200
3,30*8 m 26,40(
razem m 66,300
135 KNR 29 STS 01/6 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczeliai@ntechnologii np.
0637/04 SUPERFLEX-1 - gruntowanie EUROLANEM TG 2czne
11 (3,66+4,67)*2*2,0 m2 33,32(¢
-1,0*2,0*2 m2 -4,000
(1,30+1,0)*2*2,0 m2 9,200
-1,0%2,0 m2 -2,000
12 (3,66+4,67)*2*2,0 m2 33,32(¢
-1,0*2,0*2 m2 -4,000
(1,30+1,0)*2*2,0 m2 9,200
-1,0%2,0 m2 -2,000
5 (1,0+2,70)*2*2,0 m2 14,800
-1,0*2,0*2 m2 -4,000
razem m2 83,84(
136 KNR 29 STS 01/6 Uszczelnienie masnp. SUPERFLEX-1 powierzchni pionowych poddanych
0641/03 dziataniu wody dziatagej bez dinienia - grubé&¢ 2mm / 3,2kg/m2 /
m2 83,84(
137 KNR 29 STS 01/6 Izolacja pionowych naty taéma np. Superflex 100 na masie Superflex 1
0639/01
2,0%(10+10+4) m 48,000
razem m 48,00(
138 KNR 29 STS 01/6 Izolacja poziomych naky tasma np. Superflex 100 na masie Superflex 1
0638/01
11 (3,66+4,67)*2 m 16,660
(1,30+1,0)*2 m 4,600
12 (3,66+4,67)*2 m 16,660
(1,30+1,0)*2 m 4,600
5 (1,0+2,70)*2 m 7,400
razem m 49,92(
139 | KNNR 2 STS 01/11 Licowaniescian ptytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zajg&lejowej
0805/01 STS 01/14 np. Plasicol KM Flex , spoina Mapei
5 (1,0+2,70)*2*2,0 m2 14,800
-1,0*2,0*2 m2 -4,000
(1,20+1,30)*2*2,0 m2 10,000
-1,0*2,0 m2 -2,000
6 (1,20+1,30)*2*2,0 m2 10,000
-1,0*2,0 m2 -2,000
7 (1,20+1,0)*2*2,0 m2 8,800
-1,0*2,0 m2 -2,000
(1,20+1,30)*2*2,0 m2 10,000
-1,0*2,0*2 m2 -4,000
8 (1,50+2,70)*2*2,0 m2 16,800
-1,0%2,0 m2 -2,000
9 (4,67+4,80)*2*2,0 m2 37,88(
-1,0*2,0*2 m2 -4,000
10 (4,67+4,80)*2*2,0 m2 37,88(
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-1,0%2,0*2 m2 -4,000
11 (3,66+4,67)*2*2,0 m2 33,32(¢
-1,0*2,0*2 m2 -4,000
(1,30+1,0)*2*2,0 m2 9,200
-1,0%2,0 m2 -2,00d
12 (3,66+4,67)*2*2,0 m2 33,32(¢
-1,0*2,0*2 m2 -4,000
(1,30+1,0)*2*2,0 m2 9,200
-1,0%2,0 m2 -2,00d
razem m2 195,20
140 | KNNR 2 STS 01/11 Licowaniescian i stupow z kamieni sztucznych - listwy naridkowe
0805/07 STS 01/14
5 (1,042,70)*2 m 7,400
(1,20+1,30)*2 m 5,000
6 (1,20+1,30)*2 m 5,000
7 (1,20+1,0)*2 m 4,400
(1,20+1,30)*2 m 5,000
8 (1,50+2,70)*2 m 8,400
9 (4,67+4,80)*2 m 18,94(
10 (4,67+4,80)*2 m 18,94(
11 (3,66+4,67)*2 m 16,660
(1,30+1,0)*2 m 4,600
12 (3,66+4,67)*2 m 16,660
(1,30+1,0)*2 m 4,600
2,0%(11+11+4+4+4+4+4+4+4+4) m 108,00
razem m 223,60
141 | KNR 2-02.2| STS01/11 Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02 STS 01/14
667,095-195,20 m2 471,895
razem m2 471,89%
142 | KNR 2-02 STS 01/11 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych podtay gipsowych z
1505/03 STS 01/14 gruntowaniem - farba emulsyjno-lateksowa np. SWAT7
m2 471,895
143 | KNR 2-02 STS 01/11 Malowanie farbami emulsyjnymi wewtrznych podtay gipsowych z
1505/04 STS 01/14 gruntowaniem - dodatek zaide dalsze malowanie - farba emulsyjno-latekspwa
np. SATINA 7
m2 471,895
144 Kl STS 01/15 Dostawa i montakabin prysznicowych w systemie np. LTT , wys&ka,0m
1,10*2,0 *4*2 m2 17,600
razem m2 17,60(
145 Kl STS 01/15 Dostawa i montakabin w.c wodoodpornych w systemie np. LTT , ok¢
2,0m
0,9*2,0*4 *2 m2 14,400
razem m2 14,40(
146 | Kalkulacja STS 01/15 Dostawa i montazastonek prysznicowych zgkiem
indywidualng
kpl 11,000
147 | Kalkulacja STS 01/15 Dostawa i montaz uchwytéw dla NSP - uchwyt do wahwyt staly do
indywidualng umywalki, uchwyt uchylny, lustro uchylne
kpl 1,000
sala
148 Kl STS 01/11 Podkiad pod tynk grussi 4mm wykonywane na mokro maszynowosnenach
STS 01/14 - obrzutka wsipna BAUMIT VORSPRITZER 10kg/m2 zbrojony zgrzewan
stalowg siatky ocynkowam 20x20 mm gr. 2mm
(19,88+35,78)*2 *7,50 m2 834,90
-2,0%2,10*2 m2 -8,400
-1,0*2,10 m2 -2,10d
-1,8*3,62*20 m2 -130,32
0,25%(2,10*2+2,0)*2 m2 3,100
0,25%(2,10*2+1,0) m2 1,300
0,25%(3,62*2+1,80) *20 m2 45,20(
razem m2 743,68
149 | KNR 2-02 STS 01/11 Tynki jednowarstwowe grul§oi 10mm wykonywane na mokro maszynowo n
2008/01 STS 01/14 scianach - tynk gipsowy np. BAUMIT MG1
analogia
m2 743,68
150 | KNR 2-02 STS 01/11 Tynki jednowarstwowe wewgtrznescian- dodatek za pogrubienie tynkéw o
2008/08 STS 01/14 5mm
m2 743,68
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151 | KNNR 2 STS 01/11 Doptata za zastosowanie wzmodniaiejsc szczegoélnie namnych - naraniki
1902/11 STS 01/14 aluminiowe na tynku BAUMIT
(3,62*2+1,8)*20,0 m 180,80
(2,10%2+2,0)*2 m 12,400
(2,10*2+1,0) m 5,200
razem m 198,40
152 | KNR 2-02.2| STS01/11 Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02 STS 01/14
m2 743,68
153 | KNR 2-02 STS 01/11 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych podtay gipsowych z
1505/03 STS 01/14 gruntowaniem - farba emulsyjno-lateksowa np. WA
m2 743,68
154 | KNR 2-02 STS 01/11 Malowanie farbami emulsyjnymi wewtrznych podtay gipsowych z
1505/04 STS 01/14 gruntowaniem - dodatek za4de dalsze malowanie - farba emulsyjno-lateksowa
np. SATINA 7
m2 743,68
155 STS 01/11 Praca rusztowa- Rusztowanie rurowe
STS 01/14
Naktady robocizny= 1311,804544 r-g (poz. 148, ¥, 151, 152, 153, 1
Sktad zespotu roboczego= 4
Wspétczynnik przestoju= 0,88
kpl 1,000
STS 01/12 | 45430000-0\wykonczenie posadzek
zaplecz
156 | KNNR 2 STS 01/06 1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposaduleo- folia 1zoflex
0604/01
2 114,66 m2 114,66
3 22,01 m2 22,01(¢
4 14,58 m2 14,580
5 3,04 m2 3,040
6 1,56 m2 1,560
7 270 m2 2,700
8 4,05 m2 4,050
9 2242 m2 22,42(
10 22,42 m2 22,42(
11 17,06 m2 17,060
12 17,06 m2 17,060
razem m2 241,56
157 | KNNR 2 STS 01/06 Izolacje poziome przeciwsvickowe z ptyt styropianowych uktadanych na
0602/03 wierzchu konstrukcji na sucho - jednowarstwoweyragiian FS20 5¢cm
m2 241,56
158 | KNNR 2 STS 01/06 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposaduako
0604/01
m2 241,56
159 | KNNR 2 STS 01/12 Posadzki cementowe zatarte na ostro gr. 25mm nliz20
1202/05
m2 241,56
160 | KNNR 2 STS 01/12 Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana gr. 0 10mazem 5cm
1202/07
Krotnoi¢ = 2,5
m2 241,56
161 | KNR 2-02 STS 01/12 Doptata za zbrojenie posadzki siatitalows
1106/07
m2 241,56
162 KNR 29 STS 01/06 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelai@ntechnologii np.
0635/01 SUPERFLEX-1 - gruntowanie EUROLANEM 3Kazne
m2 37,16(
163 KNR 29 STS 01/06 Uszczelnienie mas np. SUPERFLEX-1 powierzchni poziomych poddanych
0640/03 dziataniu wody dziatagej bez dinienia - 2mm / 3,2kg/m2 /
11 17,06 m2 17,060
12 17,06 m2 17,060
5 3,04 m2 3,040
razem m2 37,16(
164 | KNR 2-02u2| STS 01/12 Gruntowanie preparatami grurdaymi powierzchni poziomych
1134/01
3 22,01 m2 22,01(¢
4 14,58 m2 14,58(
razem m2 36,59(
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165 | KNR 2-02u2| STS 01/12 Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomagj o grubdci
1130.1/02 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni gma2
m2 36,59(
166 | KNR 2-02 STS 01/12 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonolvyavyktadzina PCV typl
1112/01 np. Tarkett Optima
m2 36,59(
167 | KNR 2-02 STS 01/12 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
m2 36,59(
168 | KNR 2-02 STS 01/12 Listwy przyscienne drewniane
1113/08
3 (4,25+5,19)*2 m 18,88(
4 (3,75+4,0)*2 m 15,500
razem m 34,38(
169 | KNR 2-02.2 STS 01/12 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRE$pwmieszczeniach o
2805/05 pow. do 10m2, na zaprawach klejowych ptytki 30x30dttej np. Deitermal
Plastikol KM Flex , spoina Mapei
5 3,04 m2 3,040
6 1,56 m2 1,560
7 2,70 m2 2,700
8 4,05 m2 4,050
razem m2 11,35(C
170 | KNR 2-02.2 STS 01/12 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRE$pwmieszczeniach o
2806/05 pow. ponad 10m2, na zaprawach klejowych ptytki 3x8 - klej Deiterma
Plastikol KM Flex , spoina Mapei
2 114,66 m2 114,66
9 2242 m2 22,42(
10 22,42 m2 22,42(
11 17,06 m2 17,060
12 17,06 m2 17,060
razem m2 193,62
171 | KNR 2-02.2 STS 01/12 Cokoliki na zaprawach cementowych, z ptytek kamaajkch GRES, w
2809/03 pomieszczeniach o pow. ponad 10m2 - klej + spoim
2 (0,38+2,20+0,79+3,66+0,10+4,80+0,22) m 12,15(¢
(2,10+1,0+3,69+1,0+2,09) m 9,880
13,05 m 13,05(
(5,0+3,10+1,10+0,28+3,63+0,8+0,6+2,0+0,17+5,19+60]6+1,20+1,0+1,20+1, m 31,77(
10+1,5+0,1*4+0,1+2,7)
9 (4,67+4,80)*2 m 18,94(
10 (4,67+4,80)*2 m 18,940
razem m 104,73
172 | KNR 2-02u2| STS01/12 Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x80w@ zaprawach
2810/05 klejowych o grubéci warstwy 5mm - klej Deiterman Plastikol KM Flegpoina
Mapei, plytki antypélizgowe
1,50*0,30*4 m2 1,800
1,50*0,125*4 m2 0,750
razem m2 2,550
173 | KNR 2-02u2| STS 01/12 Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamiomkech GRES
2809/01
0,30*4*2 m 2,400
(0,125+0,10)*4*2 m 1,800
razem m 4,200
174 KSNR 7 STS 01/12 Drobne elementy aluminiowe - listwy progowe aluroime / dostawa i monzd
0507/04
1,013 m 13,000
2,0*3 m 6,000
razem m 19,00(
175 KSNR 7 STS 01/12 Drobne elementy aluminiowe - listwy dylatacyjne adakowe / dostawa i
0507/04 montaz /
2,0*3+1,0 m 7,000
2,70 m 2,700
razem m 9,700
sala
176 | KNNR 2 STS 01/06 Jednowarstwowe izolacja patermozgrzewalspodktadovy
0507/01
19,88*35,78 m2 711,306
razem m2 711,30¢
177 | KNNR 2 STS 01/06 Izolacje poziome przeciwsligkowe z ptyt styropianowych uktadanych na
0602/03 wierzchu konstrukcji na sucho - jednowarstwoweyrcgiian FS20 5¢cm
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m2 711,306
178 | KNNR 2 STS 01/06 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposaduako
0604/01
m2 711,306
179 | KNR 2-02 STS 01/12 Posadzki cementowe zatarte na ostro gitilZbmm - beton B20 waz z
1106/01 dylatacjami 6x6m wypetnionyndrodkami trwale plastycznymi
m2 711,30¢
180 | KNR 2-02 STS 01/12 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1l@mem posadzka 10cm
1106/03
Krotnos¢ = 7,5
m2 711,30¢
181 | KNR 2-02 STS 01/12 Doptata za zbrojenie posadzki siaitalow - siatka z pgtéw 8mm o oczkach
1106/07 15x15
m2 711,306
182 | KNNR 2 STS 01/06 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadako
0604/01
m2 711,306
183 | Kalkulacja STS 01/12 Wykonanie posadzki sportowej na podwojnym ruszegswvdianym z
indywidualng podktadkami elastycznymi - posadzka sportowa paeteiowo elastyczna r
Linodur DD Sport / robocizna + materiaty / wraz alowaniem lini boisk
m2 711,306
STS 01/9 45421000-4slusarka okienna
184 | KNNR7 STS 01/9 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2m2 - stolaxkiznna aluminiowa
0503/06 profil ciepty RAL wg projektu kolorystyl
1 1,80*3,62 *20 m2 130,32
2 2,67*3,15 m2 8,411
3 1,13*3,15 m2 3,560
4 1,8*1,8 m2 3,240
razem m2 145,531
185| KNNR7 STS 01/9 Okna aluminiowe otwierane o powierzchni do 2m2iaska okienna
0503/05 aluminiowa profil ciepty RAL wg. projektu kolorysty
3 1,8%0,9 m2 1,620
razem m2 1,620
186 | Kalkulacja STS 01/9 Dostawa okna zewetrznego O5 1800x3620 szyby P4 RAL 3003 / np.
indywidualng Metalplast MBSR 75 /
szt 20,00¢
187 | Kalkulacja STS 01/9 Dostawa i montasitownika elektrycznego do otwierania okien O%ozipmu
indywidualng posadzk
szt 20,000
188 | Kalkulacja STS 01/9 Dostawa okna zewtrznego O1 2670x3150 szyby P4 RAL 3003/ np.
indywidualng Metalplast MBSR 75 /
szt 1,00d
189 | Kalkulacja STS 01/9 Dostawa okna zewtrznego O4 1130x3150 szyby P4 RAL 3003 / np.
indywidualna Metalplast MBSR 75 /
szt 1,00d
190 | Kalkulacja STS 01/9 Dostawa okna zewetrznego O2 1800x1800 szyby P4 RAL 3003 / np.
indywidualng Metalplast MBSR 75 /
szt 1,000
191 | Kalkulacja STS 01/9 Dostawa okna zewgtrznego O3 1800x900 szyby P4 RAL 3003 / np. Mddalp
indywidualng MBSR 75/
szt 1,000
192 | KNR 2-02 STS 01/9 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
45,80*0,20 *2 m2 18,320
razem m2 18,32(¢
193 | KNNR 2 STS 01/9 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych wewnethkrgkonglomeratu w
0302/07 scianach murowanych
1,90*20 m 38,00(
2,77 m 2,770
1,23 m 1,230
1,9 m 1,900
1,9 m 1,900
razem m 45,80(
194 | KNNR 2 STS 01/9 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych zgwmych z blachy
0302/07 powlekanej typu lindab cianach murowanyt
m 45,800
STS 01/9 45421000-4 $lusarka drzwiowa
195| KNNR7 STS 01/9 Drzwi aluminiowe przymykowe - montalrzwi zewrtrznych z
0503/08 samozamykaczem, szktem bezpiecznym lub hlabiminiona RAL wg projekty
kolorystyki
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Dz2 1,10*3,15 m2 3,465
Dzl 1,10*2,10 m2 2,310
razem m2 5,775
196 | Kalkulacja STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych zewtrznych z samozamykaczem, szkiem
indywidualng bezpiecznym - DZ2 1100x3150 RAL 3003
szt 1,00d
197 | Kalkulacja STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych zewtrznych z samozamykaczem, wypeienie
indywidualng blacha aluminiowa - DZ2 1100x2100 RAL 3003
szt 1,00d
198 | KNNR7 STS 01/9 Drzwi aluminiowe przymykowe - montalrzwi wewretrznych
0503/08
Dwl1/Dw2 2,0*2,10 *3 m2 12,600
Dw5 1,0*2,10*11 m2 23,100
Dw4 1,0*2,10 m2 2,100
Dw3 0,9*2,10 m2 1,890
Dw6 1,10*2,10 m2 2,310
razem m2 42,000
199 | Kalkulacja STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych wewtrznych z samozamykaczem, wypetnienie
indywidualng blacha aluminiowa Dw1 2000x2100 RAL 3003 EI 30
szt 1,000
200 | Kalkulacja STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych wewtrznych z samozamykaczem, wypetnienie
indywidualng blacha aluminiowa Dw2 2000x2100 RAL 3003
szt 2,000
201 | Kalkulacja STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych wewtrznych z samozamykaczem, wypetnienie
indywidualng blacha aluminiowa, kratka wentylacyjna Dw5 10004210
szt 11,00(
202 | Kalkulacja STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych wewtrznych z samozamykaczem, wypetnienie
indywidualng blacha aluminiowa Dw4 1000x2100
szt 1,00d
203 | Kalkulacja STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych wewtrznych z samozamykaczem, wypetnienie
indywidualng blacha aluminiowa Dw3 900x2100
szt 1,000
204 | Kalkulacja STS 01/9 Dostawa drzwi aluminiowych wewtrznych z samozamykaczem, wypetnienie
indywidualnag blacha aluminiowa Dw6 1100x2100 EI 60
szt 1,000
STS 01/9 45421000-4|przeszklenia
205| KNNR7 STS 01/9 Drobne elementy aluminiowe - werandy i ogrody zirsovanalogia dla monta
0507/02 przeszklenia 1
2,76*3,0 *4 m2 33,12(¢
2,76*3,0 *4 m2 33,12(¢
razem m2 66,24(
206 | Kalkulacja STS 01/9 Dostawa przeszklenia wraz z konstrukcja wsppedaminiows / zgodnie z
indywidualna zestawieniem profili /oraz obrébkami blacharskirkbnstrukcja aluminiowa
ciepta "
m2 66,240
207 | KNNR 7 STS 01/9 Drobne elementy aluminiowe - werandy i ogrody zirsovanalogia dla monia
0507/02 przeszklenia 1
2,76*3,0*3 m2 24,840
razem m2 24,84(
208 | Kalkulacja STS 01/9 Dostawa przeszklenia wraz z konstrukcja wsppedaminiows / zgodnie z
indywidualng zestawieniem profili / oraz obrébkami blacharskimi
m2 24,840
STS 01/15 | 45400000-1|balustrady i daszki
209 | KNNR2 STS 01/15 Dostawa i montabalustrady przy podjelzie dla niepetnosprawnych do zaplecza
1301/01 sali gimnastycznej - wysoké0,90m - stalowe malowane proszkowo np. DY|NA
SYSTEM
5,20 m 5,200
razem m 5,200
210 | KNNR 2 STS 01/15 Pochwyty stalowe na wspornikach - np. DYNA SYSTEpb#cz przy
1301/02 podjezdzie do zaplecza sali gimnastycznej - rury podwéjsialowe malowan
proszkowo dla NS
5,10 m 5,100
razem m 5,100
211 | KNNR2 STS 01/15 Dostawa i montabalustrady przy schodach - wysékd,10m - stalowe
1301/01 malowane proszkowo np. DYNA SYSTEM
0,55+2,10 m 2,650
razem m 2,650
212 | KNNR 2 STS 01/15 Dostawa i montaporeczy przy wejciu - wysokad¢ 1,10m - stalowe malowane
1301/01 proszkowo np. DYNA SYSTEI
1,36+2,67+1,36 m 5,390
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razem m 5,390
213 | KNNR2 STS 01/15 Dostawa i montabalustrady wewgtrznej - stalowe malowane proszkowo np.
1301/01 DYNA SYSTEM
3,20+11,40 m 14,60(
razem m 14,60(
214 | KNR 2-02 STS 01/15 Drabiny zewntrzne z kakdkami o dt. ponad 4m - drabina stalowa typu
1213/04 GRAEPEL
(2,22+8,50) m 10,72¢
(2,20+3,56) m 5,760
razem m 16,48(
215 | Kalkulacja STS 01/15 Dostawa i montazadasze szklanych - szkto bezbarwne, bezpieczne, klejong,
indywidualng hartowane VSG / ESG8mm/4pvb/ESG8mm / z kompletend ak stali
kwasoodpornej szczotkowane] - zadaszenidaigpocznego 200x120
2,0%1,20 m2 2,400
razem m2 2,400
STS 01/10 | 45410000-4elewacja
216 | KNNR 2 STS 01/10 Wykonanie obrzutki wgpnej BAUMIT VorSpritzer / 9kg/m2 /
0901/01
(0,32+3,66+0,1+4,8+0,22+2,7+0,32)*(2,60+0,92)/2 m2 21,331
(0,32+3,66+0,1+4,8+0,22+2,7+0,32)*(2,20+0,30)/2 m2 15,15(
(0,6+2,67+0,60+5,91+0,6+1,13+1,10+0,44+0,25*6)*3,90 m2 56,745
(8,53+0,32)*(0,95+1,8+0,6) m2 29,648
(8,53+0,32)*(2,60+0,92)/2 m2 15,576
(0,5+2,67+0,5+1,8+5,2+1,8+0,53+0,08)*(0,95+1,8+0,6) m2 43,818
3,50%0,50 m2 1,750
0,25*(0,95+1,8+0,6)*6 m2 5,025
(36,57+0,25*10)*(7,95-0,40) *2 m2 589,957
36,57*0,25*2*2 m2 36,57(
(21,02+0,25*10)*(7,95-0,40)*2 m2 355,152
21,02*0,25*2 m2 10,51¢
21,02*(1,25+2,82)/2*2 m2 85,551
-8,50%6,0 m2 -51,00(
-(21,02-8,50)*(6,20+4,50)/2 m2 -66,982
-2,67*3,15 +0,25%(3,15*2+2,67) m2 -6,168
-(1,13+1,10)*3,15 +0,25*%(3,15*2+1,13+1,10) m2 -4,892
-2,67*3,0 +0,25%(3,0%2+2,67) m2 -5,843
-1,8*1,8 +0,25*1,80*3 m2 -1,890
-1,8*0,9 +0,25%(0,9*2+1,8) m2 -0,720
-1,8*3,62 *20 +0,25%(3,62*2+1,80) m2 -128,06
tynk mozaikowy (11,92+0,6+2,67+0,6+5,91+0,6+1+18+0,44)*0,20 m2 4,974
(8,53+0,32)*0,55 m2 4,868
(0,5+2,67+0,5+1,8+5,20+1,8+0,53+0,08)*0,50 m2 6,540
(36,57+0,25*10)*0,40*2 m2 31,256
21,02*0,40 m2 8,408
razem m2 1057,274
217 | KNNR 2 STS 01/10 Wykonanie tynku podktadowego lekkiego Baumit GruattR_eicht / 20kg/m2
0901/01
m2 1 057,274
218 KNR 23 STS 01/10 Przyklejenie warstwy siatki nianach - masa klejowo szpachlowa Baumit
2612/06 Haftmortel / 7kg/m2 /
m2 1057,274
219 KNR 23 STS 01/10 Natozenie na podize podktadowej masy tynkarskiej - grunt pod tynkkaiowy
0933/01 Baumit / 0,3kg/m2 /
(0,32+3,66+0,1+4,8+0,22+2,7+0,32)*(2,60+0,92)/2 m2 21,331
(0,32+3,66+0,1+4,8+0,22+2,7+0,32)*(2,20+0,30)/2 m2 15,15(
(0,6+2,67+0,60+5,91+0,6+1,13+1,10+0,44+0,25*6)*3,90 m2 56,745
(8,53+0,32)*(0,95+1,8+0,6) m2 29,648
(8,53+0,32)*(2,60+0,92)/2 m2 15,576
(0,5+2,67+0,5+1,8+5,2+1,8+0,53+0,08)*(0,95+1,8+0,6) m2 43,818
3,50%0,50 m2 1,750
0,25%(0,95+1,8+0,6)*6 m2 5,025
(36,57+0,25*10)*(7,95-0,40) *2 m2 589,957
36,57*0,25*2*2 m2 36,570
(21,02+0,25*10)*(7,95-0,40)*2 m2 355,152
21,02*0,25*2 m2 10,51¢
21,02*(1,25+2,82)/2*2 m2 85,551
-8,50%6,0 m2 -51,00(
-(21,02-8,50)*(6,20+4,50)/2 m2 -66,982
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-2,67*3,15 +0,25%(3,15*2+2,67) m2 -6,168
-(1,13+1,10)*3,15 +0,25%(3,15*2+1,13+1,10) m2 -4,892
-2,67*3,0 +0,25%(3,0*2+2,67) m2 -5,843
-1,8*1,8 +0,25*1,80*3 m2 -1,890
-1,8*0,9 +0,25%(0,9*2+1,8) m2 -0,720
-1,8*3,62 *20 +0,25%(3,62*2+1,80) m2 -128,06
razem m2 1001,228
220 KNR 23 STS 01/10 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy - tynk silikatpBaumit / 3,1kg/m2 /
0933/02
m2 1001,228
221 KNR 23 STS 01/10 Natozenie na podize podktadowej masy tynkarskiej - grunt pod tynk aikawy
0933/01 Baumit / 0,3kg/m2 /
tynk mozaikowy (11,92+0,6+2,67+0,6+5,91+0,6+%18+0,44)*0,20 m2 4,974
(8,53+0,32)*0,55 m2 4,868
(0,5+2,67+0,5+1,8+5,20+1,8+0,53+0,08)*0,50 m2 6,540
(36,57+0,25*10)*0,40*2 m2 31,256
21,02*0,40 m2 8,408
razem m2 56,046
222 KNR 23 STS 01/10 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy - tynk mozaikoBgumit / 2,7kg/m2 /
0933/02
m2 56,046
223 | KNR 2-02 STS 01/10 Obrébki z blachy ocynkowanej, przy szerégion rozwinieciu do 25cm - blacha
0506/01 ocynkowana powlekana np. LINDAB - gzymsy
(0,6+2,67+0,6+5,91+0,6+1,13+1,0+0,44)*0,50 m2 6,475
(8,53+0,32)*0,33 m2 2,921
(0,5+2,67+0,5+1,8+5,2+1,8+0,53+0,08)*0,50 m2 6,540
36,57*0,40*2*2 m2 58,512
21,02*0,40*3 m2 25,224
razem m2 99,672
224 STS 01/10 Praca rusztowa- Rusztowanie rurowe
Naktady robocizny= 2133,6225016 r-g (poz. 216, 2118, 219, 220, 221, 22
223)
Skiad zespotu roboczego= 6
Wspotczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,000
225 | Kalkulacja STS 01/10 Przest6j rusztowapomigdzy warstwami tynku BAUMIT - przerwa
indywidualna technologiczna
kpl 1,000
STS 01 45000000-7\wejscie boczne
226 | KNR 2-01 STS 01/4 Wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szerédialna do 1,5m i gbokasci do
0310/02 1,5m w gruncie kategorii lll, ze zteniem urobku na odktad
(1,88*2+2,40)*(0,35+0,40*2)*1,20 m3 8,501
razem m3 8,501
227 | KNR 2-02 STS 01/05 Sciany betonowe grulsoi 20cm proste zecznym uktadaniem betonu o
0206/01 wysokaci do 3,0m - beton B20
(1,88*2+2,40)*1,20 m2 7,392
razem m2 7,392
228 | KNR 2-02 STS 01/05 Sciany betonowe grulsoi 20cm z gcznym uktadaniem betonu - dodatek za
0206/05 kazdy 1cm ré@nicy grubdci - razem 35cm
Krotnos¢ = 15
m2 7,392
229 | KNR 2-02 STS 01/06 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykongme na zimno z past
0603/05 emulsyjnych asfaltowychegtych - pierwsza warstwa
(1,88*2+2,40)*1,20 *2 m2 14,784
razem m2 14,784
230 | KNR 2-02 STS 01/06 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykongme na zimno z past
0603/06 emulsyjnych asfaltowychegtych - kada nasgpna warstwa ponad pierwsz
Izoplast KL
m2 14,784
231 | KNR 2-01 STS 01/4 Zasypywanie wykopéw liniowych écianach pionowych o szerada 0,8-1,5m i
0320/02 gtebokasci do 1,5m w gruncie kategorii Ill-IV
8,501 m3 8,501
-7,392*0,35 m3 -2,587
razem m3 5,914
232 | KNR 2-01 STS 01/4 Zagrszczenie ubijakami mechanicznymi, grunt spoistegatii 111-1V
0236/02
m3 5,814
233 | KNR 4-01 STS 01/4 Odwiezienie ziemi taczkami na odlegtalo 10m w gruncie kategorii lll
0105/05




Rodos 6.0.22.0 [6444] - Rekomendacja -

Przedmiar Strona 24/29
ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robét Jm llos¢
7,392*0,35 m3 2,587
razem m3 2,587
234 | KNR 2-01 STS 01/4 Rozplantowanie ziemi
0415/02
m3 2,587
235 | KNR 2-02 STS 01/05 Schodyzelbetowe z¢cznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe z&weme |
0218/01 wewretrzne na gotowym podiol - B20 - schody + podest
1,88*(2,40+0,35*2) *0,12 m3 0,699
razem m3 0,699
zbrojenie ujete w zestawieniu s
236 | KNR 2-02.2 STS 01/12 Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES naraapch klejowych -
2810/06 stopnice np. KORZILIUS , szerokdstopnia 35cm na kleju np. Plasticol KM
FLEX
(1,88*2+2,40)*0,35 m2 2,156
(1,60*2+2,40-0,35*2)*0,35 m2 1,718
razem m2 3,871
237 | KNR 2-02.2 STS 01/12 Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES naraajach klejowych -
2810/01 podstopnice np. KORZILIUS wysoké stopnia 15cm na kleju np. Plasticol k
Flex
(1,88*2+2,40+0,35*2)*0,15 m2 1,029
(1,60*2+2,40)*0,15 m2 0,840
razem m2 1,869
238 | KNR 2-02.2 STS 01/12 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRE3amawach klejowych
2806/05 ptytki na podécie - ptytki np. KORZILIUS antypdizgowe na kleju np.
Plasticol KN Flex
1,6*2,40 m2 3,840
razem m2 3,840
239 | KNR 2-02.2 STS 01/12 Cokoliki na zaprawach cementowych, z ptytek kamaajkch GRES, w
2809/03 pomieszczeniach o pow. ponad 10m2 - cokolik o wgstkl5cm z ptytek np
KORZILIUS na kleju np. Plasticol KM Flex
0,35*2+0,25*4+2,40-1,0+0,25*2 m 3,600
razem m 3,600
240 | Kalkulacja STS 01/12 Dostawa i montawycieraczki przed drzwiami wajiowymi - mata w ramie
indywidualng aluminiowej wpuszczona w pogtge 100x50
szt 1,000
STS 01 45400000-1prace w istniejacej szkole
dach nad saj gimnastycza
241 | KNR 4-01 STS 01 Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dacl@onowych
0519/06
18,28*9,53 m2 174,208
razem m2 174,208
242 | KNR 4-01 STS 01 Rozbiorka pokrycia kalej nastpnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw
0519/07 betonowych
Krotnos¢ = 3
m2 174,208
243 | Kalkulacja STS 01 Optata za utylizagjpapy
indywidualng
174,208*15/1000 t 2,613
razem t 2,613
244 | KNR 4-01 STS 01 Rozbiorka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymstp. z blachy nie
0535/08 nadajcej sk do wytku
(18,28+0,30*2+9,53*2)*(0,50+1,0) m2 56,91(
18,28*0,33 m2 6,032
razem m2 62,942
245 | KNR 4-01 STS 01 Rozbioérka rur spustowych z blachy nie nadej st do wytku
0535/06
m 6,500
246 | KNR 4-01 STS 01 Rozbioérka rynny z blachy nie nadegj st do wytku
0535/04
18,28 m 18,28(
razem m 18,28(
247 ZNR 1 STS 01 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadovanod 2,5 - 3,5t na odlegié do
0102.10/02 10km materiatéw sztukowych z zatadowaniem i wytadoiem gcznym - odwéz
materiatéw z demonta
kurs 1,00d
248 | KNR 2-02 STS 01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykorgme na zimno z
0602/09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
m2 174,208




Rodos 6.0.22.0 [6444] - Rekomendacja -

Przedmiar Strona 25/29
ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robét Jm llos¢
249 | KNR 2-02 STS 01 I1zolacje poziome z folii paroizolacyjnej
0616/01
analogia
0,5*9,53*10,0 m2 47,65(
razem m2 47,65(
250 | KNR 2-02 STS 01 Podktady betonowe na stropie - analogia dla wyk@namrstwy spadkowej z
1101/02 betonu lekkiego / z granulkami styropianu / np. ROECH
zalazonosrednio 20cm  0,5*9,53*10,0 *0,20 m3 9,530
razem m3 9,530
251 | KNNR2 STS 01/8 Dwuwarstwowe pokrycie dachow pafermozgrzewals
0507/02
m2 174,208
252 | KNNR3 STS 01/8 obrobki z papy nawierzchniowej na oczyszczonynirmpaegnowanym podial
0503/04 betonowym
(18,28+9,53*2)*1,0 m2 37,340
razem m2 37,34(
253 | KNR 2-02 STS 01/8 Obrébki z blachy ocynkowanej, przy szerégiown rozwiniciu ponad 25cm -
0506/02 blacha ocynkowana powlekana typu Lindab
(18,28+0,30*2+9,53*2)*0,50 m2 18,97¢
10,0*0,50 m2 5,000
9,0*0,33 m2 2,970
razem m2 26,94(
254 | KNR 4-01 STS 01/8 Montaz desek czotowych
0414/11
analogia
9,0 m 9,000
razem m 9,000
255 | KNR 2-02 STS 01/8 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej pétaie osrednicy 15cm - rynny z
0508/04 blachy powlekanej np. Lindab
9,0 m 9,000
razem m 9,000
256 | KNR 2-02 STS 01/8 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej pokaeej w systemie np.
0508/09 Lindab
1 szt 1,00d
razem szt 1,00d
257 | KNR 2-02 STS 01/8 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej wesyie np. Lindab okgte
0510/02 o srednicy 10cm
6,50 m 6,500
razem m 6,500
dach nad zapleczem
258 | KNR 4-01 STS 01 Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dact@wnowych
0519/06
10,50*9,93 m2 104,265%
razem m2 104,26%
259 | KNR 4-01 STS 01 Rozbiérka pokrycia kalej nastpnej poza pierwsza warstwy papy z dachow
0519/07 betonowych
Krotnoi¢ = 3
m2 104,265
260 | Kalkulacja STS 01 Opftata za utylizagjpapy
indywidualng
104,265*15/1000 t 1,564
razem t 1,564
261 | KNR 4-01 STS 01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie
0535/08 nadajcej sk do wytku
9,93*0,33*2 m2 6,554
10,50*0,50*2 m2 10,500
razem m2 17,054
262 | KNR 4-01 STS 01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadej st do wytku
0535/06
5,0%2 m 10,000
razem m 10,00(
263 | KNR 4-01 STS 01 Rozbioérka rynny z blachy nie nadegj st do wytku
0535/04
10,0*2 m 20,00(
razem m 20,00¢
264 | KNR 4-01 STS 01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojny
0212/03
10,0*0,25*0,20 m3 0,500
razem m3 0,500
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265 ZNR 1 STS 01 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadovanod 2,5 - 3,5t na odlegié do
0102.10/02 10km materiatéw sztukowych z zatadowaniem i wytadoigm ecznym - odwoz
materiatéw z demonta
kurs 1,00d
266 | KNR 4-01 STS 01 Uzupetnieniegscianek wscianach z bloczkéw z betonu komdérkowego na zaprawie
0304/02 cementowo-wapiennej
10,0*2,40*0,30 m3 7,200
razem m3 7,200
267 | KNR 4-01 STS 01/10 Uzupetnienie tynkéw zewtrznych zwyktych kategorii Ill o powierzchni
0726/03 uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu do 5rdan, loggii, balkonéw o
podtazach cegly, pustakdw ceramicznych gazo-i pianoliet
10,0*2,00 m2 20,00(
razem m2 20,00¢
268 KNR 23 STS 01/10 Natozenie na podize podktadowej masy tynkarskiej - grunt pod tynkkatiowy
0933/01 Baumit / 0,3kg/m2 /
m2 20,00(
269 KNR 23 STS 01/10 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy - tynk silikatpBaumit / 3,1kg/m2 /
0933/02
m2 20,000
270 | KNR 2-02 STS 01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykorgme na zimno z
0602/09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
9,99*9,93 m2 99,201
razem m2 99,201
271 | KNR 2-02 STS 01 Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej
0616/01
analogia
99,201/2 m2 49,601
razem m2 49,601
272 | KNR 2-02 STS 01 Podkiady betonowe na stropie - analogia dla wyk@namarstwy spadkowej z
1101/02 betonu lekkiego / z granulkami styropianu / np. ROECH
zatazonosrednio 30cm  49,601*0,30 m3 14,88(
razem m3 14,88(
273 | KNNR 2 STS 01/8 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw pafermozgrzewals
0507/02
9,99*9,93 m2 99,201
razem m2 99,201
274 | KNNR3 STS 01/8 obrobki z papy nawierzchniowej na oczyszczonynirmpaegnowanym podial
0503/04 betonowym
10,0*1,0 m2 10,000
razem m2 10,00(
275 | KNR 2-02 STS 01/8 Obrébki z blachy ocynkowanej, przy szerégiown rozwiniciu ponad 25cm -
0506/02 blacha ocynkowana powlekana typu Lindab
9,93*0,33 m2 3,277
9,99*0,50*2 m2 9,990
10,0*0,50 m2 5,000
razem m2 18,267
276 | KNR 4-01 STS 01/8 Montaz desek czotowych
0414/11
analogia
10,0 m 10,000
razem m 10,00(
277 | KNR 2-02 STS 01/8 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej pétaie osrednicy 15cm - rynny z
0508/04 blachy powlekanej np. Lindab
10,0 m 10,000
razem m 10,00(
278 | KNR 2-02 STS 01/8 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej pokaeej w systemie np.
0508/09 Lindab
1 szt 1,00d
razem szt 1,00d
279 | KNR 2-02 STS 01/8 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej wesyi np. Lindab okgte
0510/02 o srednicy 10cm
5,0 m 5,000
razem m 5,000
sala gimnastyczna
280 | KNR 2-02 STS 01/09 Ostony posadzki fodi polietylenove,
0925/01
analogia
(8,90*18,20) m2 161,98
razem m2 161,98
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281 | KNR 4-01 STS 01/09 Wykucie z muru écieznic okiennych
0354/08
2,40%2,60 *2 m2 12,48(
razem m2 12,48(
282 | KNR 4-01 STS 01/09 Wykucie z muru podokiennikéw wewtrznych
0354/11
2,50*2 m 5,000
razem m 5,000
283 | KNR 4-01 STS 01/09 Wykucie z muru podokiennikéw zewtnznych
0354/11
m 5,000
284 | KNR 4-01 | STS01/11 STS$ Uzupetnienigcianek lub zamurowaotworéw wécianach z cegly na zaprawie)
0304/01 01/14 cementowo-wapiennej
2,40*2,60*0,40 *2 m3 4,992
razem m3 4,992
285 | KNR 4-01 | STS01/11 STS$ Uzupetnienie tynkéw wewatrznych zwyktych kategorii Ill z zaprawy
0711/03 01/14 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejdolbm2 n&cianach
ptaskict
2,40%2,60 *2 m2 12,48(
razem m2 12,48(
286 | KNR 2-02u2| STS 01/11 STS$ Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02 01/14
12,48 m2 12,48(
razem m2 12,48(
287 | KNR 2-02 | STS 01/11 ST$ Gtadzie gipsowe jednowarstwowe §@anach
0815/03 01/14
m2 12,48(
288 | KNR 4-01 | STS01/11 STS$ Wykucie bruzd poziomych o gbokasci i szerokdci 1x1 cegta wécianach z
0336/07 01/14 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
(0,20%2+1,10) *2 m 3,000
razem m 3,000
289 | KNR 7-28 | STS 01/11 STS$ Wykonanie poduszek cementowych
0105/01 01/14
analogia
szt 2,000
290 | KNR 4-01 | STS01/11 STS$ Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | BIIRZ60mm - 2x ceownik 200
0313/05 01/14 skrecony 3xsruba M20
1,60*3 m belki 4,800
razem m belki 4,800
291 | KNR4-01 | STS01/11 STS$ Wypehienie przestrzeni gdzy belkami
0207/08 01/14
0,15*2+1,10 m 1,400
razem m 1,400
292 | KNR 4-01 | STS01/11 STS$ Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkaelek, bez wzgidu na rodzaj
0703/03 01/14 belki - stalowe, prefabrykowane
m 2,800
293 | KNR4-01 | STS01/11 STS$ Wypehienie oczek siatki ¢io-ciagnionej nascianach i stropach
0704/03 01/14
1,40%(0,45+0,20%2) m2 1,190
razem m2 1,190
294 | KNR 4-01 | STS01/11 STS$ Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegty o grubo ponad
0329/03 01/14 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapsg
1,10*2,10 *0,40 m3 0,924
razem m3 0,924
295 | KNR4-01 | STS01/11 ST$ Wykonanie tynkow zwyklych wewgtrznych kategorii Ill z zaprawy
0708/03 01/14 cementowo-wapiennej ndaezach o szerokiei do 40cm
2,10*2+1,10 m 5,300
razem m 5,300
296 | KNR 4-01 | STS01/11 STS$ Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai (sfalowai)
1204/08 01/14 powierzchni tynk
(8,90+18,20)*2 *5,50 m2 298,10
razem m2 298,10
297 | KNR 2-02u2| STS 01/11 STS$ Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02 01/14
m2 298,10
298 | KNR 2-02 | STS01/11 STS$ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych podtay gipsowych
1505/03 01/14
m2 298,10
299 | KNR2-02 | STS01/11 ST$ Dodatek za malowanie trzeci raz
1505/04 01/14
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m2 298,10
zamurowanie okien i drz
300 | Kalkulacja STS 01/09 Zabezpieczenie posadzek w salach podczas robot
indywidualng
kpl 1,000
301 | KNR 4-01 STS 01/09 Wykucie z muru écieznic okiennych
0354/08
1,6*1,60 m2 2,560
1,8*0,60*2 m2 2,160
razem m2 4,720
302 | KNR 4-01 STS 01/09 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
1,05*2,10 m2 2,208
razem m2 2,205
303 | KNR 2-02 STS 01/09 Scianki dziatowe z luksferéw 20x20x5cm - rozbiérkapado R = 0,50
0121/05
analogia
1,0*0,60 m2 0,600
razem m2 0,600
304 | KNR 4-01 STS 01/09 Wykucie z muru podokiennikéw wewtiznych
0354/11
1,7+1,9*2+1,10 m 6,600
razem m 6,600
305 | KNR 4-01 STS 01/09 Wykucie z muru podokiennikéw zewtnznych
0354/11
m 6,600
306 | KNR4-01 | STS01/11 ST$ Uzupetnienigicianek lub zamurowaotworéw wécianach z cegly na zaprawie,
0304/01 01/14 cementowo-wapiennej
1,6*1,6%0,40 m3 1,024
1,8*0,60*0,40*2 m3 0,864
1,05*2,10*0,40 m3 0,882
1,0*0,60*0,40 m3 0,240
razem m3 3,010
307 | KNR4-01 | STS01/11 STS$ Uzupetnienie tynkéw wewgtrznych zwyklych kategorii Ill z zaprawy
0711/03 01/14 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejdolbm2 n&cianach
ptaskict
1,6*1,6 m2 2,560
1,8*0,60*2 m2 2,160
1,05*2,10 m2 2,205
1,0*0,60 m2 0,600
razem m2 7,525
308 | KNR 2-02u2| STS 01/11 STS$ Gruntowanie preparatami grunrgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02 01/14
2,30*2,80 *4 m2 25,760
razem m2 25,760
309 | KNR 2-02 | STS01/11 STS$ Gtladzie gipsowe jednowarstwowe §@anach
0815/03 01/14
m2 25,760
310 | KNR 2-02 | STS01/11 STS$ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych podtay gipsowych
1505/03 01/14
m2 25,760
311 | KNR2-02 | STS01/11 STS$ Dodatek za malowanie trzeci raz
1505/04 01/14
m2 25,760
312 ZNR 1 STS 01 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadovanod 2,5 - 3,5t na odlegié do
0102.10/02 10km materiatéw sztukowych z zatadowaniem i wytaenigm ecznym - odwéz
materiatéw z demonta
kurs 1,000
drzwi DW1
313 | KNR 4-01 STS 01/09 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
1,80*2,10 m2 3,780
razem m2 3,780
314 | KNR 4-01 STS 01 Przykucie éciezy pod monta nowych drzwi
0211/03
analogia
(2,10*2+1,80) *0,45 m2 2,700
razem m2 2,700
315| KNR4-01 | STS01/11 STS$ Wykonanie tynkéw zwyklych wewatrznych kategorii Ill z zaprawy
0708/03 01/14 cementowo-wapiennej ngaezach o szerokiei do 40cm
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(2,10*2+1,80) m 6,000
razem m 6,000
STS 01 45000000-7|inne
316 | Kalkulacja STS 01/12 Dostawa i montawycieraczki przed drzwiami w&jiowymi - mata w ramie
indywidualng aluminiowej wpuszczona w pogtge 220x50
szt 1,00d
317 | Kalkulacja STS 01 Obstuga gedezyjna w czasie realizacji i po Zakeniu budowy
indywidualng
kpl 1,000




