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1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Oswietlenie chodnika pomiedzy ulicami Michatowicza — Polna - Szkolna

w Czechowicach-Dziedzicach.

Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice chodnik pomiedzy ulicami Michatowicza — Polna - Szkolna,
obreb: 3 Dziedzice.

Inwestor: Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

Instytucja finansujgca inwestycje: Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3. Charakterystyka przedsiewzigecia

Celem opracowania jest wykonanie oswietlenia chodnika pomiedzy ulicami Michatowicza —
Polna - Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach. W tym celu projektuje sie wykonanie linii
kablowej typu YAKY ze stupami stalowymi ocynkowanymi typu S ustawionymi w poblizu
chodnika z oprawami oswietleniowymi typu SGS 101.

1.4. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowy linii kablowej oswietleniowej typu YAKY.

1.5. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy realizacji budowy oswietlenia chodnika pomiedzy ulicami Michatowicza —
Polna - Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach.

1.6. Zakres robot objetych SST

Roboty omoéwione w szczegétowe] specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajagce budowe linii kablowej oswietleniowej ze stupami stalowymi ocynkowanymi.

2. Materialy budowlane

2.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
BN-87/6774-04 [24].

2.2. Folia

Folia stuzagca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4 — 0,6 mm, odpowiadajaca wymaganiom
normy BN-68/6353-03 [21].

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych z tworzyw sztucznych — AROT
DVK 75 oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].
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Przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

2.3.2. Kable i przewody

Przy budowie linii nalezy stosowac kabel typu YAKY, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla
zasilania oswietlenia drég uzywane sa kable spetniajace wymagania normy PN-93/E-90401
[17]. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozytowych o zytach
aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢é dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarcie oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.3. Zrodta $wiatta i oprawy

Do oswietlenia drogowego stosowac zrédta Swiatta i oprawy spetniajagce wymagania normy
PN-83/E-06305 [15]. Zastosowano oprawy o konstrukcji zamknietej, o stopniu zabezpieczenia
przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 w Il klasie ochronnosci.

Oprawy winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz —5° C,
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80%, w opakowaniach zgodnych
z normg PN-86/79100 [19].

2.3.4. Stupy

Stupy oswietleniowe powinny by¢ dobrane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Na placu budowy stupy sktadowaé na wyréwnanym terenie w pozycji poziomej z zastosowaniem
przektadek z drewna miekkiego. Do oswietlenia drogi przewidziano stupy stalowe ocynkowane
S-70.

3. Sprzet
3.1.Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego i budowy linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy linii kablowej winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wtasciwg jakos¢ wykonywanych
robot:

- zurawia samochodowego,

- mini koparki,

- samochodu specjalnego, liniowego z platforma i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem & 70 cm,

- wciggarki mechanicznej z napgdem elektrycznym 5 — 10 t,

- zespotu pradotwérczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA,

- recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do & 20 cm,

- spalinowej zageszczarki wibracyjnej 70 m*/h.

4. Transport
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Liczba i rodzaje srodkow transportu zostang okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one
zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym

i szczego6towych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniach zarzadzajacego realizacja
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego szczegOlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda przez
inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na biezaca, na wtasny koszt, wszelkich uszkodzen
i zanieczyszczen spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4.2. Srodki transportu do wykonania budowy linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowej oswietlenia winien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu specjalnego, liniowego z platforma i balkonem,

- przyczepy do przewozenia kabli,

- samochodu samowytadowczego,

- ciagnika kotowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy pod fundamenty stupow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z Dokumentacjg Projektowa oraz oceny warunkoéw gruntowych.
Metode wykonania robo6t ziemnych nalezy dobra¢ w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod stupy w poblizu innych linii i urzadzen
podziemnych poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, wykonanymi recznie z zachowaniem
ostroznosci pod nadzorem wiasciwego uzytkownika urzadzenia. Ich obudowy i zabezpieczenia
winny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02 [21].

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu zgodnie
z normg PN-69/B-06050 [12].

5.2. Wykonanie fundamentéw pod stupy

Konstrukcja fundamentu powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, typ stupa, typ wysiegnika i oprawy
oraz powinna wytrzymac parcie wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowe;j.

5.3. Montaz stupow

Gtebokos¢ posadowienia fundamentu stupa wg Dokumentacji Projektowej i katalogéw
producenta.

Wykop po umieszczeniu fundamentu stupa nalezy zasypaé ziemig bez kamieni, ubijajac ja
warstwami zageszczarkg wibracyjna co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiagnac¢ co najmniej 0,85 wg normy BN-72/8932-01 [24].

5.4.Montaz opraw

Montaz opraw SGS 101 na stupach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci w celu sprawdzenia swiecenia
zrédia Swiatta.

Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupdw i wysiegnikdw.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy zastosowaé przewdd kabelkowy YDY 3 x 2,5 mm®.
Oprawy mocowac na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta oprawy po uprzednim
wprowadzeniu przewodéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Sposéb ich
mocowania winien by¢ trwaly, tak aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru w Il i lll strefie klimatyczne;j.
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5.5.0chrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci nN przyjeto
uktad TT (uziemianie). Wszystkie dostepne czesci przewodzgce instalacji oswietleniowej winny
by¢ przytaczone do uziemionego punktu zasilania za pomocg przewoddw ochronnych.

W przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym, a przewodem neutralnym lub dostepna
czescig przewodzaca w jakimkolwiek miejscu instalacji, charakterystyki urzgdzen wytaczajacych
i impedancja obwoddéw powinny zapewnia¢ samoczynne wytgczenie zasilania w odpowiednim
czasie.

Uziemienie wykonac¢ zgodnie z dokumentacja z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 20 x 4 mm
i wprowadzi¢ do zacisku PE konstrukgji stupa.

Wymagana rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci R < 1,66 om.

Catos¢ ochrony wykona¢ zgodnie z norma PN-91/E-05009.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Winien on zapewni¢ odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢é pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjag umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Stanowiska stupow oswietleniowych

Elementy latarh winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz normg BN-79/9068-01 [20].
Latarnie po ich montazu podlegajq sprawdzeniu pod katem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,

- prawidtowosci ustawienia wysiegnikéw i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

- jakosci potaczen kabli i przewodow,

- jakosci potaczen srubowych stupow, wysiegnikéw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:
- odbior robét zanikowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy,

- pomiar rezystancji izolaciji i ciggtosci zyt kabli i przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci i ciagtosci potaczen elektrycznych.

6.4.Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu sprawdzi¢ stopien zageszczenia
i rozplantowania. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystanciji.
Otrzymane wyniki pomiaréw rezystancji nie moga przekracza¢ wartosci podanych
w Dokumentacji Projektowej, a ich wyniki nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.



6.5. Natezenie oswietlenia

Pomiar natezenia oswietlenia wykona¢ nalezy:

- po uptywie 10 godzin swiecenia lamp,

- co najmniej 0,5 godziny od ich wtaczenia,

- przy suchej i czystej nawierzchni jezdni,

- przy jezdni wolnej od pojazdow i jakichkolwiek obiektow mogacych znieksztatcié pomiar.
Pomiaréw nie nalezy wykonywa¢ podczas ksiezycowych nocy oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do ich wykonania uzywac przyrzadéw
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlenia wykona¢ za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenia
do korekcji katowej, z elementem s$wiattoczutym posiadajacym urzadzenie umozliwiajace
doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-76/E-02032.

7. Obmiar robét
7.1.0go6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien ich
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilos¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg
umowy o jego zakresie i terminie. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej
0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
( w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczego6towe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
rob6t nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m®, jako dtugo$é pomnozona
przez $redni przekroj. llosci, ktére maja by¢é mierzone wagowo, beda wyrazane w tonach lub
kilogramach.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych dla wykonania
budowy linii kablowej oswietlenia. Obmiaru robét przewiduje sie dokonaé w oparciu o
Dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy,
akceptowane przez Inzyniera. Szczego6towy obmiar roboét znajduje sie w Dokumentagii
Technicznej.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa budowy linii kablowej oswietleniowej nN jest — m (metr).
Jednostkg obmiarowa budowy stupdw linii kablowej oswietleniowej nN jest — szt. (sztuka).

8. Odbior robot

Odbioru rob6t wykonanych dokonuje sie na zasadach okreslonych w SST.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawcza tj. poprawiong i uzupetniong o zmiany
dokonane w czasie budowy,

- dokumentacje projektowg oraz ewentualng dokumentacje dodatkowa obiektéw nietypowych,
jezeli zostata wykonana,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza tj. inwentaryzacje geodezyjna linii i krzyzowanych
obiektow na planach sytuacyjnych wraz z kopig mapy zasadniczej, wykonana przed
zasypaniem urzadzen przez uprawnionych geodetéw,

- dane punktoéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzednymi,
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- protokoty z dokonanych sprawdzen, pomiaréw i badan kontrolnych,

- dokumenty i atesty dotyczace jakosci stosowanych materiatéw,

- dziennik budowy i ksiege obmiardw,

- protokét odbioru robét przez uzytkownika,

- protokét odbioru robat,

- oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci wiaczenia linii do uzytkowania.
Dokumenty te sg takze niezbedne przy przekazywaniu linii do uzytkowania.

Przewiduje sie nastepujace odbiory:
a) odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy dokona¢ kontroli wykonywanych wykopow
usytuowania stanowisk stupow. W ramach odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
nalezy skontrolowac¢ przy udziale uzytkownika i Inzyniera zgodnos¢ zamontowania elementow
i wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i przepisami, ilos¢ o jakos¢ robot, ktére ulegajg
zakryciu przed ich zasypaniem i wpisa¢ wyniki kontroli do dziennika budowy. Z przebiegu
i wynikéw kontroli nalezy sporzadzi¢ szczeg6towy protokét. Odbidr ten powinien by¢ dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez opézniania ogélnego
postepu robét. Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz 3 dni od zgtoszenia. llo$¢ i jakos¢ robdt ocenia Inzynier na podstawie
ogledzin, sprawdzenia, pomiaréw i badan, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
i uprzednich ustalen. Do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢
przedstawiony caty odcinek linii.
b) odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu przy udziale uzytkownika i inspektora ilosci
i jakosci wykonanych czesci rob6t. Dotyczyé moze ewentualnie prac nawierzchniowych,
mozliwych do wykonania przez innego wykonawce specjalistycznego. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad obowigzujacych przy odbiorze ostatecznym robét.
c) Odbior ostateczny

Dotyczy catosci linii oswietleniowej z przekazaniem na majatek Uzytkownika. Odbior
ostateczny powinien odbywac¢ sie przy udziale wszystkich zainteresowanych stron
ti. Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Uzytkownika. Polega on na sprawdzeniu przy udziale
Uzytkownika rzeczywistego wykonania budowy urzadzen wraz z ich wszystkimi elementami
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
uzytkowania. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pisSmie o tym fakcie. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan w dokumentacji projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wycenianych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentacji projektowe;j.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Przy odbiorze ostatecznym lub czesciowym rob6t nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i odpowiednimi normami i przepisami,
- dokona¢ ogledzin i obchodu trasy linii,
- zbadac stan dokumentacji powykonawczej oraz zaakceptowac ja,
- ustali¢ warunki przekazania do uzytkowania i zatgczenia pod napiecie,
- dokona¢ prébnego zataczenia pod napiecie,
- sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:
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- trzy egzemplarze Dokumentacji Projektowej Powykonawczej tj. poprawionej i uzupetnionej
0 zmiany dokonane w trakcie wykonawstwa,

- dokumentacje projektowg oraz ewentualng dokumentacje dodatkowg obiektéw nietypowych,
jezeli zostata wykonana,

- trzy egzemplarze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej tj. inwentaryzacji geodezyjne;j linii
i krzyzowanych obiektéw na planach sytuacyjnych wraz z kopig mapy zasadniczej, wykonang
przez uprawnionych geodetéw,

- specyfikacje techniczne i ustalenia technologiczne z ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami,

- dokumenty i protokoty dotyczace robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty z dokonanych sprawdzen, pomiaréw i badan kontrolnych z opinig technologiczna,

- dokumenty i atesty dotyczace jakosci stosowanych materiatéw,

- dziennik budowy i ksiege obmiardw.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robdét. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

d) Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad jak do odbioru ostatecznego robét.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. 0gdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Zasady odbioru robo6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9.2.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich prac wykonawczych podstawowych,
pomocniczych i dodatkowych, montazowych i warsztatowych, badan i pomiaréw dla
poszczegbinych zastosowanych asortymentéw robét i materiatow.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét. llos¢ jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentacji Projektowe;j.

9.2.1. Cena montazu linii kablowej

Cena montazu linii kablowej obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- wytyczenie trasy linii,

- nadzor uzytkownikéw linii i obiektéw krzyzowanych,

- wykonanie i uzgodnienie harmonogramu wytaczen,

- koszty wytaczen i dopuszczen przez stuzby ENION S.A. RD B-B,

- dostawe materiatow,

- utozenie rur ochronnych w miejscach kolizji z uzbrojeniem,

- wylaczenie ciagte lub z gotowoscia istniejacej linii oswietleniowej nN,

- odfgczenie istniejacych przewoddw i przytaczenie nowych,

- catos¢ prac elektromontazowych zgodnie z zatgczonym obmiarem w Dokum. Technicznej,
- ochrong przeciwporazeniowa dla linii osw. wg PN/E-05009 Szybkie Wytgczanie Zasilania,
- badania, préby i pomiary linii oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

- wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- konserwacje do chwili przekazania Zamawiajacemu i w okresie gwarancji,

- odbiér techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania,

- inne prace niezbedne dla wykonania i oddania do uzytkowania budowanej linii.
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9.2.3. Cena montazu stupow

Cena montazu stupow linii oswietleniowej obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- wytyczenie stanowisk stupdw,

- nadzor uzytkownikéw linii i obiektéw krzyzowanych,

- koszty wytaczen i dopuszczen przez stuzby ENION S.A. RD B-B,

- wykonanie i zasypanie wykopdw kontrolnych,

- wykonanie i zasypanie wykopdw pod stupy linii i fundamenty z ubiciem gruntu warstwami,

- wyréwnanie terenu, wywiezienie i przywiezienie gruntu dla wykopow, wywiezienie nadmiaru
gruntu, wyréwnanie $cian i dna wykopdw oraz oczyszczenie paséw woko6t wykopow,

- odwodnienie czesci wykopow jw.,

- odspojenie skat w czesci wykopow jw.,

- dostawe materiatow,

- montaz stupéw uzbrojonych,

- montaz wysiggnikow oswietleniowych,

- montaz i podtgczenie opraw oswietleniowych,

- wylaczenie ciagte lub z gotowoscia istniejacej linii oswietleniowej nN,

- odtgczenie istniejacych przewodoéw i przytaczenie nowych,

- catos¢ prac elektromontazowych zgodnie z zatgczonym obmiarem w Dokum. Technicznej,

- ochrong przeciwporazeniowa dla linii osw. wg PN/E-05009 Szybkie Wytaczanie Zasilania,

- badania, proby i pomiary oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

- wykonanie zabezpieczenh antykorozyjnych,

- znakowanie stupdéw tabliczkami ostrzegawczymi i numeracja,

- plantowanie, wyréwnanie, czyszczenie i porzadkowanie terenu,

- odtworzenie trawnika na trasie linii,

- inne prace niezbedne dla wykonania i oddania do uzytkowania budowanej linii,

- wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

- przygotowanie materiatéw odbiorczych,

- konserwacje do chwili przekazania Zamawiajacemu i w okresie gwarancji,

- odbior techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce, przedstawionymi
ponizej normami i normatywami.

PN-76/E-02032 — Oswietlenie drog publicznych.

PN-83/E-60305 — Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

PN-79/E-06314 — Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-76/E-90301 — Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-92/E-05100 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-71/E-05610 — Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

PN-92/E-05009/41 — Ochrona przeciwporazeniowa. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

PN-89/B-06250 — Beton zwykty.

PN-80/B-03322 — Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-30000 — Cement portlandzki.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane.

PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-86/D-79100 — Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazenia mechaniczne.
Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/C-89205 — Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.

BN-87/6774-04 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-66/6774-01 — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

BN-80/6112-28 — Kit miniowy.
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BN-79/9068-01 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-75/8971-06 — Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe W1PRO.

BN-68/6353-03 — Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-71/8976-31 — Odlegtosci poziome gazociggéw wysokiego cisnienia od obiektow terenowych.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci przepisow prawnych wydanych zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz ich regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek
spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994, poz. 414) wraz
z pbzniejszymi zmianami — Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 580/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,
- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000, poz. 1157),
- Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maj 1989 (Dz. U. Nr 30/1989, poz. 163)
z pbzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 19 grudzien 1994 w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).



