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Tom 1.  STWiOR – Część ogólna 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

1.2  Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia. 

1.4.  Spis dokumentacji 

1.5.  Określenia podstawowe 

1.6.   Ogólne zasady wykonywania robót 

1.7.  Podstawowe zasady BHP prowadzenia robót budowlanych. 

1.8.  Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

1.9.  Inspektor Nadzoru. 

 

2.   MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

3. SPRZĘT 

 

4.TRANSPORT 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonywania Robót 

5.2. Roboty wstępne 

5.3. Roboty modernizacyjne. 

5.4. Roboty budowlane. 

5.5. Prace związane z urządzaniem terenów zielonych 

5.6. Prace wykończeniowe 

5.7. Prace końcowe 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

6.3. Rodzaje kontroli 

6.4. Pobieranie próbek 
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6.5. Badania i pomiary 

6.6. Raporty z badań 

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

6.8. Certyfikaty i deklaracje  

6.9. Dokumenty budowy 

6.10.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór częściowy 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

8.5. Podstawa płatności 

8.5.1.Ustalenia Ogólne 

8.5.2.Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10. DOKUMENTY PRZETARGOWE 

 

11. UMOWA, WARUNKI KONTRAKTU. 
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1. WSTĘP                                           
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
 
 Specyfikacja Techniczna –. Wymagania Ogólne odnosi się do wspólnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, związanych z „dociepleniem głównego budynku Urzędu Miejskiego w 
Czechowicach-Dziedzicach przy przy Placu im. Jana Pawła II 1” 
 
1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
 
1) Zamawiający -                                  Urząd Miejski w Czechowicach Dziedzicach 
2) Instytucja finansująca inwestycję –  Urząd Miejski w Czechowicach Dziedzicach 
3) Organ nadzoru budowlanego -          Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bielsku- Białej 
4) Wykonawca -                                     oferent wyłoniony w postępowaniu o zamówienie publiczne 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych. 
Należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia. 
 
 Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest remont elewacji budynku biurowego - głównego budynku Urzędu 
Miejskiego w Czechowicach –Dziedzicach przy Placu im. Jana Pawła II 1,działka nr 3788/893 gm. kat. Czechowice 
–Dziedzice. 

 
Planowany zakres prac obejmuje położenie warstwy termoizolacyjnej oraz wykończenie cienkowarstwowymi 
tynkami akrylowym i pomalowanie farbami elewacyjnymi ścian zewnętrznych na budynku biurowym, częściowo 
zagłębionym ale nie podpiwniczonym, V-kondygnacyjnym z   biurami na IV kondygnacjach, bez poddasza 
użytkowego. 

 
System ocieplenia ścian budynku powinien być stosowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.Nr z 1995 r., poz. 46 ( z późniejszymi zmianami ). 

 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku polega na wykonaniu na elewacji warstwy izolacyjnej 
z przyklejonych do podłoża płyt styropianowych, zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych 
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi siatką z włókna szklanego, i wykończonych masą tynkarską. 
 
 
1.3.2. Ogólny zakres robót objętych ST oraz normy wykonawstwa i odbioru 

 
Wymagania wykonawcze należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi robotami; 
 
  Ocieplenie ściany przy gruncie na elewacji frontowej i bocznej południowej 

•  w przyziemiu, a od strony tylnej obniżyć izolację do poz. ław fundamentowych :  
•  wykonać odkop ścian przy gruncie ; 
•  zagruntować w/w ściany przy gruncie ; 
•  wykonać izolację przeciwwilgociową masą bitumiczną, która nie będzie „zachodzić” w żadne reakcje 
chemiczne ze styropianem ; 

• wyłożyć styropianem twardym lub styrodurem gr.8cm ; 
• powierzchnię izolacji osłonić folią kubełkową PE 
•  zasypać wykonaną izolację ; 
 
Ściany przyziemia/wysoki cokół/ o gr. 45 i 50cm- docieplane styropianem: 
• Klej do styropianu np. : ispo zaprawa klejąca 
• Płyta styropianowa 20 EPS100-038 gr. 12cm  
• Mocowanie kołkami 
• Zbrojenie-zaprawa zbrojąca  
• Powłoka pośrednia np. ispo Putzgrund 
• Warstwa wierzchnia – tynk granulat np. StoSuperlit K 2,0mm nr  831 
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Ściany kondygnacji I-V -docieplane styropianem: 
• Klej do styropianu np. : ispo zaprawa klejąca 
• Płyta styropianowa 15 EPS70-040  gr. 14cm  
• Mocowanie kołkami 
• Zbrojenie-zaprawa zbrojąca  
• Powłoka pośrednia np. ispo Putzgrund 
• Warstwa wierzchnia np.: Ispolit – baranek – kolory wg. rys. kolorystyki 
Bonia między oknami należy ocieplić jak w pkt. 7.2 i wykonac wg. rys. elewacji oraz  r szczegółowych  rys. nr 6 

 
Obróbki blacharskie : Należy wymienić-blacha stalowa ocynkowana grubości 0.55mm, malowana farbą 
podkładową i ftalową farbą nawierzchniową do powierzchni ocynkowanych lub powlekana w kolorze szarym RAL 
7004  

 
Parapety : Parapety okienne należy wymienić na parapety z z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze 
szarym. Gzymsy pod wszystkimi oknami należy skuć, zdemontować istniejące parapety a ubytki tynku należy 
naprawić i wyrównać zaprawą cementowo - wapienną zatartą na ostro. Istniejące kolce na parapetach przeciw 
ptakom  należy zdemontować i zamontować na nowe parapety 

 
Balustrady, kraty, maszt antenowy : Balustrady, kraty okienne-należy odczyścić, odrdzewić i odtłuścić. Malować 
lakierem wodorozcieńczalnym np. Sto-ispo Color Top w kolorze RAL 7004. (uwaga: przygotowanie podłoża ściśle 
wg. instrukcji producenta). 

 
Rury spustowe : Należy wymienić-na nowe plastikowe z PCV w kolorze szarym RAL 7004.  
Należy oczyścić i przepchać istniejące wpusty kanalizacji deszczowej z rur spustowych i sprawdzić ich drożność. 
Gzymsy pod rynnami należy ocieplić lub zlikwidować i pomalować wg. rys. kolorystyki .  
Rynny przy dachu bez zmian.  

 
Piorunochrony : Stan techniczny piorunochronów nalezy sprawdzić. Należ zdemontować i ponownie  
założyć na wykończone/docieplone już elewacje jeżeli nie będą wykazywać uszkodzeń. 
Wykonać pomiary instalacji odgromowej po zakończeniu prac 

  
Stolarka – okienna : Okna plastikowe w kolorze białym bez zmian-należy ocieplić węgarki wokół okien 
styropianem 15 EPS70-040 gr. 2cm o zwiększonej izolacyjności i wykończyć tynkiem cienkowarstwowym w 
kolorze wg. rys. koloryst. 
W miejscu planowanego szybu windowego należy zamurować otwory okienne  wg. odrębnego projektu szybu 
windowego 

 
Cokół kamienny na elew. frontowej : bez zmian – należy oczyścić kamień przez piaskowanie i zabezpieczyć 
środkami impregnacyjnymi-wzmocnić powierzchniowo. W przypadku odpadania kamienia lub ubytków należy 
wykonać hydrofobizację kamienia np. BS 290. Wykonać także nowe parapety z kamienia-piaskowca 
brenneńskiego  w oknach w/w cokołu tylko na elewacji frontowej. 
 
Portal wejściowy na elew. frontowej: bez zmian – należy oczyścić kamienny portal przez piaskowanie i 
zabezpieczyć środkami impregnacyjnymi-wzmocnić powierzchniowo. W przypadku odpadania kamienia lub 
ubytków należy wykonać hydrofobizację kamienia np. BS 290.  

 
Drzwi wejściowe główne między portalem-do wymiany , zdemontować istniejące i zamontować nowe : rozsuwane 
aluminiowe o wym. ok. 223x234cm-wymiary należy dokładnie sprawdzić na budowie. Sposób oraz kierunek 
otwierania wykonać identycznie jak drzwi wewnętrzne w wiatrołapie. Kolor drzwi-białe z szybą antywłamaniową 
np. P3 - otwieranie uzgodnić z rzeczoznawcą ppoż . 

 
Schody wejściowe zewnętrzne do remontu –pow. ok. 8,15m2 - skuć istniejące wykończenie- wyrównać całość 
wylewką betonową i wykonać nową okładzinę z piaskowca brenneńskiego z nacięciami antypoślizgowymi lub 
granitu szarego płomieniowanego – wybraną okładzinę bezwzględnie wykończyć antypoślizgowo. 

 
Balkon nad głównym wejściem : w całości do remontu. Zdemontować klimatyzator, skuć istniejący tynk , oczyścić 
i wyrównać podłoże. Następnie ocieplić spód balkonu styropianem 15 EPS70-040  gr.5cm  i wykończyć całość 
tynkiem cienkowarstwowym wg. rys. kolorystyki .Pochwyt stalowy-odczyścić, odrdzewić i odtłuścić. Malować 
lakierem wodorozcieńczalnym np. Sto-ispo Color Top  w kolorze RAL 7004. (uwaga: przygotowanie podłoża ściśle 
wg. instrukcji producenta).  

Skuć istniejące warstwy balkonu i wykonać nowe na istniejącej konstrukcji :  
- 2xpapa termozgrzewalna ; 
- styropian gr.5cm ; 
- folia PE 
- wylewka betonowa gr. 5cm zbrojona siatka systemową – wylać w spadku 1,5% w  
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  kierunku do odwodnienia ; 
- powłoka hydroizolacyjan – folia w płynie wywinięta na ściany balkonu 15cm ; 
Zlikwidować ist. wypusty/rzygacze na wodę opadową z balkonu i wykonać nowe odwodnienia i nową rurę 
spustową φ5cm obok portalu wejściowego wg. rys. technicznych elewacji . 
 

Klimatyzatory : zdemontować na czas remontu. Wykonać nowe wsporniki stalowe mocujące klimatyzatory i 
pomalować na kolor szary RAL 7004 .Należy sprawdzić czy wszystkie podłączenia, rury i kable zasilające będą 
miały odpowiednią długość po ponownym montaży na ocieplone ściany i w razie potrzeby wykonać nowe 

 
Drzwi na elewacji tylnej : Drzwi do kotłowni wymienić na nowe stalowe-ocieplane, w kolorze szarym RAL 7004 . 
Wymiar otworu ok.108x196cm- wymiary oraz  sposób otwierania sprawdzić dokładnie na budowie przed 
zamówieniem drzwi. 
 
Drzwi wejściowe do budynku do wymiany na nowe aluminiowe, ocieplane, w kolorze szarym RAL 7004. Wymiar 
otworu ok.122x209cm- wymiary oraz sposób otwierania sprawdzić dokładnie na budowie przed zamówieniem 
drzwi. 

 
Daszek betonowy nad wejściem na elewacji tylnej w całości do likwidacji. Wykonać nowy-systemowy, kryty 
poliwęglanem na konstrukcji stalowej w kolorze RAL 7004. Podest przed wejściem do remontu  w drugim etapie 
inwestycji  
 
Wykonanie nowej posadzki –pow. ok. 3,60m2 – na podeście wewnętrznym pomiędzy wymienianymi drzwiami 
wejściowymi a schodami wewnętrznymi – skuć istniejące wykończenie- wyrównać całość wylewką 
samopoziomującą i wykonać nową okładzinę z płytek gresowych szarych 30x30cm- antypoślizgowych. 
Zamontować także kratkę stalową – przeciwbłotną  pomiędzy płytkami, w osi istniejących schodów. Kratkę 
wykonać w taki sposób, aby umożliwić jej późniejsze czyszczenie z brudu i błota. 
 
b) Roboty ogólnobudowlane  
  -zamurowania likwidowanych otworów, 
   - prace tynkarskie i malarskie, 

   - wymiana rur dachowych,  
   -.,  
   -przebudowa zadaszenia wejścia,bocznego 
   -wymiana pokrycia z papy na papę termozgrzewalną na dachu wiatrołapu i daszkach przy wejściach  do 
budynku,        
   -przebudowa schodów wejściowych przed wejściem do szatni,  
   -likwidacja zejścia do kotłowni,  
   - izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic od wewnątrz, 
   -wymiana obróbek blacharskich nad oknami poddasza na elewacji zachodniej, wykonanie   
   -uzupełnień w komunikacji zewnętrznej z kostek betonowych  
  -okładanie murków zewnętrznych tynkami dekoracyjnymi. 
  - przebudowa przyłącza gazowego, 
  - naprawy studni  kanalizacji deszczowych. 

 
Modernizacja instalacji co.  

- Wymiana zaworów termostatycznych 1/2 " wraz z osprzętem, 
- Montaż wraz z podłączeniem centrali automatyki pogodowej wraz z programatorem okresów osłabienia 
ogrzewania w reżimie dobowym i tygodniowym, 
- Wykonanie płukania chemicznego całej instalacji co i grzejników, 
- Regulacja instalacji co wraz z napełnieniem zładu co woda z inhibitorem korozji 
- Opracowanie projektu regulacji instalacji co wraz z uwzględnieniem zmniejszonego zapotrzebowania na 
ciepło pomieszczeń po termomodernizacji , określenie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych 
przygrzejnikowych 

 
Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych etapach określają szczegółowe specyfikacje techniczne. 
 
1.4. Spis dokumentacji  
 
1.4.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne. 
          -    Tom2. Część ogólnobudowlana 
      

1.4.2 Projekt budowlany „Projekt docieplenia głównego budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach 
przy przy Placu im. Jana Pawła II 1” opracowany przez Pracownię projektową – arch. Wojciecha Mamicę 
 
1.4.3.     Audyt Energetyczny opracowany przez mgr inż. Krzysztofa Niesytora 
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1.5.    Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle 
według otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt 
niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  
 
1.6 Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
 
1,6,1       Inwestor / Zamawiający – Urząd Miejski w Czechowicach Dziedzicach 
1.5.1 Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. 

1.5.2 Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 

1.5.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania. 

1.5.4 Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.5  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.6 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
odzaju Robót budowlanych. 

1.5.7 Polecenie Inspektora nazdoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.8 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.5.9 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu lub modernizacja/przebudowa 

istniejącego połączenia. 
1.5.10 Przeszkoda naturalna  - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.5.11 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 

droga, kolej, rurociąg itp. 
1.5.12 .Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.5.13 Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
1.5.14 Teren budowy - teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy 
1.5.15 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  
1.5.16 Część obiektu (etap wykonania) – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.5.17 Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 
1.5.18 Grupa, klasa, kategoria – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 5.11.2002 r. 

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.). 
1.5.19 Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
1.5.20 Normy (normy europejskie) – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.5.21 Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

1.5.22 Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.5.23  Normy (normy europejskie) – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
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lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.5.24 Zagospodarowanie terenu budowy – rozmieszczenie, zgodne z przepisami, zasadami wiedzy technicznej  , na 

terenie budowy maszyn i urządzeń technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji budowlanych , dróg 
kołowych i pieszych. Sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, pomieszczeń i urządzeń 
administracyjnych , socjalnych i sanitarnych z uwzględnieniem warunków usytuowania i użytkowania 
istniejących i projektowanych obiektów budowlanych  

1.5.25 Plan BIOZ – to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporządzenia MI z dnia 27 
sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( 
Dz. U. nr 151 poz. 1256.) 

1.5.26 Strefa niebezpieczna – to miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla zdrowia lub życia 
ludzi. 

1.5.27 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego i słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej (opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV). 
 

1.7. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe  przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość  zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,  
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru 
       Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych i opatentowanych urządzeń lub metod. 
Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru oraz Autora Projektu o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

 
1.7.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:  
 
1.7.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawarta w następujących opracowaniach: 
 
a) Dokumenty formalno-prawne 
b) Projekty budowlano – wykonawczy (cz. opisowa+ rysunki) 
c)           Audyt Energetyczny 
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
e) Przedmiary robót 
 
1.7.2.2. Przetargowa dokumentacja – przedmiar + specyfikacja.  
 
1.7.2.3. Dokumentacja, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu – PT + przedmiar  
 
1.7.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru  Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w Pod klauzuli 2.3 Warunków Kontraktu: 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane 
na koszt Wykonawcy. 
 
 
1.7.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i odpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt 
organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 

 
1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
           Wykonawca przystępując do przetargu, jako  wytwórca odpadów zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenie 
na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport. ( Ustawa z dnia 27. kwietnia 2001 r O odpadach. Dz. U. 
nr 62 poz. 628). 
 
            Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu  stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy,   
- unikać  uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
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1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Inspektora Nadzoru i właścicieli (użytkowników ) tych urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżynierowi Kontraktu oraz  
będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
  
 
1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.7.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania prac aż do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.7.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.8. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robót budowlanych. 
 
1.8.1. Wprowadzenie. 
 
 Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie 
bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać 
podczas prowadzenia robót budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 
r. Nr 47, poz. 401 ), które zostało wydane na podstawie art. 237 §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) i stanowi wykonanie dyspozycji tego przepisu. Również aktem 
wykonawczym do art. 237 §2 Kodeks pracy jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263). 
 
1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy 

 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w 

zakresie: 
1) ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;  
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3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", a także odprowadzania lub utylizacji 
ścieków; 
4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;  
6) zapewnienia właściwej wentylacji; 
7) zapewnienia łączności telefonicznej; 
8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 
Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic 
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 
m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 
postojowe na terenie budowy. 

Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić 
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 
1) dla wózków szynowych - 4%; 
2) dla wózków bezszynowych - 5%;  
3) dla taczek - 10%. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, zabezpiecza 
się balustradą, która powinna się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne 
jest umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. 

Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych 
niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w 
odstępach nie mniejszych niż 0,4 m, lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z 
jednostronnym zabezpieczeniem, o którym mowa w § 15 ust. 2. 

Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się poręczami 
ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w szczególności labiryntami. 

Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 

Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie mniejszej niż 
15 m ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające 
dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 
Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w 
system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania 
pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie 
budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do 
takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m. Tablica informacyjna powinna mieć kształt prostokąta o 
wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej 
płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. 

Tablica informacyjna powinna zawierać: 
1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 
2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego, 
3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 
4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych, 
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:  

a) Kierownika Budowy, 
b) Kierowników robót, 
c) Inspektora Nadzoru,  
d) Projektantów, 

6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia, 
7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie 
budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

Ogłoszenie takie powinno zawierać: 
1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, 
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Strefę niebezpieczną (miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi) 
należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelkie przejścia, 
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki 
ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być 
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nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na 
przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna 
wynosić co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu.  

Daszków ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy 
materiałów. 

Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją ogrodzić 
balustradami, które powinny się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w wymiarze 
liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której 
mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6 m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka może być 
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających 
przed spadaniem przedmiotów. 
 
 
 
1.8.4. Wymagania dotyczące miejsc pracy - warunki socjalne i higieniczne. 
 
 W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 
bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Wentylacja 
nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
 Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla 
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, 
pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. Jeżeli osoby są zobowiązane wejść 
do strefy, w której atmosfera może zawierać substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to 
atmosfera tej strefy powinna być monitorowana za pomocą czujników alarmujących o stanach niebezpiecznych, a 
także powinny być podjęte odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom. W przestrzeniach zamkniętych, w 
których atmosfera charakteryzuje się niewystarczającą zawartością tlenu lub występują czynniki o stężeniach 
nieprzekraczających wartości dopuszczalnych, osoba wykonująca zadanie powinna być obserwowana i 
asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy. 
 Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny 
być dostatecznie oświetlone. Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mieć 
oświetlenie pozycyjne. Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków 
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z punktami świetlnymi na drogach 
znajdujących się na terenie budowy należy rozmieścić wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy 
jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku. Jeżeli światło naturalne jest 
niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, należy stosować oświetlenie sztuczne. W razie 
konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. 
 Sztuczne źródła światła nie mogą powodować:  
1) wydłużonych cieni; 
2) olśnienia wzroku; 

3) zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie; 
4) zjawisk stroboskopowych. 
 Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy muszą zostać oznakowane znakami 
bezpieczeństwa. W bezpośrednim sąsiedztwie bram dla ruchu kołowego powinny znajdować się furtki, które należy 
oznakować w sposób widoczny. 
 Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny posiadać dodatkowe mechanizmy do 
ręcznego otwierania na wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej. 
 Mechanizmy napędowe schodów ruchomych i podnośników powinny być obudowane i niedostępne dla 
osób nieupoważnionych. Schody ruchome i pochylnie powinny być wyposażone w łatwo rozpoznawalne i łatwo 
dostępne urządzenia do ich zatrzymania. 
 W czasie układania posadzek i wykładzin podłogowych lub ściennych w pomieszczeniach z zastosowaniem 
mas palnych lub zawierających palne rozpuszczalniki o właściwościach wybuchowych oraz w czasie pokrywania 
podłóg lakierem lub innymi materiałami o podobnych właściwościach wybuchowych, należy na czas wykonywania 
robót i wyparowania rozpuszczalników: 
1)usunąć otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m od tych pomieszczeń;  
2) zapewnić skuteczną wentylację; 
3) używać obuwia nie powodującego iskrzenia; 
4) nie stosować narzędzi wykonanych z materiałów iskrzących. 

Obróbka kamieni na terenie budowy powinna być dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostępu osób 
postronnych. Stanowiska pracy do obróbki kamieni oddalone od siebie o mniej niż 3 m zabezpiecza się ekranami o 
wysokości co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w którym w czasie wykonywania obróbki elementów występuje 
wydzielanie się pyłu należy zainstalować na stanowisku roboczym wentylację z miejscowym wyciągiem powietrza. 
W czasie stosowania sprężonego powietrza do obróbki płaszczyzn kamienia pracownicy są zobowiązani używać 
środków ochrony indywidualnej.  Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych pracownicy są 
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zobowiązani używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przyłbice ochronne, kaski, rękawice 
wzmocnione skórą oraz obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
 Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, 
umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Szafki na odzież muszą być dwudzielne, zapewniające możliwość 
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. Jeżeli na budowie roboty budowlane wykonuje więcej niż 
20 pracujących, to szatnia i jadalnia muszą zostać urządzone w oddzielnych pomieszczeniach. Jeżeli przewiduje to 
zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez wykonujących roboty budowlane z istniejących na terenie 
budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora. Ławki w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych powinny być trwale przytwierdzone do podłoża. Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać 
wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni). 
 

1.8.5. Rusztowania i ruchome podesty robocze. 
 
 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane i użytkowane zgodnie z dokumentacją 
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz 
monterzy ruchomych podestów roboczych powinne posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest 
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania 
potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis określa w szczególności: 
1) użytkownika rusztowania;  
2) przeznaczenie rusztowania; 
3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
5) datę przekazania rusztowania do użytkowania;  
6) oporność uziomu; 
7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 
 Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:  
1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo 
nazwy oraz numeru telefonu; 
2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 
 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:  
1) mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi 
i niezbędnej ilości materiałów;  
2) mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;  
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;  
5) mieć poręcz ochronną;  
6) mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego 
rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.  
 Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie 
rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie może być 
mniejsza niż 2,5 kN. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie może wystawać poza najwyżej położoną 
linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku 
odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany. 
 Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronną. 
Natomiast usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów 
nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. 
 Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla 
pieszych, oprócz standardowych wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych, których 
stosowanie nie zwalnia jednak z obowiązku stosowania balustrad. 
 Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i 
ogrodzić strefę niebezpieczną. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, 
usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się 
poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych 
powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są 
zabronione: 
1) jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 
2) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
3) w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
 Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych po zakończeniu pracy. Również zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i 
ruchomych podestów roboczych. 
 Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost 
znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w 
zabezpieczenia zgodnie z instrukcją producenta. 
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 Przepisy określają również zachowanie się na ruchomym podeście. Zabronione jest wykonywanie 
gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej 
stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się 
na podeście. Również łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z 
jednego na drugi są zabronione. 
 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez Kierownika Budowy 
lub uprawnioną osobę po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających 
zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac i po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie 
rzadziej niż raz w miesiącu. 

W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym 
należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. 
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres znajdujący się w górze pomost ruchomego 
podestu roboczego należy opuścić za pomocą urządzenia ręcznego. Naprawa ruchomych podestów roboczych może 
być dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu. Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku, 
gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze mogą być wykorzystywane 
wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. 

 
1.9. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 
1.9.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
  Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
następujących dokumentów: 
1) projektu organizacji robót, 
2) szczegółowego harmonogramu robót i ich finansowania, 
3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) programu zapewnienia jakości.  
 
1.9.2.Projekt organizacji robót. 
 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektowa, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robót. Projekt organizacji 
robót powinien zawierać: 
1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 
3) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 
1.9.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
 
         Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót 
budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót określonego w umowie Wykonawca przestawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 
proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami 
umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
 
1.9.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
         W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji Inżynierowi Kontraktu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi 
zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.9.5. Program zapewnienia jakości. 
 
         Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości 
i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru.  
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Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót; wyposażenie w 
sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania badań 
zleconych przez Wykonawcę); sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów; ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym oraz proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi  
Nadzoru część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; rodzaje i ilość środków transportu oraz 
urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, sposób zabezpieczania i ochrony materiałów oraz 
urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie; sposób i procedurę 
pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie aparatury itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót; sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania  programu i 
planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  

 
1.10. Inspektor Nadzoru. 
 

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiając ego reprezentuje jego interesy na 
budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacja 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków , zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, Inspektor Nadzoru pisemnie wyznacza inspektorów branżowych działających w jego imieniu 
w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 
Inspektora Nadzoru.  
Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować Zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
biuro Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, dopuszczenia 
oraz ewentualnie próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru (lub Projektanta). 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Z uwagi na brak możliwości wydzielenia placu budowy Wykonawca 
winien zapewnić tzw. „transport z kół”. 

  
W przypadku przechowywania w magazynach podręcznych substancji i preparatów niebezpiecznych, 
należy zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. 
Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w 
opakowaniach producenta. 
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Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do 
wysokości nie przekraczającej 10 warstw. 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań;  
2) 5 m - od stałego stanowiska pracy. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a 
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów 
lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca (kabina 
samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić 
kabinę. 

 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

        Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i autora dokumentacji o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i autora dokumentacji. 

 
3. SPRZĘT 

 
           Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
Robót,; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

       Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w  
Dokumentacji  Projektowej,  ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

      Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i      
      gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
       Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  
       użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
       Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy  
      wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska  
       niego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być  
        później zmieniany bez jego zgody. 
        Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu zostaną       
        przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewnić 
prowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Środki transportu  nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
przez Wykonawcę na polecenie Inspektora Nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania Robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu Robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienia jakości w trakcie wykonywania Robót i wykorzystanie w pełni swych 
możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przygotuje 
program zapewnienia jakości . 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
- część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,  
- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości omówionym w pkt 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru umowy i świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.3 Pobieranie próbek. 
 
          Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca 
ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4 Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

 Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
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urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
 
6.5. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy te nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.  
 
6.6. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru i kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producentów materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje  

 
        Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub  certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą l 
lub  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektora Nadzoru. 
 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
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6.9. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy. 

 
Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Zasady prowadzenia Dziennika 
Budowy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. ( Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).  
 
Dziennik budowy stale musi znajdować się na terenie budowy i musi być dostępny  dla osób upoważnionych do 
dokonywania wpisów. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży, lub 
zniszczeniu. 
 
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest 
odpowiedzialny kierownik budowy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dokonywanie wpisów na odwrocie 
ponumerowanych stron – jest zabronione. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera Kontraktu programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru 
do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  
 
 
 
(2) Rejestr  Obmiarów  

 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Szczegółowe Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się na bieżąco i w sposób ciągły, wykorzystując opis pozycji i 
jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę Przedmiarze Robót , stanowiącym załącznik do umowy. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca Budowy. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
6.10. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
 
           W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na 
polecenie Inspektora Nadzoru nw. dokumentów: 
- rysunki robocze, 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- dokumentacja powykonawcza 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 
-  
Dokumenty składane Inspektorowi Nadzoru winny być wyraźnie oznakowane nazwą przedsięwzięcia. Winny być na 
tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie , 
przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów , rysunków roboczych , wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stad koszty 
ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.  
 
(1) Rysunki robocze. 
 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby Inspektor Nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, aby mógł poza przeanalizowaniem 
poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie informacje , w tym dokładne 
oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.  
   Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie , zawierające następujące 
informacje: 
- nazwa inwestycji 
- nr umowy, 
- ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 
- tytuł dokumentu, 
- nr dokumentu lub rysunku, 
-określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
- nr rozdziału i pozycji specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element, 
- data przekazania. 
   O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, który potwierdzi 
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny sposób , że Wykonawca sprawdził je i 
zatwierdził, oraz że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru w uzasadnianych przypadkach, może 
wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski 
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(2) Aktualizacja harmonogramu i finansowania 
 
       Możliwości przerobowe Wykonawcy w zakresie robót budowlano- montażowych , kolejność robót, sposoby ich 
realizacji  winny zapewnić wykonanie zadania w terminie określonym umową i zgodnie z wymogami zawartymi w 
pkcie 1.8.3  Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, z godnie z wymaganiami umowy.  Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 
przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 
(3) Dokumentacja powykonawcza.  
 
         Wykonawca odpowiedzialny będzie za bieżące ewidencjonowanie wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na Inspektora nadzoru  aktualizowane na bieżąco 
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu w celu ich dokładnego przeglądnięcia i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót komplet rysunków zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru 
   
7.OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .  
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektora Nadzoru 
 
8.3. Odbiór ostateczny Robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkcie 8.3.1. 
 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, atestów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających  komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Umowy. 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
- Deklaracje zgodności , atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  wg  wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4.Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ustalenia Ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Kosztorysu. 

 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Uwaga: 
 
1. Składniki ceny jednostkowej. 
 
Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny obejmować : 
���� Wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości , w wymaganym terminie, włączając w to 

: 
       a) koszty bezpośrednie, w tym:  
- koszty wszelkiej robocizny obejmującą płace bezpośrednie, płace uzupełniające, , koszty ubezpieczeń 

społecznych i podatki od płac, 
- koszty zatrudnienia sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 

obejmująca również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu 
robót, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące 
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również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowisko robocze lub na 
miejsce składowania na placu budowy, 
 

b) koszty ogólne budowy w tym; 
- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, 

obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę, 
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 

obiektów, 
- koszt wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, 

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, 
zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed 
czynnikami atmosferycznymi ( opady, słońce, mrozy)i inne tego typu urządzenia, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi zaliczanych do środków 
nietrwałych, 

- koszty bhp ( zabezpieczenia stanowisk pracy, odzież i obuwie ochronne, środki czystości i lecznicze), 
- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy, 
- koszty podróży służbowych personelu budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych  nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami 

przedmiaru, 
- opłaty za zajęcie pasów drogowych i pieszych oraz innych terenów na cele budowy jak również koszty 

tymczasowej organizacji ruchu, 
- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznej za 

wyjątkiem wykonywanych na żądanie Zamawiającego 
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy, 
- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu prac, 
- wszystkie inne, nie wymiennie wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. 
c) Ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę. 

 
���� Ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez niego zysk. 

 
���� Wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i 

zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z  treści rysunków, specyfikacji technicznych, 
warunków umowy, przepisów w zakresie wykonywania robót budowlanych. 
 

2. Podstawy cen jednostkowych. 
 
Przy ustalaniu cen do każdej pozycji w przedmiarze robót, wykonawca powinien zapoznać się z wszystkimi 
dokumentami przetargowymi. 
a) ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty wszystkich 
następujących po sobie faz operacyjnych z zachowaniem reżimów technologicznych dla danej czynności, 
niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową ( zwłaszcza rysunkami i 
wymaganiami), warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną, obowiązującymi 
przepisami i normami technicznymi. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru wykonawca nie uwzględnił pewnych faz 
operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinien uwzględnić w cenach 
wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru robót. 
b) wykonawca nie może dodawać ani ujmować żadnych pozycji w jakiejkolwiek części przedmiaru robót. Jeżeli w 
przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach przekazanych wykonawcy, to koszty 
tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach przy istniejących pozycjach przedmiaru. 
c) w poszczególnych cenach jednostkowych wykonawca winien uwzględnić konieczność : 
- odwadniania wykopów 
- wykonywania dróg montażowych, 
- wykonywania, montażu i demontażu deskowań, 
- pielęgnacji betonu, 
- i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowisku roboczym, jeżeli prace takie są 

niezbędne dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, obowiązującymi 
normami technicznymi, a nie zostały wymienione w przedmiarze robót, 

- jeżeli w opisie danej pozycji przedmiaru robót pozostawiono miejsce niewypełnione i odpowiednio oznaczone 
(np. przez wykropkowanie) wykonawca samodzielnie musi wpisać typ oferowanego przez siebie materiału, 
maszyny, itp. 

d) Przedmiar robót winien być odczytywany w powiązaniu z instrukcją dla oferentów, umową , specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją techniczną. 
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e) Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące 
wymagania dla danych robót. 
Roboty ujęte w danej pozycji przedmiarowej muszą być wykonane wg: 
- specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, 
- rysunków i wykazów , zawartych w dokumentacji projektowej, 
- wiedzy technicznej, 
- wskazówek Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

 
3. Zasady pomiaru ilości robót i podstawa płatności za wykonane roboty. 
 
����  Zastosowane zasady obliczenia ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru są zgodne z podanymi w 

odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
���� Opłacone będą tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robót, dla których Wykonawca podał ceny 

jednostkowe i ceny. 
 

4. Zastrzeżenie Zamawiającego. 
 
���� Zastosowane zasady obliczenia ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru są zgodne z podanymi w 

odpowiednich specyfikacjach technicznych, 
���� Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po to, aby dać 

oferentowi wspólną podstawę dla sporządzenia ofert, 
���� Podstawa płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzonych przez 

Wykonawcę i sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,  oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie lub - tam, 
gdzie będzie to zgodne z umową – stawki i ceny, ustalone przez Inspektora Nadzoru Zamawiający zastrzega 
sobie prawo wglądu w kalkulacje stawek i cen sporządzone przez wykonawcę na potrzeby opracowania 
kosztorysu ofertowego , a w szczególności : 

- w dowolnym momencie badania i oceny ofert, a także po zawarciu umowy, na żądanie Zamawiającego lub 
Inspektora Nadzoru Wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości 
określonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie, 

- Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek Wykonawcą, dotyczących złożonej 
oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w treści , za wyjątkiem poprawy przez Zamawiającego 
oczywistych omyłek pisarskich w treści oferty oraz oczywistych omyłek rachunkowych w obliczaniu ceny. 

 
5. Omyłki rachunkowe. 
 
Zamawiający może poprawić omyłki rachunkowe w obliczeniu proponowanej wysokości ceny umownej w 
przypadku: 
���� omyłek w mnożeniu cen jednostkowych i liczby jednostek miar 

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar przyjmuje się , 
że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 
- jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę 
jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. 

���� W przypadku omyłek w sumowaniu cen za poszczególne części zamówienia: 
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia przyjmuje się , że prawidłowo podano 
ceny za części zamówienia, 
- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo podano ten 
zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 
- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie 
przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie. 
 

���� 6. Inne informacje: 
 

���� W kosztorysie ofertowym należy wpisać wszystkie stawki, ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robót. 
���� Pozycje w przedmiarze robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą odrębnie 

opłacane przez zamawiającego po ich wykonaniu.  
Ustala się, że stawki i ceny dla tych pozycji są pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach 
przedmiaru robót. 

 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  
 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
           Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
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W przypadku braku uregulowań normowych i normatywnych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej oraz 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie mają Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych (WTWO). 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 
Najważniejsze z nich to: 
 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414 z późniejszymi zmianami); 
2. Ustawa o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003 z 

późniejszymi zmianami); 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

z dnia 09.11.2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157); 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48). 

5. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r ( Dz. U. nr 62 poz. 628 P 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.02.151.1256 ) 
7. Rozporządzenie MSWiA z dnia 30. listopada  1994 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 

wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska  ( Dz. U.  nr 133 poz. 690 z dnia 21 grudnia 
1994 r. z późniejszymi zmianami). 

8. Rozporządzenie MSWiA z dnia 22 kwietnia  1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu 

9. Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) 

10. Rozporządzenie MI z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. nr 151 poz. 1256.) 

11. Rozporządzenie MI z dnia 2 grudnia  2002 r w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. ( Dz. U. nr 209 poz. 1779  z dnia 12 grudnia 2002 r.) 

12. Rozporządzenie MZiOS z dnia 21 marca 1996 r w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia  
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP nr 19 poz. 231 z dnia 22 marca 1996 r) 

13. Rozporządzenie MI z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego  (Dz.U Nr 202  poz. 2072 z dnia 16-09-2004 r.)  

14. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
15. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z 

późniejszymi zmianami). 
16. Dyrektywa rady z dnia 21 XII 1988 r w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych  

i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych ( 89/106/EWG) 
17. Polskie Normy i przepisy branżowe - zgodnie z projektami branżowymi oraz wytycznymi wytwórców 

materiałów, urządzeń i wyposażenia. 
 
NORMY BRANŻOWE  
 
 
PN-B-12008 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 
PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne. 
PN-B-12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne. 
PN-B-12057 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do ścian działowych. 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku- Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania. 
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
 
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancja w budownictwie. 
PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.Zmiany1 Bl 11-

12/72 poz. 139 
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PN-65/B-10101                 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 5/77 

poz. 34 
PN-72/B-10180               Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany1 DZ 21/73  poz. 61 
PN-B-19401:1996           Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
PN-90/B-92210               Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - 
                                         szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania 
PN-63/B-10145                Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.  
                                          Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-72/B-06190               Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
                                         wykonywania i badania przy odbiorze 
PN-61/B-10245               Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
                                       Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Zmiany1 Bl 3/71 poz. 31;  
                                        2 Bl 3/83 poz. 16 
PN-91/B-10102             Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. Zast. część przez 
                                       PN-C-81913:1998 w zakresie p. 2.1a 
PN-ISO 6240:1998       Właściwości użytkowe w budownictwie. Zawartość i układ norm 
PN-ISO 6241:1994       Normy właściwości użytkowych w budownictwie. Zasady ich  opracowywania i czynniki,  

 które powinny być uwzględniane 
PN-89/Z-04021.01        Badania higieniczne. Materiały i wyroby stosowane w budownictwie. 
                                       Postanowienia ogólne i zakres normy. Poprawki 1 Bl 1/91 poz. 2 
PN EN 13163:2004       Zasady Klasyfikacji styropianu, istotne cechy, metody ich badań. 
ITB        nr 334/96        ‘Ociepalnie ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką’ 
  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, wydawnictwo „ARKADY” 
 

11.Dokumenty przetargowe. 
 
12. Umowa, warunki Kontraktu. 
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02.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  - rozbiórki i demontaże 
                             kod  CPV – 451-1.2. 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych i demontażowych związanych z realizacją zadnia; Ocieplenie budynku głównego Urzędu Miejskiego 
w Czechowicach Dziedzicach przy Placu im. Jana Pawła II 1 w Czechowicach Dziedzicach” . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
rozbiórek  i demontaży występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej – wg specyfikacji 
- demontaż parapetów  zewnętrznych 
- rozbiórki gzymsów, 
- rozbiórki  obróbek blacharskich, 
- demontaż rur spustowych,  
- demontaż rynien dachowych, 
- skucia nawierzchni balkonu, 
- skucia lastrica na cokole. 
- demontaże urządzeń na elewacjach budynku do ponownego montażu  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
Materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

• teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
• uzyskać zgodę zarządy dróg i chodników na zajęcie pasa drogowego i pieszego na czas trwania prac, 
 

 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.2.1. Obiekty kubaturowe 
 (1)  Blachę stalową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku. 
 (3)  Nawierzchnie betonowe i żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie, Materiały posegregować i odnieść 
lub odwieźć na miejsce składowania i wywozu. 
 (4)  Elementy stolarki otworowej o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z 
otworów, oczyścić, i składować. 
 (5)  Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. Wierzchnią 
warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym. 
 (6)  Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
(7)  Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie elementów w miejscu składowania. 
 Materiały rozbiórkowe wywiać na wysypisko na odległość do 20 km. 
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. 
 
6.Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– Rozbiórki stolarki – [1 szt.] 
– Rozbiórki betonów – [m3] 
–  Rozbiórki ścian– [m2] 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
02.02.   ROBOTY ZIEMNE 

kod wg CPV 451-1 
 
1. Przedmiot Specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania dotyczące realizacji robót 
budowlanych (wykonania i odbioru robót) przewidzianych do wykonania zadania pn. ; Ocieplenie budynku 
głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach Dziedzicach przy Placu im. Jana Pawła II 1 w Czechowicach 
Dziedzicach” w ramach podpisanego kontraktu.  
 
2. Zakres stosowania Specyfikacji.  
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych. i obejmują wykonanie 
wykopów w gruntach nieskalistych (kat. IV) oraz ich zasypanie związane z Ociepleniem ściany przy gruncie na 
elewacji frontowej i bocznej południowej w przyziemiu,  
a od strony tylnej obniżyć izolację do poz. ław fundamentowych :  

- wykonać odkop ścian przy gruncie ; 
- zagruntować w/w ściany przy gruncie ; 
- wykonać izolację przeciwwilgociową masą bitumiczną, która nie będzie 
  „zachodzić” w żadne reakcje chemiczne ze styropianem ; 
- wyłożyć styropianem twardym lub styrodurem gr.8cm ; 
- powierzchnię izolacji osłonić folią kubełkową PE 
- zasypać wykonaną izolację ; 

 
3. Zakres robót objetych specyfikacją.  
Zakres robót obejmuje: 
roboty ziemne, 
wykopy liniowe i jamiste, 
ręczne plantowanie powierzchni gruntu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót (ręcznie lub mechanicznie) 
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy 
wykonywać sposobem ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 
wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania 
terenu i obowiązujących warunków bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do 
zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład z uwzględnieniem wytycznych zawartych w 
planie BIOZ. 
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika 
zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. 
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w 
czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
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Wykonawca ma obowiązek określić kolejność wszystkich robót ziemnych objętych SST w harmonogramie robót 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że 
ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.  
 
4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną (pkt 1.5.).  
 
5. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych za ich zgodność z projektem 
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty 
ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. 
 Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowiązany do 
określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych 
robót. Bezpieczną odległość Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie 
lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i 
ogrodzić. 
 Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji 
niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób 
wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do 
identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 
 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 
 W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 
m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi 
wykopu. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone w czerwone 
światło ostrzegawcze. 
 Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop 
należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu 
zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, 
umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 
 Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane 
tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 
szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 
m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 
Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie 
zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 
 Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 
tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,  
włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem, 
przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 
przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, określony w jej 
dokumentacji techniczno-ruchowej,  
wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż 
określają to odrębne przepisy, 
przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni w 
przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona. 
 W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 
w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 
wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 
likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia 
w każdym punkcie skarpy; 
sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
 W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z 
zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych 
urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 
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Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do 
wydobywania urobku jest zabronione. 
 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od 
wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą 
wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju. 
 Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop 
musi zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być 
załadowane poniżej górnej krawędzi.  
 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie 
urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i 
stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 
 Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 
w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0, 5 m; 
w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 
 Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 
prefabrykowaną. 
Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 
mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem różnego rodzaju 
sprzętu, 
ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych następuje ręcznie, 
transport zaś na odkład lub środki transportowe mechaniczne, za pomocą transporterów taśmowych , wyciągów 
skipowych, lekkich żurawi itp. 
ręczną w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą narzędzi, 
w niektórych przypadkach również metodą hydromechaniczną, polegającą na odspajaniu, transporcie i osadzaniu 
gruntu w planowanym miejscu przy użyciu strumienia wody pod odpowiednim ciśnieniem. 
Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości robót i warunków, w jakich 
mają być prowadzone. 
Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy także przestrzegać 
następujących ogólnych zasad i warunków technicznych: 
przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje 
się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót 
fundamentowych lub montażowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków 
atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn budowlanych, spody wykopów pod 
fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz powinny być 
wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to również wykopów do wszystkich 
rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność, 
wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby uniknąć 
osuwania się skarp, 
zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić do naruszenia 
struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych, 
do zasypania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je zagęszczając, 
chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem rzecznym, 
przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nieprzekraczającej 20 cm- przy 
zagęszczeniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczeniu mechanicznym, 
nie wolno używać do zasypania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 
nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy ukształtować zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w 
zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia naziomu, 
nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 
            h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i żwirach, 
            h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych, 
            h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i iłach, 
przy powiększaniu skarp i nasypów trzeba pamiętać o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roślinnej oraz 
wszystkich innych elementów gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynności można 
nasypywać świeży grunt, starannie go zagęszczając, 
należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży koszt tych prac. 
 
5.1. Zasypywanie wykopów. 
Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać wykonanych 
konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 
Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm, starannie je zagęszczając. Przy pracach w okresie zimowym 
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należy uważać, aby ilość zmarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania 
wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać zmarzniętego gruntu.  
 Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne 
mogące spowodować procesy gnilne. 
 
5.2. Odkład gruntów. 
Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu pozwalają na magazynowanie mas ziemnych 
niezbędnych do dalszych etapów robót, tworzy się nasypy. 
Jeżeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkładu mas ziemnych to, o ile jest to możliwe, powinno się je 
składować w zagłębieniach terenu, najlepiej jak najbliżej miejsca ich przyszłego wykorzystania. W innym 
przypadku trzeba pamiętać, aby: 
 odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej głębokości, lecz nie 
mniejsza niż: 
3,0 m – przy gruntach przepuszczalnych, 
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych, 
20,0 m przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu. 
 odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5 
 na zboczach o kącie nachylenia do 20 % odkłady wykonywać powyżej wykopu, a przy nachyleniach większych 
poniżej wykopu, 
 odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
 
5.3. Dokładność wykonania wykopów. 
Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone w dokumentacji 
technicznej. Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny 
być większe niż: 
- 0,02% - przy spadkach terenu, 
- 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających, 
- 4,0 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40,0 x 40,0 m, 
- ± 5,0 cm – przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
- ± 15,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
- ± 5,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m, 
- ± 10% - przy nachyleniu skarp. 
Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie powinny być 
większe niż: 
- 3,0 cm – w gruntach spoistych, 
- 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia. 
Szerokość wykopu, w którym jest przewidziana obudowa (rozparcie ścian wykopu), nie powinna różnić się od 
projektowanej więcej niż  ± 5,0 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór przy takich 
samych szerokościach wykopu i klinów grubości nie większej niż 5,0 cm. 
Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak aby stalowe płyty, 
elementy ścianek szczelnych przylegały całą swoją powierzchnią. 
Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą należy liczyć od 
wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym  kierunku osi powinna wynosić: 
- 7,0 m – przy wykopie głębokości do 4,0 m, 
- 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 do 6,0 m. 
Przy większych głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie.   
 
5.4. Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych. 
Ze względu na duży wzrost kosztów roboty ziemne w okresie zimowym należy prowadzić w przypadkach 
niezbędnych.  
 Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa się 
podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany 
tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przypadku 
prowadzenia prac w okresie zimowym należy: 
zaniechać robót, jeżeli zamarznięciu uległo więcej niż 50 % przewidzianego do przemieszczenia urobku, 
grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków transportowych, 
organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu, 
starać się odpowiednio zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem, 
wstrzymać roboty w przypadku spadku temperatury poniżej – (minus) 100C. 
 
5.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznięciem.  
W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych można zabezpieczyć grunt 
przed zamarznięciem następującymi sposobami: 
pokryć teren przewidywanych robót środkami izolacyjnymi warstwami grubości: 

• liście i wióry – 25,0 cm, 
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• trociny i rozdrobniony torf – 30,0 cm, 
• żużel i miał węglowy – 40,0 cm, 
• suchy popiół – 25,0 cm, 
• maty słomiane – jedna warstwa 
• spulchniać wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości około 35,0 cm, a następnie na 

głębokość 5 – 10 cm, 
• nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu 

oraz ług posulfitowy. Środki te należy stosować ściśle wg receptur. 
• Zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza. 

 
5.4.2. Rozmrażanie gruntu. 
Ze względu na zakres i użyte w związku z tym środki rozróżnia się rozmrażanie powierzchniowe oraz wgłębne. 
Rozmrażanie powierzchniowe polega na użyciu: 

• ognisk i koksowników, 
• elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejników elektrycznych w obudowie 

blaszanej, 
• parowych ocieplaczy z rur pełnych w układzie zamkniętym lub perforowanych w układzie otwartym, 
• gorącej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego, 
• elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o średnicy 12 – 20 mm. 

Rozmrażanie wgłębne realizuje się za pomocą: 
• igieł parowych wykonanych ze stalowych, grubościennych  rur ciągnionych perforowanych o średnicy 12 – 

20 mm i długości około 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworów i podłączonych do wytwornicy 
pary o ciśnieniu 0,2 – 0,3 Mpa, 

• igieł wodnych o konstrukcji rurowej pracujących w zamkniętym układzie zasilania wodą o temperaturze 50 
– 700C, 

• igieł elektrycznych odpowiedniej długości w zależności od grubości warstwy zamarzniętego gruntu. Sposób 
ten jest niedozwolony w pobliżu instalacji podziemnych ze względu na niebezpieczeństwo porażenia 
prądem. 

 
6. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych. 
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad: 

• prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 
• przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a 

szczególnie elektrycznych i sanitarnych, 
• roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod 

nadzorem Kierownika Budowy, 
• w odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia 

sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, 
• teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie 

tablice ostrzegawcze, 
• wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu. 
• w przypadku prowadzenie robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć szczelnie 

balami, wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 
• wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian, 
• do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV, 
• deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w celu 

ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów, 
• deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę rozbierania 

ścian, 
• schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach i schodach, 

Jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu 
istniejących budynków, przyjmuje się, że odległości bezpieczne przy wykonywaniu wykopów bez specjalnych 
zabezpieczeń wynoszą: 

• 3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu 
istniejącego budynku, 

• 4,0 m – jeśli poziomy są jednakowe, 
• 6,0 m – jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0 

m,  
Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia dostosowaną do rodzaju użytego 
sprzętu, koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów, nie dopuszczać, aby 
miedzy koparką a środowiskiem transportowym znajdowali się ludzie, samochody powinny być ustawione tak, aby 
kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki, wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka 
transportowego, niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego,  
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w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy je bezwzględnie 
wyłączyć, odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż: 

• 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 
• 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych 

Niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu odeskowanego, pod 
warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu, 
niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy wykopach 
nieumocnionych, w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć 
miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska. Do usunięcia osuwisk lub przebić wodnych nie należy 
przystąpić niezwłocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji. 
    Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe 
władze administracyjne i policję, 
w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, teren 
zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski, w przypadku odkrycia pokładów z kruszyw lub innych 
materiałów nadających się do dalszego użytku należy powiadomić Inwestora i uzyskać od niego informację 
dotyczącą dalszego postępowania. 
 
7. Materiały. 
Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają 
przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po 
odspojeniu. Podsypka żwirowo-piaskowa, pospółka, żwirek filtracyjny, rura drenarska. 
 
8. Sprzęt. 
Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, koparka. 
 
9. Transport. 
Ręczny i samochodem samowyładowczym. 
 
10. Kontrola jakości. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien wykonać terenowe badania gruntu, określenie 
ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunków 
wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robót. Z przeprowadzonych na terenie budowy badań należy 
sporządzić protokół. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 
Na bieżąco należy kontrolować podsypkę pospółką według wytycznych projektowych.  
 

11. Jednostka obmiaru. 
- m3 – objętość wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek i keramzytu, 
- m - rury drenarskie 
 
12. Odbiór robót. 
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 
sprawdzeniem koordynacji robót. 
Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności następujących wymagań: 
- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 
- lokalizację budynków należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym 
obiekcie oddzielnie, 
- wyznaczenie konturów wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 3 miejscach na 
1km w przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do 
posadowienia obiektu. 
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjęcie darniny i ziemi 
urodzajnej  i ich magazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu 
wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu 
budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych.  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczeń stateczności wykopów, rozparcia i 
podparcia ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo wykonanie urządzeń podziemnych, 
prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie 
naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot 
ziemnych lub obiektów przed napływem wody, ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe ujecie i 
odprowadzenie wód opadowych oraz występowanie ujecie i odprowadzenie wysięków wodnych.  
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Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich zakończenie należy 
sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru robót wraz z ich oceną należy 
odnotować w dzienniku budowy. 
Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać: 
dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowanymi wynikami badań 
wszystkich próbek oraz sprawdzeń kontrolnych, 
powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych wraz z 
naniesionymi na nie wynikami pomiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków, 
protokoły sprawdzeń wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, 
robocze orzeczenie jakościowe, 
analizę wyników badań, 
protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót. 
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robót ziemnych i potwierdzony 
protokołem zawierającym ocenę ostateczną robót i stwierdzeniem ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego 
robót ziemnych należy wpisać do dziennika budowy. 
 
13. Podstawa płatności. 
Według kontraktu. 
 
14. Przepisy związane. 
Polskie normy. 
 

02.03. ROBOTY MURARSKIE 

CPV 452-4 

 
1. Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wznoszenia konstrukcji murowych przewidzianych do 
wykonania na zadaniu pn. ; Ocieplenie budynku głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach Dziedzicach przy 
Placu im. Jana Pawła II 1 w Czechowicach Dziedzicach” . 
 
 

2. Zakres stosowania specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
określonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót murowych. Postanowienia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy 
wykonywaniu i odbiorze robót przy zamurowaniach  
 
3. Zakres robót. 
Zamurowanie w ścianach zewnętrznych (warstwowych) otworów po zdemontowanych oknach i drzwiach z 
bloczków z betonu komórkowego na zaprawie ciepłochronnej. Osadzenie nowych nadproży drzwiowych i 
okiennych oraz mocowanie siatki na belkach, wykonanie podlewki betonowej. 
 

4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną (pkt 1.5.).  
 
5. Zasady prowadzenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych za ich zgodność z projektem 
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy protokolarnie odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami SST. Ponadto przed przystąpieniem do wznoszenia murów 
należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań i ścian fundamentowych. 
Marka i skład zapraw powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlanej. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawy należy przygotowywać w takiej 
ilości, aby mogły być wbudowane możliwie wcześniej po jej przygotowaniu. Przed przystąpieniem do murowania 
należy sprawdzić zgodność ich wykonania w warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także sprawdzić 
wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i do sznura, 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów, itp. cegły, bloków lub pustaków 
jednego wymiaru i jednej klasy. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze 
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wykonywać na wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów 
fundamentowych.  W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych poprzez przykrycie 
murów folią lub papą. Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
6. Materiały. 
- pustaki ścienne PGS,  
- zaprawa ciepłochłonna ,  
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli ustala Inspektor nadzoru z porozumieniu z kierownikiem budowy.  
 
7. Sprzęt. 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz 
narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 
 
8. Transport. 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka 
ręczna 
 
9. Kontrola jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby zostały dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie oraz na sprawdzeniu ich właściwości technicznych. Przypadku braku dokumentów 
potwierdzających ich jakość lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie spełniają wymagań SST 
Wykonawca przeprowadza, na własny koszt, badania makroskopowe, a w razie potrzeby laboratoryjne. O wynikach 
przeprowadzonych badań informuje niezwłocznie Inspektora nadzoru.  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy jej skład uzgodnić z Inspektorem nadzoru, 
odnotować go w dzienniku budowy oraz kontrolować markę zaprawy i jej konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie.  
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków i bloczków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz odnośnymi normami. Nie dopuszcza się materiałów nie mających atestów 
stwierdzających ich jakość. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
Mury z bloczków z betonu komórkowego i pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej, wymaganiami normowymi oraz warunkami niniejszej SST. Największe dopuszczalne odchyłki 
wymiarów murów z cegły i bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
na długości 1,0 m – 3,0 mm dla murów spoinowanych oraz 6,0 mm dla murów niespoinowanych, 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia – 10,0 mm dla murów spoinowanych oraz 20,0 mm dla murów 
niespoinowanych, 
- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokość 1,0 m – 3,0 mm dla murów spoinowanych oraz 6,0 mm dla murów niespoinowanych, 
na wysokość 1 kondygnacji – 6,0 mm dla murów spoinowanych oraz 10,0 mm dla murów niespoinowanych, 
na całej wysokości ściany – 20,0 mm dla murów spoinowanych oraz 30,0 mm dla murów niespoinowanych, 
- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: 
na długości 1,0 m – 1,0 mm dla murów spoinowanych oraz 2,0 mm dla murów niespoinowanych, 
na całej długości budynku – 15,0 mm dla murów spoinowanych oraz 30,0 mm dla murów niespoinowanych, 
- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru nad stropem: 
na długości 1,0 m – 1,0 mm dla murów spoinowanych oraz 2,0 mm dla murów niespoinowanych, 
na całej długości budynku – 10,0 mm dla murów spoinowanych oraz 20,0 mm dla murów niespoinowanych, 
- odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 
na długości 1,0 m – 3,0 mm dla murów spoinowanych oraz 6,0 mm dla murów niespoinowanych, 
na całej długości ściany – brak wymagań, 
- odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeżnicy dla otworów o wymiarach: 
do 100,0 cm – dla szerokości +6,0 mm/-3,0 mm dla murów spoinowanych i murów niespoinowanych oraz dla 
wysokości +15,0 mm/-10,0 mm dla murów spoinowanych i murów niespoinowanych 
powyżej 100,0 cm – dla szerokości +10,0 mm/-5,0 mm dla murów spoinowanych i murów niespoinowanych oraz 
dla wysokości +15,0 mm/-10,0 mm dla murów spoinowanych i murów niespoinowanych. 
  
11. Jednostka obmiaru. 
m2 – powierzchnia ścian 
 
12. Odbiór. 
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Wyniki odbioru materiałów i wyrobów należy każdorazowo wpisywać do dziennika budowy. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, przeglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
 
13. Podstawa płatności. 
Zgodnie z kontraktem. 
 
14. Przepisy związane. 
Polskie Normy. 
 
02.04.  ROBOTY BETONOWE  

kod wg CPV 451-2 

 
1. Przedmiot specyfikacji.   
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach zadania pn. ; Ocieplenie budynku głównego 
Urzędu Miejskiego w Czechowicach Dziedzicach przy Placu im. Jana Pawła II 1 w Czechowicach Dziedzicach” . 
 
2. Zakres stosowania specyfikacji.   
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
określonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót betonowych, które obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, 
betony fundamentowe związane z remontem Schodów wejściowych zewnętrzne.  
 
3. Zakres robót objętych specyfikacją.   
W ramach kontraktu przewiduje się wykonanie remontu schodów wejściowych o Powierzchni ok. 8,15m2 – 
polegających na : 
Skuciu  istniejącego wykończenia-  
wyrównaniu całości wylewką betonową  
- wykonaniu  nowej okładziny z piaskowca brenneńskiego z nacięciami antypoślizgowymi lub granitu szarego 
płomieniowanego – wybraną okładzinę bezwzględnie wykończyć antypoślizgowo 
. 
4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną (pkt 1.5.). 
 
5. Ogólne zasady wykonania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych za ich zgodność z projektem 
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonanie deskowań: 
- przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność 
wymiarów z rysunkami, 
- przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną 
ziemię, 
- szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5.  
- należy je ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i 
wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5. 
- należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczać 
do minimum. 
- na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy wzmacniać 
25mm taśmą stalową 
- obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować zgodnie z 
projektem 
- przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5 
- deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej 
przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych, 
możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, rozdz. 5. 
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5.1. Szalowanie (deskowania). 
 
Drewno do wyrobu szalunków: deski iglaste obrzynane klasy III grubość 25 i 38 mm, bale iglaste obrzynane klasy 
II, rury stalowe czarne, gwoździe. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe (deskowania 
systemowe drobnowymiarowe).  
Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie posiadające 
elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm.  
Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem 
znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 
przywieraniu betonu do deskowania. Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze 
zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 
 
5.1.1. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 
oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony 
zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów 
podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
5.1.2. Przygotowanie powierzchni deskowań. 
 
Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac opisanych 
poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych 
zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. Z 
powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. Przed 
zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien 
zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
 
5.1.3. Rozbieranie deskowań. 
 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania deskowań. 
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu 
zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu, gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona 
przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie 
jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą 
zostać pod tynkiem. 
 
5.2.  Betonowanie. 
 
5.2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
 
a) cement: 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów 
zamiennych. 
- cement hutniczy; marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005, 
- cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
b) woda:  
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w 
normie PN-88/B-32250. 
c) kruszywo:  
Założenia ogólne: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje 
chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być 
mniejsza od 1%. 
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. 
Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych 
kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 
5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
d) domieszki do betonu: 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do 
betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i 
przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z 
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zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 
6.4.1.4. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez Inżyniera Kontraktu. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie 
zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów 
oraz pozostałych wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę. 
 
5.2.2. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład 
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego 
inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych 
przez laboratorium, powinny zostać przesłane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed 
zatwierdzeniem jej przez Inspektora Nadzoru.  
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: 
cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez 
niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji, co do wytrzymałości, 
gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości Inspektora Nadzoru, dla 
porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona 
przez Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji 
wytwórni. 
 
5.2.3. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych: 
 
Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20 MPa jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca 
się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie 
zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje Inspektor nadzoru. Maksymalny stosunek W/C powinien wynosić 
0,60 w proporcjach wagowych, chyba że Inspektor Nadzoru wyda inne pisemne instrukcje. Maksymalna zawartość 
cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. Zawartość całkowita powietrza 2-4%. Opad betonu 
dla fundamentów – 70 - 80 mm, dla  ścian, płyt i belek – 50 - 75 mm, dla słupów i elementów o cienkim przekroju – 
65 - 75 mm. Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. 
W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy 
dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.  
 
 
5.2.4. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej: 
 
Beton musi być dostarczany z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy. Ze względu na 
szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 
 
5.2.5. Skład mieszanki do betonowania fundamentów: 
 
Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 MPa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien 
wynosić 63 mm. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 
 
5.2.6. Atesty: 
 
Do każdej partii betonu, przed jej wykorzystaniem na budowie, należy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą 
informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez 
Inspektora nadzoru.  
 
5.2.7. Badania materiałów i mieszanki:  
 
Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania 
składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
 
5.2.8. Układanie mieszanki betonowej 
 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym Inspektora 
nadzoru, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie. 
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a 
także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie 
po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się 
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. Podczas układania 
mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium. Przed 
przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący 
podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu wszystkie drewniane deskowania 
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należy posmarować olejem mineralnym wg pkt. 1.2.3.2. SST. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i 
zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 
 
5.2.9. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
 
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą Inspektora nadzoru. Jeżeli w jego opinii pompowanie betonu nie 
da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod 
konwencjonalnych. 
 
5.2.10. Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
 
Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, transporterem, 
dźwigiem i pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru 
pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów 
roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. Jeśli 
sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Inspektora nadzoru nie funkcjonują prawidłowo, należy je 
wymienić. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. Kontrola jakości pompowanego betonu na 
miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na 
końcu każdej partii. 
 
5.2.11. Zagęszczanie betonu 
 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 o/min 
i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy 
powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt 
powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości 
zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu lub 
wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 
 
5.2.12. Betonowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z 
wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz 
domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 
6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu 
i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z 
zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30°C. W 
celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
 
5.2.13. Betonowanie przy niskich temperaturach. 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. 
Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie 
wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej Iub równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty 
i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
 
5.2.14. Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe należy 
pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Metody przygotowania 
zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać 
szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na 
piśmie instrukcji stosowania. 
 
5.2.15. Drobne naprawy. 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być 
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę Inspektora nadzoru zarządzającego realizacją umowy, 
co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania 
Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie 
płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi 
się z nią powierzchniami betonu.  
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową 
niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu.  
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku 
konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych 
krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem 
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napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do 
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić, przekonsultować z przedstawicielem 
producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy 
uszkodzeń i przedstawić je do akceptacji przed przystąpieniem do prac Inspektora nadzoru.  
 
5.2.16. Prace wykończeniowe. 
Normalne wykończenie ścian - natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie 
nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej 
powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu. 
Gładkie wykończenia powierzchni - natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć 
średnio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. 
Kontynuować tarcie aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. Przetrzeć drobnoziarnistym 
kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i 
kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób gwarantujący 
uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania. 
Wygładzanie powierzchni - packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. Wykańczać szczotką dla otrzymania 
powierzchni bezpoślizgowej. Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
Wykończenia płyt i podłóg - płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. 
Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i 
usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni 
powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3-metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać 
pracom wykończeniowym. 
Kolejność prac wykończeniowych - wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej 
kolejności:  
- ściany fundamentowe, 
- ściany i płyty, 
- przejścia, 
- płyty zewnętrzne i przejścia boczne,  
- pozostałe. 
Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych - betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny 
być chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także 
chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących 
zabrudzenie. 
 
5.2.17. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.  
 
Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w przypadku wystąpienia na ich 
powierzchni wgłębień, które nie powinny być większe niż: 
- 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na najwyższym punkcie, 
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie, 
- 10 mm na całej wysokości ściany. 
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm. Wszelkie defekty wykonania 
ścian powinny zostać naprawione zgodnie z zasadami określonymi w punkcie „Prace wykończeniowe”. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom, co do tolerancji:  
- nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia 
dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie. 
- wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem płyt 
zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub kanałów, które 
powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za 
odpowiednie funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania 
całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać 
określone powyżej wymagania. 
 
5.2.18. Pielęgnacja betonu. 
 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego,  
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii Inspektora nadzoru.  
W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi lub innymi 
materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są 
one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do 
pielęgnacji używać tylko wody. 
W przypadku ścian przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na 
miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest 
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dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu deskowań.  Powierzchnie eksponowane powinny być cały 
czas zraszane.  
W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 
- chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych utrzymywanych w 
ciągłej wilgotności, 
- przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności,  
- stale zraszać eksponowaną powierzchnię,  
- jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek pielęgnacyjny. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub 
innymi, które będą stosowane w przyszłości. 
W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej powierzchni 
płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru 
Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton 
zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 
 
6. Materiały. 
 
Beton konstrukcyjny klasy B 15. 
 
7. Sprzęt. 
 
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, (sprzęt 
prosty), betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny 
(sprzęt specjalistyczny). 
 
8. Transport. 
 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny 
Transport materiałów - mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją kontraktu. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować 
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym. 
Czas transportu gotowej mieszanki betonowej - beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po 
wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość 
wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Użycie jakichkolwiek domieszek 
wymaga akceptacji wytwórcy betonu i Inżyniera Kontraktu 
 
9. Kontrola jakości. 
 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i 
prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. Podczas robot betonowych należy 
przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania: 
- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,  
- dozowania składników mieszanki betonowej,  
- jakość mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,  
- cech wytrzymałościowych betonu, 
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego 
obciążenia konstrukcji,. 
Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych 
warunkach oraz zawartych w dokumentacji projektowej. Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być 
przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po 
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli 
powinien obejmować wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu. Jeżeli beton poddawany 
jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości dostosowany do wymagań 
technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane normą państwową i 
warunkami określonymi WTWO rozdz. 6 oraz ewentualnie inne badanie konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
przebiegu zabiegów technologicznych. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie 
wyniki badań betonu przewidzianych planem. 
Kontrola jakości składników betonu -  
Cement: 
Dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i wytrzymałości na 
ściskanie. Cement nie musi być badany, z wyjątkiem ww. cech, jeżeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami 
norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie przez cementownię. W pozostałych 
przypadkach są wymagane badania kontrolne cementu przed użyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie 
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zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z wymaganiami odpowiednich norm. Sprawdzenie jakości 
cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości betonu wykonanego z tego cementu. 
Kruszywo: 
Dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań niepełnych wg PN-86/B-
06712 obejmującym oznaczenia:  
składu ziarnowego, kształtu ziaren, zawartości pyłów mineralnych i zawartości zanieczyszczeń obcych. W 
przypadku, gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami norm, użycie takiego 
kruszywa jest niedopuszczalne. Bieżące badania kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości 
kruszywa drobnego lub grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu 
betonu.  
Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm państwowych.  
Domieszki: 
            Każda partia domieszek lub dodatków powinna mieć zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. 
Domieszki do betonu należy sprawdzić przed użyciem na zgodność z odpowiednimi normami, a ponadto barwę, 
stany skupienia (płyn, proszek, pasta), termin ważności. 
Kontrola procesu wykonania  betonu-  
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. W przypadkach, gdy beton poddawany 
jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być prowadzona kontrola przebiegu tych procesów. 
Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu a szczególnie: 
- temperatura betony dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach obniżonej temperatury, 
- ciśnienie – w przypadku prasowania mieszanki betonowej,  
- podciśnienie – przy odwadnianiu próżniowym,  
- inne wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania technologiczne. 
Kontrola jakości mieszaki betonowej: 
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy 
na każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej 
zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. Różnica pomiędzy przyjętą 
konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania mieszanki nie powinna być większa niż: 
± 1,0 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji plastycznej, 
± 2,0 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji półciekłej i ciekłej,  
± 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be – dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 
Urabialność powinna być formowana w rzeczywistych lub zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku 
prawidłowo dobranej urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. 
Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki .  
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie: 
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie fc,cube,  próbek pobranych z danej partii 
betonu przy stanowisku betonowania. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 
następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą. Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest 
określony termin, po którym beton powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzić po 28 dniach.  
Dokumentacja z kontroli jakości betonu: 
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Najdłuższy 
okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia 
produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane:  
charakterystykę betonu (klasę), cechy fizyczne, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie fc,cube, 
wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność), okres, w którym wyprodukowano 
daną partię betonu. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w 
konstrukcji. 
Kontroli jakości podlega sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej i elementów betonowych, 
materiałów, zaleceń technologicznych i zgodności z projektem.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości omówionym w pkt… Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu potwierdzenia, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i 
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości określają SST, normy i wytyczne. W przypadku, 
gdy brak jest wyraźnych przepisów Inżynier Kontraktu ustali zakres kontroli konieczny do zapewnienia 
prawidłowego wykonywania robot zgodnie z kontraktem.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu umowy i świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
materiały, urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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10. Jednostka obmiaru. 
m – cokoliki,  
m2 – powierzchnia podłogi na gruncie, deskowania, 
 
 
 
11. Odbiór robót. 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy następuje odbiór końcowy, po przeprowadzeniu 
odbiorów częściowych. Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w SST. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  
- harmonogram i kolejność prac betonowych, 
- rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją kontraktu, 
- skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 
- świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania, 
- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
 
12. Podstawa płatności. 
Zgodnie z kontraktem. 
 
13. Przepisy związane.  
Polskie Normy.  
 

 

02.05.   ROBOTY TYNKOWE   I MALARSKIE               
                                                CPV 454-1.1-2. 

1. Przedmiot specyfikacji.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące warunków technicznych wykonania i odbioru: 
− uzupełnianie tynków wewnętrznych 
− malowania wewnętrznych powierzchni 

przewidzianych do wykonania na zadaniu pn. „Ocieplenie budynku głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach 
Dziedzicach przy Placu im. Jana Pawła II 1 w Czechowicach Dziedzicach” . 
 

. 
2. Zakres stosowania specyfikacji.  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

− uzupełnianie tynków wewnętrznych - na podłożu ceramicznym, z zaprawy cementowo- wapiennej mających 
cel dekoracyjny, 

− robót malarskich obejmujących malowanie uproszczone, zwykłe wykonywane w warunkach normalnych, 
ręcznie przy zastosowaniu farb dających się rozcieńczyć wodą lub nierozcieńczalnych w wodzie, 

Postanowienia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót tynkowych.  

3. Zakres robót. 
3.1. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne obejmują: przygotowanie podłoża na ścianach wewnętrznych, 

wykonanie podkładu odsalającego, wykonanie tynku wewnętrznego uzupełniającego,  
3.2. Malowanie ścian farbami emulsyjnymi. 
 

4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną (pkt 1.5.).  

 
5. Zasady prowadzenia robót. 
 
5.1. Uwarunkowania ogólne przystąpienia do wykonywania robót tynkowych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystępowanie do 
wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian betonowych, tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 
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w okresie obniżonych temperatur”. ITB, Warszawa 1988. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w 
ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy je osłaniać 
matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki 
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą. 
5.1.1. Przygotowanie podłoży. 
5.1.1.1. Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapienno-piaskowej. 

W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. 
Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne 
środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-procentawym roztworem szarego 
mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 

W przypadku zastosowania w murze cegieł z rozbiórki należy: 
− wykuć cegły przesiąknięte sadzą z przewodów tynkowych i uzupełnić mur cegłami nowymi, 
− oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą. 

 
5.1.1.2 Podłoże z monolitycznych betonów kruszynowych. 

Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. Gładkie podłoże betonowe należy naciąć 
dłutami, ręcznymi lub pneumatycznymi, a następnie oczyścić je z pyłu i kurzu. Podłoże stare zaleca się naciąć w 
sposób podany jw. nawet w przypadku stosowania desek nie struganych. Elementy prefabrykowane powinny być 
czyste; niepalące i pozbawione śladów smarów. Powierzchnie należy oczyścić piaskownicą. Dozwolone są drobne 
raki. Niedopuszczalna jest łuszcząca się zendra na powierzchni prefabrykatów. Bezpośrednio przed tynkowaniem 
beton powinien być obficie nawilżany wodą. 
 
5.1.1.3. Podłoże z betonów komórkowych. 

Mury z bloczków lub płyt należy oczyścić z wystających grudek zaprawy; zanieczyszczenia tłuste - 
wyskrobać. Zaleca się spoiny wydrapać na głębokość 2-3 mm od lica muru. Podłoże powinno być oczyszczone na 
sucho z pyłu i kurzu za pomocą szczotek. Większe uszkodzenia należy naprawiać przez wycięcie uszkodzeń. 
Wycięcia powinny mieć kształt prawidłowego wielościanu, w który wpasowuje się przycięte kawałki betonu 
komórkowego tej samej odmiany na rzadkiej zaprawie cementowej. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego 
wysuszenia należy podłoże zwilżyć wodą. 
 
5.1.2. Wykonywanie tynków zwykłych. 
 
5.1.2.1. Materiały do wykonywania tynków. 
Spoiwa. 

Cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w Polskich Normach. Glina stosowana do 
tynków powinna zawierać 5-20% piasku, nie powinna zaś mieć obcych zanieczyszczeń. Powinna ona po ukopaniu 
leżakować przez okres zimowy w hałdzie na otwartym powietrzu. Glinę należy co najmniej 24 godziny wcześniej 
rozrobić wodą do konsystencji ciekłej; a przed dodaniem do zaprawy usunąć nadmiar wody i dodawać w postaci 
zawiesiny (o konsystencji gęstej śmietany). Można również dodawać glinę w postaci proszku. 
Piasek i woda 

Piasek powinien spełniać wymagania normowe przedmiotowej, a w szczególności: 
− nie zawierać domieszek organicznych, 
− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm, 
− przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 

mm nie powinna być większa niż l% masy cementu. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty.  
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów 

budowlanych. 
 
5.1.2.2. Przygotowanie zapraw tynkarskich. 

Zaprawę wapienną, zaprawę cementowo-wapienną, zaprawę gipsową i gipsowo-wapienną, zaprawę 
cementową oraz zaprawę cementowo-glinianą należy przygotowywać w sposób podany w rozdz. 9 t. I cz. 4 
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót Wydawnictwo Arkady.  

Do zaprawy gipsowo-wapiennej przeznaczonej do wykonywania sztucznych sklepień i gzymsów należy 
dodawać ponadto klej skórny i sierść bydlęcą lub klej i włókna syntetyczne wg uprzednio sprawdzonej receptury. 

Zaprawę gipsową należy przygotowywać w czystym naczyniu, wsypując gips do wody małymi porcjami. 
Wskaźnik wodno-gipsowy powinien wynosić 0,6-0,7. Do zapraw gipsowych można stosować następujące 
opóźniacze czasu wiązania: 

− mleko wapienne zamiast wody zarobowej,  
− wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilości wagowej 5-20% gipsu, 
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− klej skórny lub kostny rozpuszczony w wodzie i dodawany do wody zarobowej w ilości wagowej 0,5-2% 
gipsu. 

 
 
5.2. Malowanie.   

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy wykonywać na wyrównanych i wygładzonych 
powierzchniach. Wszelkie uszkodzenia tynku należy naprawić, przeszpachlować i wyszlifować. Następnie podłoże 
należy zagruntować.   
W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem.    
Roboty malarskie należy wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Wilgotność 
powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4 % 
masy a pod farby olejne – 3 % masy. Większe zawilgocenie może spowodować powstawanie plam, a nawet 
zniszczenie powłoki malarskiej 
              Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych ( 
kurz, sadze, tłuszcz) i chemicznych ( wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz obsypujących się 
ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej  lub pylącej  się starej 
powłoki malarskiej. 
               Nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami  bez usunięcia ( zmycia 
poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych) po oczyszczeniu tynk nie powinien być 
rozmiękczony ( np. gipsowy). 

Roboty malarskie  wewnątrz budynków mogą być wykonywane w okresie zimowym z zachowaniem 
warunków: 
- wilgotność podłoża nie większa od dopuszczalnej, 
- temperatura pomieszczenia nie niższa niż + 5 OC z zastrzeżeniem ,a by w ciągu doby nie następował spadek 
temperatury poniżej 0 OC.  
- pomieszczenia w których prowadzi się roboty malarskie winny mieć należytą wentylację do czasu 

osuszenia  wymalowanych powierzchni ( przeciągi są niewskazane), 
- Farby wodne przygotowywane na budowie powinny być zarabiane woda ogrzaną i przechowywane w 
pomieszczeniach  o temp. nie niżej niż + 5 OC.  

 
6. Materiały.  
 
6.1.Tynki wewnętrzne – cement portlandzki 250, wapno, gips, piasek, woda. 
6.2. Roboty malarskie- farby emulsyjne: akrylowa, nawierzchniowa, dyspersyjna, trudnościeralna 
                                    ( kolory dostosować kolorystyki danego pomieszczenia). 
 
7. Sprzęt.  

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i 
wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, packa, szpachla stalowa zębata, młotek, pobijak, niwelator laserowy. 
 
8. Transport.  

Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub 
elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny. 
 
9. Kontrola jakości. 
 
9.1. Tynki 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, badania grubości 
tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie 
naruszone.  
Sprawdzenie wykonania gładzi, sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 

. Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być 
wpisane do dziennika budowy. 
. 
9.2. Roboty malarskie. 
                Badania powłok malarskich  przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonywania 
w terminie nie wcześniej niż po  7 dniach. 
 
10. Odbiór robót.  

Do odbioru całości zakończonych robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić dokumentację 
projektowo-kosztorysową, uwzględniającą wymagania odpowiednich norm i określającą rodzaj, typ i odmianę 
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zastosowanych materiałów. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji, które nie naruszają postanowień 
normowych, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Autorem Projektu.  
 
10.1. Odbiór tynków zwykłych. 
Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć 
wodą. 
Odbiór tynków wykonanych ręcznie i mechanicznie. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn 
tynków zwykłych wewnętrznych podano w poniższej tablicy 
 

 
 

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 
być większe niż: 

− dla tynków kategorii II i III - 7 mm, 
− dla tynków kategorii IV i IVf - 5 mm. 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie 
powinny być większe niż: 

− na całej wysokości kondygnacji - 10 mm, 
− na całej wysokości budynku - 30 mm.  

Powierzchnia tynku doborowego kat. IVf powinna być bardzo gładka, matowa, bez widocznych ziarenek 
piasku. Powierzchnia tynku wypalanego powinna być bardzo gładka, z połyskiem, o ciemnym zabarwieniu. 
Widoczne miejscowe nierówności tynków:  

− pospolitych - dopuszczalne o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 
10 m2 tynku. 
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o jednakowym natężeniu, 

bez smug i plam. Wymagania te nie dotyczą tynków surowych - rapowanych, wyrównanych kielnią, ściąganych 
pacą i pędzlowanych.  
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie zagaszonych cząstek wapna 
(często gliny) są:  

− dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2 
tynku. 
Pęknięcia na powierzchni tynków: 

− dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne włoskowate rysy skurczowe. 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 

− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśni itp., 

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
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− odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić: 

− dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa, 
− dla tynków cementowych - 0,05 MPa. 

 
 
10.3 Odbiór robót malarskich. 

Odbiór robót malarskich obejmuje sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich  polegających 
na stwierdzeniu : 
- równomiernego rozłożenia farby, 
- jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
- odporności powłoki na ścieranie poprzez potarcie jej powierzchni miękką , wełnianą lub bawełniana szmatka 
kontrastowego koloru.  Powłoka jest odporna, jeżeli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 
 braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki widocznych śladów pędzla. 
 
11. Jednostka obmiaru.  
m2 – powierzchnia tynków, podłóg, posadzek, powłok malarskich,  
 
12. Podstawa płatności. 
Według kontraktu. 
 
13. Przepisy związane.  
Polskie normy.  
Wytyczne Producentów zastosowanych materiałów. 
 
 
 
02.06. ROBOTY  BLACHARSKIE 

-  CPV 452-9 

 
1. Przedmiot specyfikacji.  

 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich w zakresie zadania – 
docieplenia głównego budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Placu im. Jana Pawła II 1. 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2. Zakres stosowania specyfikacji.  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót określonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót przy wymianie rynien i rur spustowych.. Postanowienia zawarte w niniejszej SST mają 
zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót ww. robót, a w szczególności: 

- przy odbiorze materiałów przeznaczonych do robót; 

 

3. Zakres robót. 
Wykonanie wymiany rynien i rur spustowych, parapetów okiennych., obróbek blacharskich  

 
Obróbki blacharskie : Należy wymienić-blacha stalowa ocynkowana grubości 0.55mm, malowana farbą 
podkładową i ftalową farbą nawierzchniową do powierzchni ocynkowanych lub powlekana w kolorze 
szarym RAL 7004  
 
Parapety : Parapety okienne należy wymienić na parapety z z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej 
w kolorze szarym. Gzymsy pod wszystkimi oknami należy skuć, zdemontować istniejące parapety a ubytki 
tynku należy naprawić i wyrównać zaprawą cementowo - wapienną zatartą na ostro. Istniejące kolce na 
parapetach przeciw ptakom  należy zdemontować i zamontować na nowe parapety 
 
Balustrady, kraty, maszt antenowy : Balustrady, kraty okienne-należy odczyścić, odrdzewić i odtłuścić. 
Malować lakierem wodorozcieńczalnym np. Sto-ispo Color Top w kolorze RAL 7004. (uwaga: 
przygotowanie podłoża ściśle wg. instrukcji producenta). 
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Rury spustowe : Należy wymienić-na nowe plastikowe z PCV w kolorze szarym RAL 7004. Należy oczyścić i 
przepchać istniejące wpusty kanalizacji deszczowej z rur spustowych i sprawdzić ich drożność. Gzymsy pod 
rynnami należy ocieplić lub zlikwidować i pomalować wg. rys. kolorystyki . Rynny przy dachu bez zmian.  
 
Piorunochrony :  Należ zdemontować i ponownie założyć na wykończone/docieplone już elewacje jeżeli nie 
będą wykazywać uszkodzeń . 
  

 
4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną (pkt 1.5.).  

 

5. Zasady prowadzenia robót. 

 
5.1.  Rynny dachowe. 
1. Rynny dachowe należy wykonywać z PCV w kolorze szarym RAL 7004. 
2. Uchwyty rynnowe należy mocować dwom gwoździami budowlanymi do desek okapowych lub klocków 
zabetonowanych uprzednio wzdłuż okapu. Odległość między uchwytami powinna wynosić 50-80 cm. Uchwyty 
powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego. 
3. W przypadku gdy rynna dachowa umieszczona jest na gzymsie, zaleca się opierać ją podstawach wykonanych z 
blachy. Podstawki należy ustawiać na obróbce blaszanej gzymsu, mocując za pomocą szpilek blacharskich oraz 
oblutowania. 
4. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 
5. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg 
wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii 
stanowiącej przedłużenie połaci. 
6. Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m, licząc odległość między 
sąsiednimi rurami spustowymi. _ 
7. Połączenie rynny z rurą spustową (tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki sposób, aby swobodnie 
wchodziło w rurę spustową. Połączenie wpustu rynnowego z rynną powinno być oblutowane obustronnie. 
 
5.2. Rury spustowe. 
l. Rur spustowe należy wykonać z PCV w kolorze szarym RAL 7004. 
2. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m. 
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm. 
3. Części rur spustowych omijające wyskoki w elewacji powinny być wykonywane z odcinków 5-10 cm, mierząc po 
osi załamania. Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 1~0-130°. Poszczególne odcinki z 
blachy stalowej ocynkowanej należy łączyć na rąbek z przylutowaniem. Rury spustowe omijające wyskoki 
wykonane z blachy cynkowej powinny być łączone za pomocą odgięć i lutowania. 
4. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. 
5. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w 
zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie betonowej. 
6. Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz (znajdować się z boku rury), gdyż 
ułatwi~ to naprawę uszkodzonego złącza. 
7. Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane w sposób umożliwiający odkształcenia termiczne 
rury. Można to uzyskać przez zastosowanie~ podwójnego złącza. Niedopuszczalne jest stale połączenie rury 
spustowej z obróbką gzymsu. 
8. Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 
kielicha. Do każdej rury nad tym połączeniem powinien być przylutowany kołnierz stożkowy o szerokości 5-6 cm, 
wykonany z tej samej blachy co rury spustowe. 
 
5.3. Obróbki blacharskie  
Na obróbki blacharskie -blacha stalowa ocynkowana grubości 0.55mm, malowana farbą podkładową i ftalową 
farbą nawierzchniową do powierzchni ocynkowanych lub powlekana w kolorze szarym RAL 7004  
 
5.4. Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1. Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mieć aktualne karty zdrowia stwierdzające brak 
przeciwwskazań do ich wykonywania. W szczególności należy zwrócić uwagę na wyniki badań psychotechnicznych 
w zakresie występowania zawrotów głowy, padaczki, lęku przestrzeni itp., które wykluczają możliwość zatrudnienia 
przy robotach pokrywczych. 
2. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
wykonywanych czynności. 
3. Robót pokrywczych na dachu nie wolno wykonywać podczas mgły i silnych wiatrów. 
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6. Materiały. 
• Rynny i rury y PCV w wybranym systemie. Materiao PCV wzbogacony tlenkiem tytanu zapewniającym 

trwałość  koloru, barwienie w masie.  
- Długość elementów  (m) 2 ,4,  
- Sposób łączenia: klejenie lub na uszczelkę, 
- Dodatkowe elementy systemowe: osadniki, skrzynki wodne, redukcje, sita,. 
- Cechy szczególne:  
- duża odporność na korozje chemiczna, i działanie promieniowania UV, 
 
• Blacha stalowa gr.  0,55 m 

 
7. Sprzęt. 

Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny. 
 
8. Transport. 

Samochodowy i ręczny. 
 
9. Kontrola jakości. 
1. Jeżeli w czasie odbiorów częściowych badania dla poszczególnych rodzajów pokryć i obróbek dadzą wynik 
dodatni, wówczas wykonane pokrycie lub poszczególne warstwy pokrycia wielowarstwowego można uznać za 
zgodne z niniejszą SST i dopuścić do wykonywania dalszych warstw pokrycia lub do odbioru końcowego. 
2. W przypadku gdy chociaż jedno z tych badań da wynik ujemny, wówczas odbierane roboty lub tylko ich część 
należy uznać za niezgodne z niniejszą SST. 
3. W razie uznania całości lub części robót pokrywczych za niezgodne z SST inspektor nadzoru robót budowlanych 
dokonujący odbiorów częściowych powinien ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić wykonane 
roboty i nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z SST. 
4. Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu odebranego fragmentu robót do dalszej realizacji lub do 
odbioru końcowego powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów częściowych powinny 
być umieszczone w protokole lub dzienniku budowy. 
 
10. Jednostka obmiaru. 

mb – rynny lub rury spustowej,  
szt-  ilość zamontowanych elementów systemowych 
m2- powierzchnia obróbek blacharskich 

 
 
11. Odbiór robót. 

Odbiory robót pokrywczych powinny obejmować odbiory częściowe (dokonywane po zakończeniu 
kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych) oraz odbiór końcowy (dokonywany po wykonaniu całości 
pokrycia na dachu lub całości pokrycia na określonym fragmencie dachu). 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża lub podkładu, 
- dokładności zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko-

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany komisyjnie. W 
komisji powinni uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru i przedstawiciel inwestora. Do odbioru 
końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) oraz dokumentację 
techniczną i dziennik budowy.  

Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je szczegółowym 
oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja. Jeżeli 
przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze należy uznać za zgodne z 
niniejszą SST. W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas 
całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonaną ich część należy uznać za niezgodną z 
niniejszą SST. W razie uznania całości lub części robót pokrywczych za niezgodne z niniejszą SST, komisja 
dokonująca odbioru robót powinna dokładnie ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty i nakazać 
ponowne ich wykonanie, czy też wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami 
niniejszej SST. 
 
11.1. Odbiór podłoża i podkładu. 
Badania podłoży lub podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 
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2. Prawidłowość osadzania w podłożu wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo, a oddalenie osi koryta 
odwadniającego od ściany lub osi wpustu od czoła koryta należy pomierzyć z dokładnością ± 5 cm. 
3. Dopuszczalna tolerancja usytuowania osi wpustu względem osi koryta odwadniającego nie powinna być większa 
niż ± 10 mm. Obniżenie powierzchni wlotu wpustu (wlotu korpusu wpustu osadzonego w podłożu) względem 
najniższego punktu koryta nie powinno być większe niż 10 mm, a przewyższenie wlotu wpustu względem 
powierzchni dna koryta w tym miejscu nie powinno być większe niż 3 mm. 
4. Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to wykonane podłoża lub 
podkłady należy uznać za zgodne z niniejszą SST i dopuścić do wykonywania na nich pokryć dachowych. 
5. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierane podłoże lub podkład należy uznać 
za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 
6 W razie uznania podłoża lub podkładu w całości lub części za wykonane niezgodne z wymaganiami niniejszej SST 
należy ustalić, czy niezbędne jest całkowite lub częściowe odrzucenie wykonanych robót i nakazać ponowne ich 
wykonanie lub wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków technicznych. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego lub osoba przez niego upoważniona. 
7. Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonywania robót pokrywczych 
powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów częściowych powinny być umieszczone w 
protokole odbioru. 
 
11.2.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
1. Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z rozdziałem obróbki blacharskie 
wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki, włazy, klapy 
kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp. 
2. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami rozdziału obróbki blacharskie w zakresie 
wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków (przekroju, zakładów, 
nitowania oraz lutowania) i przy rurach spustowych. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób 
wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej 
przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie 
spadku i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych 
wycieków. Zaleca się także - przy dachach o dużych pochyleniach - sprawdzenie wlewania się wody z połaci do 
rynny (strumienie wody z połaci powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędzią rynny). 
3. Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami rozdziału obróbki blacharskie w 
zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach pionowych i poziomych, umocowania 
ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Poza tym należy sprawdzić, czy rury nie mają pęknięć, dziur. 
Badania należy sprawdzić przez oględziny, z wyjątkiem sprawdzenia pionowości rur, które należy wykonać za 
pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm. 
 
12. Podstawa płatności. 

Według kontraktu. 
 
13. Przepisy związane. 

Polskie Normy. 
Wytyczne Producenta 
 
 

02.07. IZOLACJE  
kod wg CPV 452-7.6 

 
1. Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji izolacji przewidzianych do wykonania na 
zadaniu pn. „docieplenia głównego budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Placu im. Jana 
Pawła II 1. 
 
2. Zakres stosowania specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
określonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót izolacyjnych. 
Postanowienia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji: 
-wodochronnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych.) 
zabezpieczających przed wodą, wilgocią gruntową i parą wodną. 
-termoizolacji z uwzględnieniem czynników warunkujących uzyskanie przez konstrukcję budowlaną założonych w 
projekcie budowlanym wymagań ciepłochronnych, 
-ciepłochronnych poziomych i pionowych przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów). 
Ww. postanowienia nie dotyczą izolacji wodoszczelnych (pokryć) dachów, stropów i tarasów. 
 
3. Zakres robot. 
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Zakres robót obejmuje wykonanie izolacji wodochronnych (pionowych i poziomych) ław i ścian fundamentowych,  
podłogi na gruncie oraz termoizolację ścian budynku.  
 
4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną (pkt 1.5.).  
 
5. Ogólne zasady prowadzenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych za ich zgodność z projektem 
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru  
 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące izolacji wodochronnych. 
Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej części 
od wody lub pary wodnej. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich 
powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń. Nie dopuszcza się łączenia izolacji 
poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem materiałowym oraz różnej klasy odporności, np. 
zaprawy wodoszczelnej i materiałów rolowych, jako równorzędnych zabezpieczeń. 
Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych 
powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i 
izolacją. 
Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację, a 
mianowicie: 
- po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
- po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba, 
- w temperaturze otoczenia nie niższej niż 50C dla izolacji z materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na 
gorąco, 100C dla izolacji z materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno, 150C dla izolacji z folii z 
tworzyw sztucznych oraz 180C dla izolacji z żywic syntetycznych. 
Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
 
5.2. Wymagania ogólne dotyczące izolacji ciepłochronnych. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. Poszczególne zadania 
dla brygad montażowych powinny wynikać z harmonogramu robót przedstawionego przez Wykonawcę.  
Do wykonywania izolacji ciepłochronnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym, które w czasie 
wbudowywania będą chronione przed zawilgoceniem wodą deszczową lub wodą zarobową (np. z zaprawy 
murarskiej). Nie dopuszczalne jest układanie masy betonowej lub zaprawy na materiałach izolacyjnych, które nie są 
odporne na zawilgocenie. Roboty termoizolacyjne należy wykonywać w temperaturze dodatniej. Warstwy 
ocieplające powinny być wbudowywane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 
budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą 
grubość zgodną z projektem budowlanym. Płyty izolacyjne należy układać na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt 
należy układać je mijankowa tak, aby przesuniecie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co 
najmniej 3,0 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.  
Do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i podłożem można stosować zaprawy cementowe, lepiki lub kleje 
w zależności od wartości materiału i rodzaju podłoża. Spoiwa nie powinny zawierać składników działających 
szkodliwie na materiał izolacyjny oraz na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie zapobiegać 
ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi. W miejscach takich zaleca się stosowanie materiałów 
izolacyjnych pochodzenia mineralnego.   
Izolację termiczną ścian należy wykonywać z rusztowań stojących lub wiszących, które powinny być zamontowane 
zgodnie z normami i stosownymi przepisami bhp. 
 
6. Materiały 
Zastosowane materiały:  

• styropian gr, 5 cm M20,  
• masy, kity uszczelniające –o temp. użytkowania od –40C do +150 C,  
• folia kubełkowa pcv o klasie palności B2, materiał PE –HD + siatka z PE o gr. 0,4 mm  
        Metoda ocieplania ścian lekka- mokra  tzw. system bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych 
(BSO)  w odmianie zastosowania płyt styropianowych o wysokiej odporności mechanicznej na uderzenia, 
zwiększona trwałość elewacji spełnieniajacego  wymogi: 
- świadectwa ITB nr 530 /94 
- Instrukcji ITB nr 334/02 pt. Systemy bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 
Oczekiwane parametry charakterystyczne komponentów to: 
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• płyty styropianowe – odmiany EPS70 040 FASADA wysezonowany, samogasnący, wymiary płyt :50*100 cm, 
gęstość pozorna  >15 kg/m3[kg/m3], maksymalna grubość płyt styropianowych – 12 cm , ( Norma PN EN 
13163:2004) 

• zaprawa klejowa – przyczepność  - do betonu < 0,6 [MPa], do styropianu < 0,1 MPa 
• siatka zbrojąca (tkanina szklana) – gramatura 145[g/m2], 
• tynk – maksymalna frakcja uziarnienia 2,0  [mm], NRO, wsp. Przepuszczalności wodnej µ-0,1, min. czas 

trwałości – 5 lat;  
• farba elewacyjna  akrylowa – gęstość objętościowa 1,4kg/dcm3 [g/cm3], rodzaj spoiwa- akrylowa, 

dyspersyjna 
• grunt – ciepłospalania, gęstość objętościowa 1,5 kg/dcm3, 

• łączniki mechaniczne – z tworzywa sztucznego z trzpieniem stalowym. 
długość min 15 cm, średnica –8-10 mm,  

  
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach, świadectwach i atestach oraz SST. Do papowych izolacji wodochronnych należy stosować papy o 
wkładkach nie podlegających rozkładowi biologicznemu. Dopuszcza się papy na tekturze pod warunkiem 
zapewnienia docisku nie mniejszego niż 0,01 MPa. Nie dopuszcza się używania w izolacjach wodochronnych papy 
izolacyjnej. Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie np. materiałów 
asfaltowych ze smołowymi lub bitumicznych z foliami PVC (z wyjątkiem folii bitumo- i olejoodpornych) jest 
niedopuszczalne. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostaną użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 
materiałów. Przy zastosowaniu dodatków uszczelniających do zapraw i betonów skład mieszanek powinien być 
odpowiednio skorygowany, ze względu na ujemny wpływ tych dodatków na czas wiązania cementu i na 
wytrzymałość zapraw i betonów. Wykładziny ceramiczne lub betonowe przewidziane do zastosowania w 
przegrodach szczelnych nie powinny mieć większej nasiąkliwości niż 6 % wagowo. Taśmy nakrywające szczeliny 
dylatacyjne powinny być wykonane z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na zginanie i rozciąganie, 
szczelnych i łatwych w łączeniu miedzy sobą np. z blachy miedzianej, taśmy PVC, gumy, blachy stalowej 
ocynkowanej. Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany przez producenta.  
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się: 
- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 
- małą gęstością objętościową, 
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych przed upływem czasu, 
- odpornością na wpływy biologiczne oraz preparaty chemiczne, z którymi się stykają, 
- brakiem wydzielania substancji toksycznych. 
Zależnie od zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciążenia 
użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową. Dostarczanie, przyjmowanie, składowanie i odbiór materiałów 
termoizolacyjnych powinny być zgodne z ogólnymi zasadami. Materiały te powinny być dostarczane na budowę 
wraz ze stosownymi dokumentami dopuszczającymi ich stosowanie w budownictwie. Należy je składować na 
suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te 
należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
 
7. Sprzęt. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany przy wykonywaniu robót izolacyjnych powinien odpowiadać 
ogólnym wymaganiom technicznym dotyczącym jakości i wytrzymałości. Rodzaj sprzętu należy dostosować do 
rodzaju wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. Zastosowany sprzęt podlega akceptacji Inspektora 
Nadzoru.. 
8. Transport. 
Ręczny i samochodem samowyładowczym. 
 
9. Kontrola jakości.  
Polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu braku zagrożeń dla zdrowia lub życia 
ludzi na miejscu budowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości omówionym w pkt… Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu potwierdzenia, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i 
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości określają SST, normy i wytyczne. W przypadku, 
gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektora Nadzoru ustali zakres kontroli konieczny do zapewnienia 
prawidłowego wykonywania robot zgodnie z kontraktem.  
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Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru umowy i świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane materiały, 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały 
izolacyjne dostarczone na budowę bez ww. dokumentów nie będą dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 
projektem budowlanym oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom norm, świadectw czy atestów. Nie dopuszcza się stosowania materiałów 
przeterminowanych.   
 
10. Jednostka obmiaru. 
- m2 – powierzchnia izolacji, 
 
11. Odbiór robót. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem warunkami SST, występowania 
ewentualnych uszkodzeń, w przypadku wystąpienia parcia wody z zewnątrz – prawidłowego wykonania i oparcia 
konstrukcji dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem budowlanym. 
Z odbioru wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena jakościowa 
wykonanego zabezpieczenia. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, 
należy je wyszczególnić w protokole odbioru z określeniem trybu postępowania przy dokonywania napraw i 
poprawek. W takim przypadku odbiór może zostać dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu 
zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.  
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót 
budowlanych. 
W poszczególnych fazach wykonywania robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, a w szczególności: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem tynkowania, układania gładzi 
cementowej lub pokrywania papą. 
Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z dokumentami 
dopuszczającymi je do obrotu w budownictwie. 
Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości 
podłoża, a także jakości wykonania paroizolacji.  
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie rodzaju i jakości zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodności z projektem budowlanym. Sprawdzenie grubości materiału zastosowanej izolacji oraz 
czy nie uległ on zawilgoceniu, a także ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie, gdy 
zastosowano kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża. W przypadku stosowania styropianu, 
sprawdzenie, czy nie styka się on z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalników lub substancji 
oleistych. 
Ostateczny odbiór robót polega na sprawdzeniu wyników odbiorów częściowych oraz sposobu zabezpieczenia 
warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 
 
12. Podstawa płatności. 
Według kontraktu. 
 
13. Przepisy związane. 
Polskie normy. 

 

          02.08. ROBOTY STOLARSKIE 

kod wg CPV 454 - 3 

1. Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne wykonania wymiany i odbioru stolarki budowlanej 
przewidzianej do montażu na zadaniu pn. Ocieplenie budynku głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach 
Dziedzicach przy Placu im. Jana Pawła II 1 w Czechowicach Dziedzicach” . 
  

 
2. Zakres stosowania specyfikacji.  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
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umożliwiające i mające na celu wykonanie i wbudowanie stolarki budowlanej - drzwi. Postanowienia zawarte w 
niniejszej SST mają zastosowanie przy ich wykonywaniu i odbiorze.  

3. Zakres robót. 
Wymiana i drzwiowej – demontaż istniejącej stolarki 02, podparcie i zamocowanie ościeżnic, usytuowanie 

poszczególnych elementów w otworach, wykonanie uszczelnień, zamocowanie drzwi, utylizacja materiałów 
rozbiórkowych.  
 
4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną (pkt 1.5.).  

 

5. Zasady prowadzenia robót. 
 
5.1. Demontaż istniejącej stolarki.  

Istniejącą stolarkę  - do wymiany- należy zdemontować i wywieźć na wysypisko na koszt Wykonawcy  
 

5.2.1 Wbudowywanie ościeży. 
 

5.2.1. Ustalenie wymiarów ościeżnicy drzwi ; luzy na wbudowanie. rozpierane i wkręty nie mogą być 
stosowane do ścian szczelinowych, ze względu na osadzenie ościeżnicy w strefie izolacji termicznej. Wszystkie 
łączniki musza być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości min. 1,5 mm, 
kształt części połączeniowej z ościeżnicą należy dostosować do jej profilu. Kotwy mocuje się w określonych 
rozstawach na obwodzie ościeżnicy przed jej wstawieniem w ościeże. Drugi koniec kotwy należy przytwierdzić do 
muru kołkami rozporowymi lub specjalnymi wkrętami. Mocowanie ościeżnic na wkręty lub tuleje wymaga 
przewiercenia elementów ościeżnic. Przy wierceniu otworów i dokręcaniu wkrętów lub śrub należy stosować 
pomocnicze kliny zabezpieczające przed przesunięciem ościeżnicy lub wygięciem mocowanego elementu. Długość 
tulei i specjalnych wkrętów powinna być tak dobrana, aby uwzględniając szerokość mocowanego elementu i luz, 
uzyskać niezbędne ich zagłębienie w ścianie. Wielkość zagłębienia powinna być określona przez producenta 
łączników. 

Przy tworzeniu zestawów aluminium o dużych gabarytach powinny być stosowane, zgodnie z wytycznymi 
producenta, łączniki umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej. 
 
5.2.4. Uszczelnianie luzów.  

Luz na wbudowanie należy wypełnić materiałem uszczelniającym w celu uzyskania wymaganej 
izolacyjności termicznej i akustycznej, uwzględniając: 

− rozszerzalność materiału ramy ościeżnicy, 
− narażenie szczeliny od strony zewnętrznej na wnikanie wody z opadów atmosferycznych, 
− narażenie szczeliny od strony wewnętrznej na wnikanie pary wodnej. 

Materiał uszczelniający powinien być elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin. 
Wypełnienie szczeliny powinno być możliwie pełne w kierunku grubości ościeżnicy i ciągłe na obwodzie okna.  
 
Izolacja cieplna i akustyczna.  

Dopuszcza się wykonanie izolacji z poliuretanowej pianki montażowej, wełny mineralnej lub waty 
szklanej. Przy uszczelnianiu wyrobów o dużych gabarytach należy stosować rozpórki zabezpieczające przed 
wygięciem elementów ramy przez rozprężającą się piankę.  
 
Izolacja paroszczelna.  

Należy zastosować izolację z folii paroizolacyjnej przyklejanej jednym brzegiem do ościeżnicy, drugim do 
ościeża lub kitu silikonowego ułożonego w szczelinie między krawędzią ościeżnicy a ościeżem. Grubość warstwy 
silikonu powinna wynosić około połowy szerokości szczelin. W obu przypadkach powinny być spełnione warunki 
do uzyskania trwałej przyczepności do ramy i ościeża.  
 
Zewnętrzne zabezpieczenie przed wnikaniem deszczu.  

Materiał użyty na zewnętrznej stronie połączenia powinien być paroprzepuszczalny i zabezpieczać przed 
wnikaniem wody w warunkach silnego wiatru. Uszczelnienia należy dokonać foliami paroprzepuszczalnymi lub 
rozprężnymi taśmami uszczelniającymi.   
 
5.3. Obróbki zewnętrzne i wewnętrzne.  
 
5.3.1. Obróbki odprowadzające wodę. 

Obróbki przejmujące i odprowadzające wodę spływającą z płaszczyzny okna i płaszczyzn ościeżnic należy 
wykonać w dolnej zewnętrznej części ościeża. Obróbki mogą być wykonane z blachy stalowej, profili 
aluminiowych, kamienia lub kształtek ceramicznych. W oknach z PVC parapety (okapniki) stalowe i aluminiowe 
należy mocować do elementu podprogowego. Szerokość parapetu powinna być tak dobrana, aby odprowadzać wodę 
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w odległości 3 – 5 cm poza lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%. W celu zabezpieczenia parapetu przed 
poderwaniem należy zamocować go na wspornikach przykręconych w progu ościeża lub na zewnętrznej 
płaszczyźnie ściany. Parapety powinny być wyposażone w końcówki umożliwiające wydłużenie parapetu pod 
wpływem zmian temperatury, uwzględniając przy montażu luz min. 2 mm/m. Parapety dłuższe niż 3,0 m powinny 
być łączone na długości za pośrednictwem profili dylatacyjnych.  
 
 
5.3.2. Parapety. 

 
Wykonać także nowe parapety z kamienia-piaskowca brenneńskiego  w oknach w/w cokołu tylko na elewacji 
frontowej 
Pozostałe parapety okienne należy wymienić na parapety z z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze 
szarym. Gzymsy pod wszystkimi oknami należy skuć, zdemontować istniejące parapety a ubytki tynku należy 
naprawić i wyrównać zaprawą cementowo - wapienną zatartą na ostro. Istniejące kolce na parapetach przeciw 
ptakom  należy zdemontować i zamontować na nowe parapety 

Parapet powinien być osadzony po uszczelnieniu okna w ościeżu. Wysokość osadzenia w stosunku do 
progu ościeżnicy wyznacza wrąb pod parapet. W oknach z PVC i aluminium parapet powinien być podsunięty pod 
próg okna dzięki cofniętemu od płaszczyzny ościeżnicy kształtownikowi podprogowemu. Parapet należy osadzić na 
podkładzie wyrównanej zaprawy.  
 
5.3.3. Wykończenie połączenia ościeżnicy z ościeżem. 

Okna plastikowe w kolorze białym bez zmian-należy ocieplić węgarki wokół okien styropianem 15 EPS70-
040 gr.2cm o zwiększonej izolacyjności i wykończyć tynkiem cienkowarstwowym w kolorze wg. rys. kolorys. 

tOd wewnątrz ościeża należy otynkować lub obłożyć płytą gipsowo-kartonową, od zewnątrz ocieplić 
styropianem 15 EPS70-040 gr.2cm o zwiększonej izolacyjności i wykończyć tynkiem cienkowarstwowym w kolorze 
wg. rys. kolorys. Od wewnątrz -tynk powinien zakryć warstwę uszczelnionego luzu. W miarę potrzeby dopuszcza 
się zastosowanie oblistwowań styku ościeża z drzwiami. Od strony zewnętrznej ościeża należy zastosować na 
krawędzi styku z oknem narożniki tynkarskie. W wyprawach bez narożników tynk należy odsunąć od płaszczyzny 
ościeżnicy na grubość kielni w celu uniknięcia przypadkowych spękań. 
 
5.4. Termin osadzania stolarki.  

Ze względu na zagrożenie osadzanych drzwi na uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia oraz 
niekorzystne działanie wilgotnego powietrza w czasie wysychania budynku należy zwrócić szczególną uwagę na 
czas ich osadzania. 

Taśmy i folie ochronne naklejone na profilach z aluminium nie powinny pozostawać na nich przez dłuższy 
czas. 

Wbudowywanie stolarki, szczególnie wykonanej z drewna, powinno odbywać się w budynku 
zabezpieczonym przed wilgocią od opadów atmosferycznych, a także po wykonaniu robót mokrych (tynki, 
posadzki) i po wyschnięciu budynku. Ościeża należy tynkować po wbudowaniu okien.  

Parapety i obróbki zewnętrzne odprowadzające wodę powinny być montowane w trakcie wbudowywania 
okien. Pozostawienie drzwi zewnętrznych bez obróbek i uszczelnień jest niedopuszczalne. 
 
 
 
5.5 Wbudowywanie drzwi.  

Podczas wbudowywania drzwi należy brać pod uwagę uwarunkowania i wymagania dotyczące szczelności 
izolacyjności jak przy wprawianiu okien. Wymiary drzwi są określone jako wymiary światła ościeżnicy. Przy 
ustalaniu światła ościeża należy brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju elementów ościeżnicy, jak i wymiary 
luzu na wbudowanie. W wysokości ościeża należy uwzględnić poziom posadzki (podłogi) wykończonej ostatecznie 
oraz próg. Ościeżnice drewniane, z PVC i aluminium należy osadzać w ościeża nieotynkowane z przewidzianym 
luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprożu po 1 – 1,5 cm. Ościeżnice regulowane, osadza się po wykonaniu 
tynków na płaszczyznach ścian. Dopuszcza się następujące sposoby wbudowania ościeżnic stalowych: 

− w czasie wznoszenia ścian, 
− w uprzednio wykonane ościeżnice z zamocowaniem na zaprawę cementową w gniazdach w ościeżu kotew 

przyspawanych do ościeżnicy, 
− na tuleje rozpierane lub śruby. 

Do zamocowania ościeżnice należy ustawiać w pionie z zachowaniem prostokątności ramy. Liczba i 
rozstaw punktów mocowania ościeżnic stalowych powinna być określona w aprobatach technicznych. Ościeżnice 
szerokości większej niż 1 m należy mocować dodatkowo w nadprożu. Rozstaw punktów mocowania powinien 
wynosić około 75 cm.  

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnętrznych wejściowych należy uszczelniać wg zasad przyjętych dla 
okien. 
 Przy montażu drzwi przeciwpożarowych luz na wbudowanie powinien być szczelnie wypełniony np. wełną 
mineralną niepalną o gęstości min. 60 kg/m3.  
 
6. Materiały.  
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Zestawienie drzwi - wg projektu budowlanego. 

- drzwi wejściowe aluminiowe  w kolorze białym o wym,.223x234 cm – 1 kpl 

- drzwi wejściowe ( boczne) o wym. 122*209 cm, aluminiowe   - 1 kpl 

- drzwi wejściowe do kotłowni , stalowe ocieplane, ppoz. o odporności ogniowej EI30 o wym. 108*196- 1 kpl    

 Wybrany producent stolarki powinien posiadać aktualne aprobaty techniczne i atesty higieniczne- zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 

 Wymagania ogólne 

 

Drzwi wejściowe główne między portalem-do wymiany , zdemontować istniejące i zamontować nowe : rozsuwane 
aluminiowe wq kolorze białym o wym. ok. 223x234cm- (wymiary należy dokładnie sprawdzić na budowie.) ,  
kształtowniki z modyfikowanego udarnościowo pcv, wzmocnienia elementami stalowymi gr 1,5-3 
mmdwukomorowe z profila , z wkładką,  
 
Drzwi do kotłowni ( EI 30) wymienić na nowe stalowe-ocieplane, w kolorze szarym RAL 7004 . Wymiar otworu 
ok.108x196cm- wymiary oraz  sposób otwierania sprawdzić dokładnie na budowie przed zamówieniem drzwi. 
 
Drzwi wejściowe do budynku do wymiany na nowe aluminiowe, ocieplane, w kolorze szarym RAL 7004. Wymiar 
otworu ok.122x209cm- wymiary oraz sposób otwierania sprawdzić dokładnie na budowie przed zamówieniem 
drzwi. 

 

Szyby zespolone typu thermofloat klasy 02 o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/m2K o szczelności 
ogniowej EI120, antywłamaniowe P3, 
 
Uszczelki  przylgowe, wciskane, z EPDM, montowane w skrzydle lub w ramie 
  
Okucia budowlane- obwiedniowe,  
 
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 
 
7. Transport. 

Drzwi powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym.  
Podczas transportu i składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń, odkształceń. 
 
8. Kontrola jakości.  

Stolarkę drzwiową zewnętrzną można uznać za prawidłowo wbudowaną, jeżeli: 
− podparta i zamocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego drzwi, działania wiatru i inne 

obciążenia występujące podczas użytkowania drzwi, 
− luz między drzwiami a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie zachodzą wraz ze 

zmianami temperatury (rozszerzalność PVC i aluminium) lub wilgotności (pęcznienie drewna) oraz 
uniemożliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wpływem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych 
obciążeń i temperatur lub nierównomiernego osiadania, 

− usytuowanie drzwi w ścianie zapewnia możliwie wysoką temperaturę na płaszczyźnie ościeża od strony 
wewnętrznej, nie niższą od temperatury punktu rosy,  

− wypełnienie luzu między drzwiami a ościeżem zapewnia szczelność na przenikanie powietrza, izolacyjność 
cieplną i akustyczną (na poziomie nie niższym niż wymagana dla drzwi), a izolacyjny materiał wypełniający 
jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parą wodną, 

− woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części drzwi poza lico zewnętrzne ściany (w 
dolnej części drzwi balkonowych na płaszczyznę balkonu lub tarasu), 

− niezmienione są cechy geometryczne wyrobów, skrzydła sprawnie funkcjonują przy otwieraniu i zamykaniu, 
− zamocowanie i uszczelnione jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością drzwi. 

 
9. Jednostka obmiaru.  

kpl– ilość drzwi 
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10. Odbiór robót.  

Odbiór drzwi przeprowadza się w trzech etapach: 
1) przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną (w zakresie 

rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania) oraz na zgodność z 
zamówieniem, 

2) w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progów, 
zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów), 

3) po wbudowaniu. 
Przy wbudowywaniu drzwi nie można dopuścić do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń 

mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. Odchylenie od pionu ościeżnic drzwiowych nie może 
przekraczać 2 mm na 1,0 m ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Otwieranie i zamykanie 
skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym 
ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie 
wszystkimi narożami.  
 
11. Podstawa płatności. 

Według kontraktu.  
 

12. Przepisy związane.  
Polskie normy.  
Wytyczne producenta. 

 
 
 
 
2.09. INSTALACJA CO 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania dla zadania pn. Ocieplenie budynku 
głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach Dziedzicach przy Placu im. Jana Pawła II 1 w Czechowicach 
Dziedzicach” . 
  

 
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
 
 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, instalacji c. o. Na poziomie parteru i piętra. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem wymienionych robót: 
• Wymiana zaworów termostatycznych 1/2 " wraz z osprzętem, 
• Montaż wraz z podłączeniem centrali automatyki pogodowej wraz z programatorem okresów osłabienia 

ogrzewania w reżimie dobowym i tygodniowym, 
• Wykonanie płukania chemicznego całej instalacji co i grzejników, 
• Regulacja instalacji co wraz z napełnieniem zładu co woda z inhibitorem korozji 
• Opracowanie projektu regulacji instalacji co wraz z uwzględnieniem zmniejszonego zapotrzebowania na 

ciepło pomieszczeń po termomodernizacji , określenie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych 
przygrzejnikowych 

 
1.3. Ogólne wymagania. 

 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988. 
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• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
2. MATERIAŁY. 

 
• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. 
• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 
 
 

2.3.   Armatura 
 

• W istniejących grzejnikach  należy wymienić w wbudowane zawory termostatyczne typu 4324-03.300. Do 
regulacji podpionowej należy użyć istniejącej armatury typu SPIROTOP. 

• Montaż wraz z podłączeniem centrali automatyki pogodowej wraz z programatorem okresów osłabienia 
ogrzewania w reżimie dobowym i tygodniowym, 
 

2.4. Izolacja termiczna. 
 

• Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej 
grub. 19 mm. 

• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczalności do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 
3. SPRZĘT 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
4.1. Armatura 

 
• Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 

w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę ,łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 

4,2 Izolacja termiczna. 
 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otulinę z 
PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
5.1. Montaż armatury i osprzętu. 
 

• Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 
     . miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub   
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       firmy TACO, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach    
      instalacji. Bez pośrednio pod  zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy, np. firmy  
Naval. 
 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
 

• Przed przystąpieniem do badania należy instalację podlegającą próbie (lub jej części)kilkakrotnie 
skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą 
uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 ,, Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody” , lub dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

• Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
• Jeżeli  w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla 

każdego zładu oddzielnie. 
•  Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0 

C.  
• Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. 

Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę 
szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z  ,,Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych .Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” ,tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas 
próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do  przekroczenia jego maks. wartości 12 
barów. 

• Do pomiaru ciśnień próbnych należy użyć manometru , który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

• W wyniku badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 
przecieków  ani roszenia.    

• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w 

miarę możliwości- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczając parametrów obliczeniowych. 
• Próba szczelności  na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinnąpracą instalacji. 

 
 

5.6 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
 
• Roboty izolacyjne należy rozpocząć  po przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia 

antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

• Otuliny termizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle [przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonania  izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne  elementów 
następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą przy użyciu konwencjonalnych narzędzi 
• Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej 

więcej niż o –5 do +10 mm. 
 

6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT. 
 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem  instalacji centralnego ogrzewania              
powinna być  przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbiory robót budowlano-montażowych. Tom II  instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek   z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.                                  
7 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy  dokonać zgodnie  z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbiory robót budowlano-montażowych. Tom II  instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B10400. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbiory 
technicznego instalacji centralnego ogrzewania . 

• Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty : 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnia w trakcje                                                                                            
wykonywania robót, 

           - Dziennik budowy, 
     - dokumenty dotyczące jakości wybudowanych materiałów(świadectwo jakości                                                                                       



STWiOR – Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach Dziedzicach 62 

        wydane przez dostawców materiałów),  
           -  protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia szczelności całej instalacji, 
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacją postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
- aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

 
8. OBMIAR ROBÓT. 
 

     Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano e specyfikacji technicznej „ Wymagania   
      ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

    Według kontraktu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych . Tom II  „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Arkady, Warszawa 1988. 

• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania u budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze”. 

• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

• PN-91/B-0115 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”. 

• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania> Ogólne wymagania i badania”. 
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”. 
• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne” 
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze”. 
• PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 
• Wytyczne Producentów 
 

 
 
 
02.10. Przykładowa technologia czyszczenia kamienia elewacyjnego 
 
Np. środkiem MUROLIN 3 lub równoważnym.  
 
Bardzo mocny koncentrat zawierający kwasy mineralne do oczyszczania podłoży mineralnych z zanieczyszczeń 
organicznych i nieorganicznych 
Opis produktu: 
MUROLIN 3 jest bardzo mocnym koncentratem zawierającym kwasy mineralne, przeznaczonym do usuwania 
ekstremalnie silnych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z podłoży mineralnych niewrażliwych na 
kwasy. 
MUROLIN 3 można rozcieńczać wodą w stosunku do 1:10; w ekstremalnych przypadkach dopuszczalna jest praca 
koncentratem. 
Obszary zastosowań: 
MUROLIN 3 przeznaczony jest do oczyszczania podłoży mineralnych takich jak granit, ubogie w wapień 
piaskowce, cegła, klinkier i ceramika budowlana, a także do oczy szczania materiałów wiązanych cementem jak 
lastriko kamienie sztuczne oraz innych podłoży nie zawierających wapienia i nie wrażliwych na kwasy. Przydatność 
preparatu należy sprawdzić przez wykonanie próby. 
Preparat jest przeciwwskazany dla stali, metali kolorowych i lekkich, jak aluminium lub cynk, a także dla 
zbrojonego szkła, innych wyrobów ze szkła i dla włókien naturalnych. 
Sposób użycia: 
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Przed rozpoczęciem pracy osłonić przyległe elementy wrażliwe na działanie kwasów. Najpierw gruntownie zmoczyć 
podłoże wodą, potem nałożyć na nie MUROLIN 3 lub jego roztwór nylonowym pędzlem lub szczotką. Nie 
dopuszczać do zasychania środka na podłożu (zraszać wodą). Po upływie 5-15 minut płukać wodą pod ciśnieniem 
do zaniku pienienia; gorącą woda intensyfikuje działanie środka. W razie potrzeby zabieg powtórzyć. Kontrolować 
oddziaływanie środka na podłoże, pracować małymi odcinkami z dołu do góry, dbając o zachowanie mokrej 
powierzchni poniżej. Na koniec spłukać podłoże z góry na dół. 
Preparatu lub jego resztek nie wylewać do gruntu, wód ani do kanalizacji deszczowej. Przestrzegać lokalnych reguł 
dot. ścieków! 
Temp. pracy: od +5 do +35oC (optymalna: +20 do 25oC) 
Zużycie: zwykle ok. 150-300 g/m2 
Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa: 
MUROLIN 3 jest produktem niebezpiecznym; stosować się do zasad pracy z chemikaliami. Podczas pracy zwracać 
uwagę na otoczenie (przenoszenie przez wiatr). 
Znakowanie: C - preparat żrący T - preparat toksyczny 
R26/27/28 - Działa bardzo toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu 
R35  - Wywołuje poważne oparzenia 
S1/2 - Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci 
S26 - W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską 
S36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronna, rękawice i ochrony oczu / twarzy 
S45 - W przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo skonsultuj się z lekarzem (jeżeli możliwe pokaż 
etykietę) 
Dane techniczne: 
Składniki: kwasy mineralne i organiczne, niejonowe tensydy, 
Wygląd: czerwony płyn 
Gęstość: ok. 1150 g/l 
Czynnik pH: ok. 1 (dla koncentratu) 
Rozpuszczalność: w wodzie w każdym stosunku 
Składowanie: 
Składować w miejscach suchych i chłodzie zgodnie z zasada-mi przechowywania substancji niebezpiecznych. 
Trwałość w zamkniętym oryginalnym opakowaniu - min. 12 miesięcy. 
Wskazania dodatkowe: 
Określenie substancji: roztwór kwasu fluorowodorowego 
Klasa ADR: 8 Kod odpadu: 060103 
Nr rozpoznawczy: 2 UN-Nr: 1790 
Produkt słabo zagraża wodzie. 
Czyszczenie narzędzi i opakowań: spłukiwać wodą 
Usuwanie: Resztki produktu usuwać zgodnie z danymi zawartymi w karcie charakterystyki produktu lub 
zarządzeniami zakładowymi. Opakowanie nie oczyszczone stanowi odpad specjalny, natomiast oczyszczone stanowi 
odpad komunalny. 
 
Technologia robót – wg wytycznych producenta przyjętego środka lub metody posiadającego aktualne atesty i 
aprobaty. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


