




                                                         Załącznik nr 5 do s.i.w.z.
FORMULARZ   CENOWY

Budowy domu spokojnej starości „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach

wraz z wyposażeniem.
===========================================================================

CZĘŚĆ  PIERWSZA – ROBOTY BUDOWLANE  I  INSTALACYJNE
==========================================================================

Lp. ELEMENT  ROBÓT                                                                S.T.                             WARTOŚĆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. ROBOTY BUDOWLANE I ELEWACYJNE                                    
1. Roboty ziemne






S.T. 00.02

2. Wymiana gruntu






S.T. 00.02

3. Studnie fundamentowe





S.T. 01.01

4. Płyta fundamentowa






S.T. 01.05
5. Ławy fundamentowe






S.T. 01.05 i 01.01.
6. Ściany i słupy żelbetowe





S.T. 01.01

7. Roboty murowe






S.T. 01.02 i 01. 23
8. Stropy, wieńce i schody





S.T. 01.01

9. Zbrojenie elementów betonowych




S.T. 01.07

10. Dach







S.T. 01.12 i 03/04 i 15/16/17

11. Izolacje przeciwwilgociowe





S.T. 01.03

12.  Izolacje cieplne






S.T. 01.04

13. Stolarka







S.T. 01.20

14. Ślusarka aluminiowa





S.T. 01.21

15. Ślusarka stalowa






S.T. 01.22

16. Sufity podwieszane






S.T. 01.19
17. Ścianki gipsowe






S.T. 01.18

18. Tynki i okładziny ścienne





S.T. 01.23 i 25/26

19. Podkłady pod posadzki





S.T. 01.06

20. Posadzki ceramiczne





S.T. 01.28

21. Posadzki PCV






S.T. 01.31

22. Posadzki z paneli






S.T. 01.30

23. Posadzki drewniane






S.T. 01.30

24. Posadzka betonowa






S.T. 01.05

25. Docieplenie ścian zewnętrznych




S.T. 01.32 i 25 i 34

26. Rusztowanie                                                                                         S.T. 01.40

27. Roboty rozbiórkowe i wycinki
28. Ogrodzenie, obudowa śmietnika

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM poz. I od 1 do 28
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. INSTALACJE  SANITARNE  WEWNĘTRZNE
1. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji



S.T. 02.01
2. Instalacja hydrantowa





S.T. 02.01
3. Instalacja kanalizacji sanitarnej




S.T. 02.01
4. Instalacja kanalizacji deszczowej




S.T. 02.01
5. Instalacja wentylacji






S.T. 02.05
6. Instalacja centralnego ogrzewania




S.T. 02.02
7. Kotłownia gazowa






S.T. 03.01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM poz. II od 1 do 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. INSTALACJA  GAZU
1. Instalacja gazu wraz z systemem detekcji



S.T. 03.01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM poz. III . 1.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. INSTALACJA  ELEKTRYCZNA
1. Linie kablowe zasilające





S.T. 07.03

2. Tablice rozdzielcze






S.T. 06.01

3. Przewody, kanały i rury ochronne




S.T. 06.01

4. Osprzęt







S.T. 06.01

5. Instalacja odgromowa





S.T. 06.02

6. Podgrzewanie rynien i rur spustowych



S.T. 06.03

7. Oprawy oświetleniowe





S.T. 06.01

8. Pomiary elektryczne






S.T. 06.01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM poz. IV od 1 do 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. SIEĆ  WOD - KAN
1. Roboty demontażowe





S.T. 05.02

2. Sieć wodociągowa
2.1 Roboty ziemne






S.T. 05.02

2.2 Roboty montażowe






S.T. 05.02

2.3 Próby szczelności






S.T. 05.02

3. Studnia wodomierzowa 

3.1 Roboty ziemne






S.T. 05.02

3.2 Roboty budowlane






S.T. 05.02

4. Sieć kanalizacji deszczowej

4.1 Roboty ziemne






S.T. 05.03

5. Wylot kanalizacji deszczowej do rowu

5.1 Roboty ziemne






S.T. 05.03

5.2 Roboty budowlane






S.T. 05.03

6.Sieć kanalizacji sanitarnej

6.1 Roboty ziemne






S.T. 05.03

6.2 Roboty montażowe






S.T. 05.03

6.3 Próby szczelności






S.T. 05.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM poz. V od poz. 1 do poz. 6.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. LINIE  KABLOWE  NN
1.1 Roboty ziemne






S.T. 07.03

1.2 Roboty montażowe






S.T. 07.03

2. Złącze kablowe






S.T. 07.03

3. Pomiary elektryczne






S.T. 07.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM poz. VI od poz.1 do poz. 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. ZASILANIE  PLACU  BUDOWY
1.Słup końcowy






S.T. 06.03

2.Zamocowanie ogranicznika i połączenie uziemienia


S.T. 06.03

3.Wykonanie połączenia nlk z kablem




S.T. 06.03

4. Pomiary







S.T. 06.03

5. Koszty wyłączeń






S.T. 06.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM poz. VII od poz. 1 do poz. 5.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. INSTALACJE  NISKOPRĄDOWE
1. Instalacja RTV SAT






S.T. 06.08

2. Instalacja okablowania strukturalnego



S.T. 06.04

3. Instalacja systemu przywoławczego




S.T. 06.05

4. Instalacja domofonowa





S.T. 06.07

5. System sygnalizacji pożaru





S.T. 06.10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAZEM poz. VIII od poz. 1 do poz. 5.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. ROBOTY  DROGOWE
1. Roboty ziemne






S.T. 09.01/02

2. Roboty nawierzchniowe

2.1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

(dojazdy i place manewrowo-postojowe )



S.T. 09.04/05i 08/10

2.2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (chodniki)

S.T. 09.04i09i15

2.3 Obramowanie nawierzchni





S.T. 09.16

3. Odwodnienie







S.T. 09.19

4. Zieleń                                                                                                     S.T. 08.01

5. Elementy małej architektury ( balustrady, ławki, maszty, 

    tablice ogłoszeń)






-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAZEM poz. IX od poz. 1 do poz. 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE – PRZEKŁADKI SIECI
1. Wyposażenie budynku





S.T. 01.45
1.1 Szafa ubraniowa drewniana 120x60x200



szt. 22
1.2 Szafa nocna drewniana 40x40+lampka nocna


szt. 14

1.3 Łóżko drewniane 200x80





szt. 30

1.4 Fotel miękki






szt. 28

1.5 Komoda drewniana 65x40+Plazma




szt. 20

1.6 Lustra na korytarzach o wym. 2,0x2,0m



szt. 5

1.7 Tablice ogłoszeń o wym. 0,8x1,2m




szt. 27

1.8 Antaby







m   158
2. Roboty nawierzchniowe

2.1 Roboty ziemne






S.T. 09.01/02

2.2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
(modernizacja ulicy Zacisze)





S.T. 09.04/05 i 08/10

2.3 Obramowanie nawierzchni





S.T. 09.16 i18

3. Przekładka sieci gazowej

3.1 Roboty demontażowe





S.T. 05.01

3.2 Roboty ziemne






S.T. 05.01   
3.3 Roboty montażowe






S.T. 05.01

3.4 Próby szczelności
                                                                             S.T. 05.01

3.5 Sieć gazowa 
                                                                             S.T. 05.01



 4.Przekładka kanalizacji teletechnicznej
4.1 Roboty ziemne






S.T. 07.01         

4.2 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej



S.T. 07.01

4.3 Roboty demontażowe





S.T. 07.01

5. Przekładka słupów i sieci napowietrznej nn

5.1 Słup narożny 20a






S.T. 07.06

5.2 Słup narożny 21a






S.T. 07.06

5.3 Słup narożny 22a






S.T. 07.06

5.4 Słup narożny 25a






S.T. 07.06

5.5 Odwóz materiałów z demontażu




S.T. 07.06

5.6 Koszty wyłączeń
                                                                             S. T. 07.06

6 Koszt opłaty administracyjnej związanej z wycinką drzew

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAZEM poz. X od poz. 1 do poz. 6.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=================================================================================
RAZEM KOSZT INWESTYCJI od poz. I do poz. X                                          :

                                                                                                                     VAT      :

                                                                                                                     CENA   :

=================================================================================
