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Przedmiot Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Specyfikacja techniczna nr | ~-Wymagania og6lne odnosi si¢ do wymagan technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t, zwiazanych z nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku przy ul. Kochanowskiego na lokale mieszkalne — socjalne.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentow Przetargowych. I nalezy ja stosowaé
przy wykonywaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.3

Zakres Robot objetych specyfikacja.

Opis robot

1. Demontaze , rozbiorki

CPV 45211000-9

1.1. Dach i poddasze rozbiorki i przebudowa starych kominow

CPV 45211000-9

Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny

Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny

Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny

Demontaz masztow

Demontaz syreny

Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych o przekroju preta do 120mm?
mocowanych na wspornikach

Demontaz wspornikow odstgpowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim
betonowym krytym papa

Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $rednicy 80-150mm - piony
kanalizacyjne

Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw betonowych

Rozbiorka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachow betonowych
Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajace;j
si¢ do uzytku

Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci od 3,6 - 6,0 t materialdw z rozbidrek
papa ; zatadowanie 1 wytadowanie reczne, odl. przewozu do 10 km

Utylizacja papy

Rozbiorka betonowych czapek kominowych i wyrzutni

Rozebranie kominéw wolnostojacych i wyrzutni dachowych

Rozebranie wylewek cementowch

Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych przy grubosci ptyt do 10cm

Rozebranie belek 1 podciagdéw przy grubosci wegzszego boku do 30cm

Rozebranie stupoéw zelbetowych o wymiarze we¢zszego boku do 30cm

Rozszklenie otwordéw okiennych w ramach drewnianych

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2 - okna

Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m?
Demontaz wentylatoréow o $rednicy otworow ssacych do 500mm

Demontaz przy uzyciu palnika tlenowego przewodow z rur stalowych o $rednicy do
70mm




Rozebranie §cian wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - do poziomu
stropu

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody
samowytadowcze przy obstudze 3 samochoddéw na zmiang robocza 1 mechaniczne
wyltadowanie

Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem na odlegto$¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego

Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km
mechanicznie tadowanego 1 wytadowanego - naktady uzupeiniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci

Optlata wysypisko

Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych po rozebraniu
wyrzutni

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢tow stalowych gladkich lub zebrowanych
Uzupetnienie z betonu monolitycznego elementéw konstrukcyjnych dachu B15
Przemurowanie kominéw z cegiet

Przemurowanie - sprawdzenie przewodow

Nakrywy kominow o $redniej grubosci 7cm z recznym uktadaniem betonu - kominy
istniejace B15

1.2. I pigtro

CPV 45211000-9

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2

Rozebranie §cianek dziatowych drewnianych

Rozebranie poditég z ptyt widrowych

Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragltym, o obwodzie do 4400mm

Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragltym, o obwodzie do 2200mm

Demontaz wieszakdéw pojedynczych, podwojnych lub wspornikéw $ciennych przewodow
wentylacyjnych, o obwodach do 4400mm

Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwojnych lub wspornikéw $ciennych przewodow
wentylacyjnych, o obwodach do 2200mm

Demontaz grzejnika stalowego ptytowego

Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki §rednicy 15-20 mm o potaczeniu
gwintowanym

Demontaz rurociagu instalacji co

Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 50-100mm na $cianach
budynku - piony

Demontaz hydrantu $ciennego $rednicy 25mm

Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej

Demontaz we¢za hydrantowego gumowego lub parcianego

Demontaz opraw §wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
Demontaz belki montazowej

Demontaz podtynkowych wytacznikow lub przetacznikow 1-biegunowych, 1-
wylotowych do 10A

Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych

Demontaz rozdzielni + kable




Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci od 6,1 - 9,0t materiatéw sztukowych
drewnianych , instalacyjnych z demontazy; zatadowanie 1 wytadowanie reczne, odl.
przewozu do Skm

Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej

Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;]
Rozebranie przewodow wentylacyjnych

Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych - fundamenty i cokoty
Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek

Rozebranie biegow schodowych z elementéw stalowych w poziomie kondygnacji II
Stemplowania w wysoko$ci do 4m deskowan konstrukeji

Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych po schodach
stalowych

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub zebrowanych o
$rednicy 10-14mm

Uzupehienie z betonu monolitycznego elementdéw konstrukcyjnych ptyt stropowych B15
Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i1 zelbetowego samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1km

Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
samowytadowczymi - na kazdy nastgpny lkm ponad 1km

Optata wysypisko gruzu

Wykonanie paséw z tynku o szeroko$ci do 30cm na murach z cegiet po rozebranych
scianach 1 $ciankach

Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii I1I z zaprawy cementowo-
wapiennej po rozebranym licowaniu $cian

Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - pod wtaz

Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej - obramienia wykutego otworu
Uzupetnienie z betonu monolitycznego elementéw konstrukcyjnych obramienia wtazu na
strych B15

Dostawa i montaz wlazu na strych osadzony w stropie z zamkiem

Klamry wtazowe na strych

1.3. Parter
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Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m?2

Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Rozebranie posadzek parkiet

Demontaz grzejnika stalowego ptytowego

Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzlaczki §rednicy 15-20mm o potaczeniu
gwintowanym

Demontaz rurociagu instalacji co

Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 50-100mm na $cianach
budynku - piony

Demontaz hydrantu $ciennego $rednicy 25mm

Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej

Demontaz we¢za hydrantowego gumowego lub parcianego

Demontaz opraw §wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym




Demontaz belki montazowej

Demontaz podtynkowych wytacznikow lub przetacznikow 1-biegunowych, 1-
wylotowych do 10A

Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych

Demontaz rozdzielni + kable

Przewo6z samochodem skrzyniowym o fadownosci od 6,1 - 9,0t materiatoéw sztukowych
drewnianych , instalacyjnych z demontazy; zatadowanie i wytadowanie rgczne, odl.
przewozu do Skm

Rozebranie §cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-
wapiennej

Rozebranie §cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
Rozebranie przewoddéw wentylacyjnych

Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie kondygnacji I
Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych - klatki schodowe;j
Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek

Rozbiorki podsufitki

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i1 zelbetowego samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1km

Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
samowytadowczymi - na kazdy nastgpny lkm ponad 1km

Optata wysypisko gruzu

Wykonanie paséw z tynku o szeroko$ci do 30cm na murach z cegiet po rozebranych
scianach 1 $ciankach

Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii I1I z zaprawy cementowo-
wapiennej po rozebranym licowaniu $cian

1.4. Piwnice
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Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m?2

Wykucie z muru o$cieznic stalowych typu schronowego , wyniesienie z budynku 1
przekazanie jak ztom inwestorowi

Rozebranie obicia $cian z ptyt spilsSnionych

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Demontaz wieszakow z $cian

Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa

Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki

Demontaz instalacji wody, 1 pozostalo$ci zasilania pomieszczen schronowych
Demontaz grzejnika stalowego ptytowego

Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzlaczki $rednicy 15-20mm o potaczeniu
gwintowanym

Demontaz rurociagu instalacji co

Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych §rednicy 50-100mm na $cianach
budynku - piony

Demontaz opraw §wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
Demontaz belki montazowej

Demontaz podtynkowych wytacznikow lub przetacznikow 1-biegunowych, 1-
wylotowych do 10A

Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych




Demontaz instalacji elektrycznej przy podwojnym zasilaniu czg$ci schronowe
Demontaz rozdzielni + kable

Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragltym, o obwodzie do 2200mm

Demontaz wieszakdéw pojedynczych, podwojnych lub wspornikéw $ciennych przewoddw
wentylacyjnych, o obwodach do 2200mm

Demontaz czerpni lub wyrzutni $ciennych o obwodach do 1600mm

Demontaz instalacji oczyszczania powietrza w czgsci schronowe;j

Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci od 6,1 - 9,0t materiatéw sztukowych
drewnianych , instalacyjnych z demontazy; zatadowanie 1 wytadowanie reczne, odl.
przewozu do Skm

Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej

Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;]
Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie kondygnacji I
Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych - klatki schodowej , stropu w
rejonie klatki , fundamenty

Rozbiorki podsufitki

Rozebranie schodéw do wymienikowni

Zagruzowanie wymienikowni

Podktady betonowe na podtozu gruzowym B10

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Optlata wysypisko gruzu

Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 30cm na murach z cegiet po rozebranych
$cianach 1 $ciankach

2. Roboty murowe nadbudowa II pigtra
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Warstwa wyréwnawcza po rozebranie mur6w na poziomie stropu

Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM o
grubosci 38cm

Otwory w $cianach murowanych grubos$ci 38 na okna

Otwory w $cianach murowanych grubosci 38 na drzwi

Utozenie nadprozy prefabrykowanych

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM o
grubosci 25¢cm

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM o
grubosci 18,8cm

Otwory w $cianach murowanych grubosci do 1c, z cegiel pojedynczych, bloczkow i
pustakow na drzwi

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych

Scianki dziatlowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
POROTHERM o grubosci 8cm

Utozenie nadprozy prefabrykowanych

Kanaty spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych - I pigtro

Kanaty wentylacyjne z pustakow ceramicznych - II pigtro - dach

Obmurowanie kanatow kominowych ceglami grubosci 1/4c - II pigtro - dach




Wykonanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach na
strychu 1 ponad dachem

Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7cm z recznym uktadaniem betonu B15 kominy
nowe

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysoko$ci do 4m - do kominow
3. Strop nadbudowy
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Belki montazowe pod strop Teriva

Strop zelbetowy ggstozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie co
60cm, z transportem materialéw wyciagiem B15

Belki monolityczne migdzy pustakami z recznym uktadaniem betonu B15

Belka zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu B15

Wience monolityczne na §cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw 1 budowli
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow i budowli
4. Dach + pokrycie
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Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny (naktady R i S na Im
elementu konstrukcyjnego)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny (naktady M na 1m3
drewna konstrukcyjnego)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy (naktady R i S na 1m elementu
konstrukcyjnego)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy (naktady M na 1m3 drewna
konstrukcyjnego)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - platwie (naktady R i S na 1m elementu
konstrukcyjnego)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - platwie (naktady M na 1m3 drewna
konstrukcyjnego)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte (naktady R 1 S na 1m
elementu konstrukcyjnego)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte (naktady M na 1m3 drewna
konstrukcyjnego)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany (naktady R i S na Im elementu
konstrukcyjnego)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany (naktady M na 1m3 drewna
konstrukcyjnego)

Wykonanie konstrukcji no$nej dla osadzenia wlazéw w potaci dachowe;j

Osadzenie wtazu w potaci dachowe;j

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - kazda nastgpna warstwa

Izolacje poziome ptytami z welny mineralnej gr. 15¢cm uktadanymi na sucho - jedna
warstwa

Deskowanie potaci dachowych

Rynny dachowe z PCW poétokragte o $rednicy 15cm

Rury spustowe z PCW o $rednicy 11cm




Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe

Kominki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej do wentylacji poddasza
Podbitka dachu z listew szeroko$ci do 12cm

Lakierowanie dwukrotne podbitki dachu

5. Piwnice -roboty murowe, nadproza, kominy, Scianki dzialowe
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Rozbiorka elementéw konstrukceji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢m -
pod fawy

Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku
Usunigcie z budynku ziemi bez wzgledu na kategori¢ z piwnic

Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem
betonu B15

Izolacje przeciwwilgociowe z papy taw fundamentowych betonowych dwiema
warstwami papy na lepiku na goraco

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM
grubosci 25¢cm

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM
grubosci 18,8cm

Otwory w $cianach murowanych grubosci do 1c, z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakow na drzwi

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych

Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (pidro i wpust) grubosci 8,0cm

Utozenie nadprozy prefabrykowanych

Przebicie otwordéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o
grubosci do 20cm - pod kanaly kominowe

Wykucie wnek o gigbokosci do 1 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej - pod kanaty kominowe

Kanaty spalinowe i dymowe z pustakoéw ceramicznych

Kanaty wentylacyjne z pustakow ceramicznych

Obmurowanie kanatow kominowych cegtami grubosci 1/4c

Wykucie wnek o glebokosci do 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej - pod belki nadprozowe

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 140 poz. 0.5

Wykucie otworow przy klatce poz. 0.5

Uzupehienie $cian lub zamurowan otwordw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-
wapiennej

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
samowytadowczymi - na kazdy nastgpny lkm ponad 1km

Optata wysypisko gruzu

6. Parter -roboty murowe, nadproza, kominy, Scianki dzialowe

CPV 45211000-9

Uzupehienie $cian lub zamurowan otwordw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-
wapiennej

Uzupetnienie tynkdw wewngtrznych zwyktych kategorii 11l z zaprawy cementowo-
wapiennej po zamurowaniach




Wykucie wnek o glebokosci do 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej - pod belki nadprozowe

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 160

Dostarczenie 1 obsadzenie belek stalowych ceownik 180

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 120

Dostarczenie 1 obsadzenie belek stalowych ceownik 140

Obmurowanie koncow belek stalowych

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki -
stalowe

Wypehienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach

Przesklepienia otwordéw w $cianach z cegiet - podbicie belek stalowych

Wykucie otworow drzwiowych w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

Wykucie wnek o gigbokosci do 1 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej - pod kanaty kominowe

Przebicie otwordéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o
grubosci do 20cm - pod kanaly kominowe

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Optata wysypisko gruzu

Wykucie strzgpi w plaszczyznie $cian z cegiel o grubosci 1 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM
grubosci 25¢cm

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM
grubosci 18,8cm

Otwory w $cianach murowanych grubosci do 1c, z cegiel pojedynczych, bloczkow i
pustakow na drzwi

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych

Kanaty spalinowe i dymowe z pustakow ceramicznych

Kanaty wentylacyjne z pustakow ceramicznych

Obmurowanie kanaléw kominowych cegtami grubosci 1/4c

Scianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - jednowarstwowe z izolacja
welna mineralna gr 50mm

7.1 pigtro -roboty murowe, nadproza, kominy, Scianki dzialowe
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Uzupehienie $cianek lub zamurowan otwordéw w $cianach z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej

Uzupehienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy cementowo-
wapiennej po zamurowaniach

Wykucie wnek o glgbokosci do 1/2 cegly w §cianach z cegietl na zaprawie cementowo-
wapiennej - pod belki nadprozowe

Dostarczenie 1 obsadzenie belek stalowych ceownik 160

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 180

Dostarczenie 1 obsadzenie belek stalowych ceownik 120

Obmurowanie koncow belek stalowych




Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki -
stalowe

Wypehienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach

Przesklepienia otwordw w $Scianach z cegiet - podbicie belek stalowych

Wykucie otwordéw drzwiowych w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

Przebicie otwordéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o
grubosci do 20cm - pod kanaty kominowe , strop 1 dach

Wykucie wnegk o glgbokosci do 1 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej - pod kanaly kominowe

Kanaty spalinowe i dymowe z pustakow ceramicznych - I pigtro

Kanaty wentylacyjne z pustakow ceramicznych - I pigtro

Obmurowanie kanatéw kominowych cegtami grubosci 1/4c - I pigtro

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Optata wysypisko gruzu

Wykucie strzgpi w plaszczyznie $cian z cegiel o grubosci 1 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM
grubosci 25¢cm

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM
grubosci 18,8cm

Otwory w $cianach murowanych grubosci do 1c, z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakow na drzwi

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych

Scianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - jednowarstwowe z izolacja
welna mineralna gr 50mm

8. Roboty zelebetowe
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8.1. Klatki schodowe
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Podstemplowania stropow pojedynczymi stemplami

Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami

Mechaniczne nacigcie betonu na gtgbokos$¢ Scm - pod czg$¢ rozbieranych stropéw pod
klatki

Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - czg¢$¢ stropéw pod nowe
klatki

Przecinanie poprzeczne palnikiem prgtow zbrojenia

Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1 szerokosci 1/2x1/2 cegly w §cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykucie gniazd o gltebokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej

Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i1 zelbetowego samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1km

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km




Optata wysypisko gruzu

Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z r¢gcznym uktadaniem betonu B15
Schody Zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci ptyty schodowej B15

Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - belki podestowe i kotwiace B15
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych o $rednicy do 12mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢téw stalowych o $rednicy do 6mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢tow stalowych - strzemiona o §rednicy do 6mm
8.2. Strop nad piwnicami po rozebraniu klatki
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Wykucie bruzd poziomych o gigbokosci i szerokosci 1x1 cegla w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej

Wykucie gniazd o glebokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej

Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie co
60cm, z transportem materialéw wyciagiem B15

Belka Zelebetowa poz. 0.7 z rgcznym uktadaniem betonu B15

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych o $rednicy do 12mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢téw stalowych - strzemiona o $rednicy do 6mm
8.3. Strop posredni parter
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Izolacje poziome ptytami z welny mineralnej gr 10cm uktadanymi na sucho - jedna
warstwa

Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1 szerokosci 1x1 ceglta w Scianach z cegiel na
zaprawie cementowo-wapiennej

Wykucie gniazd o gltebokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej

Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie co
60cm, z transportem materialdéw wyciagiem B15

Belka zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu B15

Belki monolityczne migdzy pustakami z recznym uktadaniem betonu B15
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych o $rednicy do 12mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢tow stalowych o $rednicy 18mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢tow stalowych - strzemiona o §rednicy do 6mm
8.4. Strop nad parterem po rozebraniu klatki
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Wykucie bruzd poziomych o gigbokosci i szerokosci 1x1 cegla w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej

Wykucie gniazd o glebokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej

Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 1 o rozstawie co
60cm, z transportem materialéw wyciagiem B15

Belka Zelbetowa poz. 1.5 z recznym uktadaniem betonu B15

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych o $rednicy do 12mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢téw stalowych - strzemiona o $rednicy do 6mm
9. Roboty wykonczeniowe
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9.1. Piwnice
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Drzwi piwniczne deskowe petne

Obsadzenie wyciorow kominowych w $cianach

Tynki zwykle kategorii III $cian i shupow wykonywane recznie

Tynki zwykte kategorii III stropow 1 podciagéw wykonywane rg¢cznie

Zeskrobanie i zmycie starej farby sufity

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkoéw wewngtrznych sufitow
Zeskrobanie i zmycie starej farby $ciany stare

Uzupethienie- wymiana tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy
cementowo-wapiennej

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkoéw wewngtrznych §cian
Dwukrotne r¢czne malowanie farba wapienna $cian

Posadzki cementowe zatarte na gtadko, grubosci 25mm - po wymienikowni
Uzupehienie miejscowe posadzki cementowej z zatarciem na gtadko

9.2. Parter

CPV 45211000-9

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach

Obsadzenie rozet pod piece weglowe w Scianach

Tynki zwykte kategorii III $cian 1 stupéw wykonywane re¢cznie

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gtadkich kolor
Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane

Lugowanie farby z tynkéw $cian

Zeskrobanie 1 zmycie starej farby - §ciany stare

Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 11l z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do Im2 na §cianach

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
tynku

Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podtoza

Licowanie $cian ptytkami na klej - ptytki o wymiarach 20x20cm (metoda zwykta)
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych $cian kolor
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolor wewnetrznych ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone petne D3 90x200 wejsciowe wew. szt 11

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne,, fabrycznie wykonczone szklone D4 80x200 szt
18

Skrzydta drzwiowe , fabrycznie wykonczone szklone tazienkowe z kratka nawiewna D5
80x200 szt 8

Skrzydta drzwiowe , fabrycznie wykonczone szklone tazienkowe z kratka nawiewna D6
90x200 szt 4

Zalozenie oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami

Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z
ksztattownikow CD i UD pojedynczym podwieszanym

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji stropu

Izolacje poziome ptytami z welny mineralnej gr Scm uktadanymi na sucho na ruszcie
sufitu podwieszonego




Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na bialo wewngtrznych ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - pozioma
podposadzkowa tazienki

Izolacje z plyt styropianowych podposadzkowych gr 4cm poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho - jednowarstwowe

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na
gtadko

Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
10mm

Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o wymiarach 20x20cm uktadane metoda
zwykla

Posadzki z paneli podtogowych

9.3. Pigtro
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Tynki zwykle kategorii III $cian i shupow wykonywane rgcznie

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolor wewngtrznych tynkow gladkich bez
gruntowania

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach

Obsadzenie rozet pod piece weglowe w Scianach

Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane

Zeskrobanie i zmycie starej farby - §ciany stare

Uzupehienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do Im2 na $cianach

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
tynku

Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza

Licowanie $cian plytkami na klej - plytki o wymiarach 20x20cm (metoda zwykta)
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian kolor
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolor wewngtrznych ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone pelne D3 90x200 wejsciowe wew. szt 11

Skrzydta drzwiowe pltytowe wewngtrzne,, fabrycznie wykonczone szklone D4 80x200 szt
18

Skrzydta drzwiowe , fabrycznie wykonczone szklone tazienkowe z kratka nawiewna D5
80x200 szt 11

Zatozenie oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami

Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z
ksztattownikoéw CD 1 UD pojedynczym podwieszanym

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstruke;ji stropu

Izolacje poziome ptytami z welny mineralnej gr Scm uktadanymi na sucho na ruszcie
sufitu podwieszonego

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na bialo wewngtrznych ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - pozioma
podposadzkowa tazienki




Izolacje z plyt styropianowych podposadzkowych gr 4cm poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho - jednowarstwowe

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na
gtadko

Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
10mm

Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o wymiarach 20x20cm uktadane metoda
zwykla

Posadzki z paneli podtogowych

9.4. 11 pigtro
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Tynki zwykle kategorii III stropow 1 podciagdw wykonywane recznie

Tynki zwykle kategorii III $cian 1 stupéw wykonywane re¢cznie

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach

Obsadzenie rozet pod piece weglowe w $cianach

OScieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane

Licowanie $cian ptytkami na klej - ptytki o wymiarach 20x20cm (metoda zwykta)
Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na
gtadko

Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
10mm

Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o wymiarach 20x20cm uktadane metoda
zwykla

Posadzki z paneli podtogowych

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone pelne D3 90x200 wejsciowe wew. szt 11

Skrzydta drzwiowe pltytowe wewngtrzne,, fabrycznie wykonczone szklone D4 80x200 szt
18

Skrzydta drzwiowe , fabrycznie wykonczone szklone tazienkowe z kratka nawiewma D5
80x200 szt 11

Zatozenie oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolor wewngtrznych tynkow gladkich bez
gruntowania

Malowanie farbami emulsyjnymi kolor wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
- dodatek za kazde dalsze malowanie

9.5. Klatki schodowe
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Tynki zwykle kategorii Il biegow klatek schodowych

Tynki zwykle kategorii III $cian i shupow wykonywane rgcznie

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolor wewngtrznych tynkow gladkich bez
gruntowania

Oktadziny schoddw i1 podestow z ptytek GRES antyposlizgowych na zaprawach
klejowych o grubosci warstwy 4mm

Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana z przecinaniem
ptytek, cokolik o wysokosci 10cm




Balustrady schodowe prgtowe wypetnione o masie do 14kg osadzone i1 zabetonowane w
o trzecim stopniu

Oktadziny schodéw z zaprawy cementowe;j - stopnie bez profilu zatarte na gtadko,
grubosci 25mm

10. Stolarka zew.
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Wykucie z muru drzwi zew.

Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych w ramach drewnianych

Wykucie z muru o$cieznic okiennych piwnicznych

Wykucie z muru o$cieznic okiennych strychowych

Wykucie z muru o$cieznic okiennych

Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko

Rozbidrka podokiennikéw z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

Przewo6z samochodem skrzyniowym o fadownosci od 6,1 - 9,0t materiatoéw sztukowych
drewnianych z demontazy; zatadowanie i wytadowanie rgczne, odl. przewozu do Skm
Podmurowanie pod okna w otworach drzwiowych w $cianach z ceglty na zaprawie
cementowo-wapiennej

Wykucie wnek o gigbokosci do 1 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej - pod belki nadprozowe

Przygotowanie otworow w $cianach murowanych grubosci 1,5¢ na okna

Utozenie nadprozy prefabrykowanych pod okna

Zamurowan otworow okiennych ponad belkami nadprozowymi w $§cianach z cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej

Wykucie otworow drzwiowych 1 okiennych w $cianach z cegly o grubo$ci ponad 1/2
cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarka na samochody
samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne
wytadowanie

Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglo$¢ 1km
mechanicznie tadowanego 1 wytadowanego

Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglo$¢ 1km
mechanicznie tadowanego 1 wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczgty km ponad 1km odleglosci

Optata wysypisko

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki -
stalowe, prefabrykowane

Wypehienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach

Przesklepienia otworéw w §cianach z cegiel - podbicie nadprozy

Zamurowan otworu okiennego w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
Okna otwierane stalowe w $cianach z cegiet - okienka piwniczne 120x60

Szklenie ram metalowych 1 zelbetowych na kit podwdjny, szklem ptaskim zbrojonym
grubos$ci 6-7mm

Okna z tworzyw sztucznych 120x150 dwudzielne , uchylno rozwieralne

Spadki podokienne wew. piwnice z zaprawy cementowe;j

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy

Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych w $cianach murowanych

Oscieznice drewniane zew. Dz 120x220 szt 2




Skrzydta drzwiowe zewngtrzne pelne wykonczone Dz 120x220 szt 2

Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-
wapiennej na osciezach o szerokosci do 15cm zew.

Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-
wapiennej na osciezach o szeroko$ci do 25cm wew.

11. Elewacja
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Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m

Ostony okien folig polietylenowa

Demontaz rurociagoéw stalowych srednicy 40-50mm

Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 20mm taczonego przez spawanie
Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornikow stalowych

Rozebranie §cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-
wapiennej - obramienia drzwi zew.

Wykonanie paséw z tynku o szeroko$ci do 50cm na murach po skuciach

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi gr 10cm przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i r¢gczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki mineralnej - docieplenie
$cian z cegly

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi gr 3cm przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i r¢gczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie osciezy o
szerokosci do 30cm z cegly

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i r¢gczne wykonanie wyprawy elewacyjne;j
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikow wypuktych
katownikiem metalowym

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki zew.

Uzupetnienie podktadow pod tynki zewngtrzne zwykte - cokoty

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 3mm na
$cianach ptaskich cokoty

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy

Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe

Naktady robocizny= 3920,427665 r-g (poz. 429, 430, 431, 435, 436, 437, 438, 439, 441)
Sktad zespotu roboczego= 5

Wspoétczynnik przestoju= 0,84

12. Roboty zew. przy budynku

CPV 45211000-9

12.1. Rozebranie schodow zew.

CPV 45211000-9

Rozbiorka betonowych czapek muréw schodow

Rozebranie muréw zew. schodéw powyzej terenu

Burzenie przy uzyciu mlotow pneumatycznych schodow zew.

Rozebranie podsypki gruzowej pod schodami

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody
samowytadowcze przy obstudze 3 samochoddéw na zmiang robocza 1 mechaniczne
wyltadowanie




Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglo$¢ 1km
mechanicznie tadowanego 1 wytadowanego

Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglo$¢ 1km
mechanicznie tadowanego 1 wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczgty km ponad 1km odleglosci

Optata wysypisko

12.2. Opaska przy budynku

CPV 45211000-9

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin
piaskiem

Opaska o nawierzchni zwirowej o grubosci warstwy po zaggszczeniu Scm

Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci warstwy po zageszczeniu Scm - dodatek za
kazdy dalszy 1cm powyzej Scm grubos$ci warstwy

12.3. Schody zew. i pochylnie

CPV 45211000-9

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki
0,40m3, grunt kategorii [V

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych taw fundamentowych schodéw i pochylni B15
Sciany betonowe grubosci 20cm proste z recznym uktadaniem betonu B15

Podktady murarskie z gruzu na podtozu gruntowym

Podktady z ubitych materialow sypkich na podtozu gruntowym - piasek

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

Plyty fundamentowe zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu B15

Schody zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - stopnie betonowe zewnegtrzne i
wewngtrzne na gotowym podtozu B15

Przygotowanie i montaz zbrojenia z prgtéw stalowych

Izolacje z plyt styropianowych gr 4cm FS20 poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho -
jednowarstwowo

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20mm zatarte na
gladko

Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
10mm

Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

Oktadziny schodéw i pochylni z ptytek GRES mrozoodporny antyposlizgowych na
zaprawach klejowych o grubo$ci warstwy 4mm

Balustrady stalowe pochylni dla niepetnosprawnych

Balustrady schodowe pretowe wypetnione o masie do 14kg osadzone i zabetonowane w
co trzecim stopniu

13. Zagospodarowanie terenu
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13.1. Dojazd z placem manewrowym

CPV 45211000-9

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce piaskowe;j
Rozebranie faw z betonu pod krawgzniki




Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kategorii [-1V

Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci powyzej
20cm

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kat.IV
Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci
transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po
drogach utwardzonych, grunt kat.III-IV

Optata sktadowanie urobku z korytowania

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne poditoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

Dolna warstwa placu manewrowego z nawierzchni z gruzu pozyskanego z rozbidrek o
grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm

Dolna warstwa jezdni z nawierzchni z gruzu pozyskanego o grubo$ci warstwy po
zageszezeniu 12cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 12cm grubosci warstwy
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zaggszczeniu 8cm
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm -
dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 8cm grubo$ci warstwy

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podsypce
piaskowej

Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki 1 tawy kraweznikowe
Lawa betonowa z oporem pod krawezniki B15

Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do
40m

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowe;j
Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach

Przestawianie kraw¢znikow betonowych wystajacych o wymiarach 20x30cm na
podsypce cementowo-piaskowej - wjazd z ulicy

13.2. Chodniki

CPV 45211000-9

Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni 1
chodnikow w gruncie kategorii I-IV

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kat.IV
Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci
transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po
drogach utwardzonych, grunt kat.III-IV

Optata sktadowanie urobku z korytowania

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne poditoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

Dolna warstwa chodnikéw z nawierzchni z gruzu pozyskanego z rozbiorek o grubosci
warstwy po zaggszczeniu 12cm

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zaggszczeniu 8cm




Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na podsypce
piaskowej

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6c¢m na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin

piaskiem

13.3. Inne

CPV 45211000-9

Smietnik

14. Ogrodzenie od strony zakladu

CPV 45211000-9

Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych

Ogrodzenie z siatki na stupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o $rednicy 70mm o

wysokosci siatki 1,5m.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Dziennik budowy
- opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt, Z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania zdarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,
Wykonawca i Projektantem.

1.4.2 Inzynier

- osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajacego,
wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkdw umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane -Inzynierem okresla si¢ Inspektora Nadzoru -
koordynatora ).

1.4.3 Kierownik budowy
- osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Kosztorys Slepy
- wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

1.4.5 Materialy
- wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera

1.4.6 Odpowiednia zgodnos$¢
- zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,




1.4.7 Polecenie InzZyniera
- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy,

1.4.8 Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.9 Rysunki i opisy techniczne
- czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
- w czgsci opisowe]j podane sa cechy obiektu nie widoczne w czg$ci rysunkowej, oraz
podane sa wymagania dotyczace parametréw technicznych, wymagania
wytrzymato§ciowe, polecani producenci elementow 1 urzadzen

1.4.10 Zadanie budowlane
- cz¢s$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca oddzielng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno budowlanych,

1.4.11 Ksig¢ga obmiaru

- akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew, dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonywania robot i powinien
przestrzegac 1 spetnia¢ wymagania rysunkow, opisow technicznych, specyfikacji i
instrukeji wydanych przez Inzyniera. Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢
technologie wykonania do akceptacji Inzyniera, ktora precyzuje podejscie budowlane do
kazdego elementu Robot.

1.5.1 Dokumentacja Projektowa

Roboty budowlane objgte niniejsza specyfikacja winne by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa pod nazwa:
PROJEKT BUDOWLANY
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
ADMINISTRACYJINO-LABORATORYJNEGO NA
LOKALE MIESZKALNE — SOCJALNE

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany znajduje si¢ w posiadaniu
Zamawiajacego (do wgladu).

1.5.2 Przejecie placu budowy.




Wykonawca bedzie przejmowat czgsci placu budowy podczas trwania robot w taki
sposdb, aby mogt on rozpocza¢ oraz kontynuowac realizacj¢ robot zgodnie z
harmonogramem robot.

1.5.3. Roboty na placu budowy.

Zadne wazne roboty nie moga by¢ prowadzone bez pisemnej zgody Inzyniera
(Inspektora nadzoru). Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem
zawladomi¢ pisemnie Inspektora Nadzoru o rozpoczgciu takich robot tak, aby
Inspektor moglt zorganizowa¢ odpowiedni nadzor 1 $rodki bezpieczenstwa.
Wykonawca winien poda¢ list¢ podstawowego sprzgtu, ktory on i jego
podwykonawcy zamierzaja uzy¢, zawierajaca jego charakterystyke.

1.5.4 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru koficowego Robot, a w szczegdlnosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnos$ci zwiazane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostgpem 0soOb nieupowaznionych.

- Koszt zabezpieczenia Placu Budowy j Robot poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wltaczony w Ceng Umowna.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego uwzgledniajac, lecz nie
ograniczajac si¢ do ponizszej listy
a). Utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody,
b). Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bgdzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0s6b lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skalenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:
- Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, wykopow i
drég dojazdowych - Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1. Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
2.Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
3.Mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynach oraz maszynach i pojazdach na terenie budowy, Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed




dostgpem 0s06b trzecich w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia,

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, Wszelkie materiaty odpadowe uzyte robot beda
miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie

okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiat pylasty)moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie okazalo si¢ pdzniej szkodliwe dla §rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerweg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oS przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z placu robot

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie w ionywai pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych o p0w1edmch wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.




Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bgdzie utrzymywac Roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub
jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru

koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralnei  miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Pochodzenie materialow

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
oraz certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.

Preferowac nalezy surowce i produkty krajowe, tak aby ich udzial w planowanej
inwestycji nie byl mniejszy niz 50%.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ i przydatnosc do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli rysunki lub opis techniczny przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o




swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
1 zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Wymagania w zakresie wlasciwos$ci materialow i wytyczne wykonawstwa-

NORMY BRANZOWE I WYTYCZNE WYKONASTWA

PN-86/B02480
PN-81/B-03020

PN-83/B- 03010
PN-76/B-03001
PN-68/B-06050

PN-64/B-03003
PN-B-03002:1999
PN-B-11202:1996

PN-B-11205:1996

PN-B-12008
PN-B-12030

PN-B-12050
PN-B-12051
PN-B-12055
PN-B-12057

PN-EN ISO 6946:1999

PN-87/B-02151.02

PN-81/B-03150/00.

PN-81/B-03150/01.

PN-81/B-03150/02.

PN-81/B-03150/03.

PN-90/B-03200
PN-B-03215:1998

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdéw.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statycznei  projektowanie.

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje i podtoza budowli . Ogoélne zasady obliczen.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan

przy odbiorze

Mury z kamienia naturalnego. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

Materialy kamienne. Elementy kamienne ptyty posadzkowe zewngtrzne i

wewnetrzne.

Materialy kamienne. Elementy kamienne stopnie monolityczne i oktadzina

stopni.

Wyroby budowlane ceramiczne Cegty klinkierowe budowlane.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

1 transport.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne

Wyroby budowlane ceramiczne Pustaki $cienne modularne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dziatowych.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych - Obliczenia

statyczne i1 projektowanie - Postanowienia ogdlne.

Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych - Obliczenia

statyczne i1 projektowanie — Materiaty.

Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych - Obliczenia

statyczne 1 projektowanie - Konstrukcje.

Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych - Obliczenia

statyczne 1 projektowanie - Ziacza.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie 1

wykonanie.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie.

PN-64/B-03220

Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe.

PN-86/B-03301

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.




PN-82/B-01801

PN-88/B-01041

PN-B-01042:1999

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-75/B-10121
PN-72/B-10122

PN-72/B-10180

PN-B-19401:1996

PN-90/B-92210

PN-89/B - 10425

PN-B-76002:1996

PN-86/M-40142
PN-89/B-01022
PN-62/B-10144
PN-63/B-10145
PN-72/B-06190.

PN-61/B-10245

PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998

PN-84/B-03230

PN-70/B-10026

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone.

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obciazenia budowli. Obciazenia state.

Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciazenia technologiczne i montazowe.

Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Obciazenia
pojazdami.

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.
Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zmiany 1 BI 11-12/72 poz. 139.

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania 1 badania techniczne przy
odbiorze.

Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zmianyl BI 5/77 poz. 34.

Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmianyl DZ
21/73 poz. 61.

Plyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklone, klasy 0 OT. Ogodlne wymagania i badania.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22.
Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

Elementy przewodu dymowego domowych urzadzen grzewczych.

Schody state. Okreslenia i podziat.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych 1
lastrykowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Zmiany 1 BI 3/71 poz. 31;
2 BI 3/83 poz. 16.

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.

Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych 1
zebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie Poprawki 1 Bl 5-6/89
poz. 45.

Sciany monolityczne z lekkich betondéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.




PN-91/B-10102

PN-ISO 6240:1998
PN-ISO 6241:1994

PN-85/B-01805
PN-86/B-01806

PN-89/Z-04021.01

PN-92/7-04226.02

PN-73/5-02202
PN-57/S-06100

PN-57/S-06101
PN-B-01080
PN-B-06050:1999
BN-62/6716-04
BN-66/6775-01
PN-B-06250
PN-B-06712
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04
PN-B-04481
PN-B-11111:1996

4 Sprzet.

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania. Zastapi¢ czg$¢ przez
PN-C-81913:1998 w zakresie p. 2.1a.

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Zawarto$¢ i uktad norm.
Normy wiasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktore powinny by¢ uwzgledniane.
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady
uzytkowania konserwacji i napraw.

Badania higieniczne. Materiaty i wyroby stosowane w budownictwie.
Postanowienia ogolne i zakres normy Poprawki 1 Bl 1/91 poz. 2.
Ochrona czysto$ci powietrza. Badania zawarto$ci poszczegolnych
substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu
pomieszczen. Oznaczanie par substancji trudno lotnych, wydzielajacych
si¢ z materiatow 1 wyrobow stosowanych w budownictwie, zawierajacych
bitumy i ich pochodne chlorowane metoda chromatografii gazowej z
uzyciem kolumn kapilarnych.

Przepusty. Podzial, nazwy i okre$lenia.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne.
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe.

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe 1 drogowe.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robot.

5 Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materiatdéw, gruzu i sprzgtu na i z terenu budowy.

6. Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z umowa.




7.

8.

9.

Kontrola jakosci robot.
Kontrola koncowa — odbiér uporzadkowanego placu po wyburzonym obiekcie.

Obmiar robot

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci elementéw podane sa w "PRZEDMIARZE
ROBOT", ktory stanowi odrgbne opracowanie.

Odbior robot

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeknieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania rob6t

e dziennik budowy

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i

specyfikacja techniczna, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci oraz zgodnos$ci z

wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. S.T.

Odbidr czgsciowy dotyczy robodt zanikajacych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace

materiaty:
e dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym
e protokoty wszystkich odbiorow czgsciowych
e protokot wszystkich prob i badan wykonanych zgodnie z pkt. 3. S.T.
e Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw 1 urzadzen

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej

e protokoty z odbiorow czg$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia
usterek

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany j
uzupetnienia

e protokdty z przeprowadzonych préb i badan

10. UWAGA KONCOWA

Ninielisza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie

Er(ge towanych instalacji sanitarnych zwiazanych ze zmiang sposobu uzytkowania
udynku administracyjno-laboratoryjnego na lokale mieszkalne — socjalne.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sig z

projektem instalacji sanitarnych, oraz z przedmiarem robdt na projektowane

instalacje sanitarne.
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